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Projektna naloga
za izdelavo 
IDP za vodovod 
za del naselij:
Požnica, Padež, Ojstro, Reka, Olešče, Mala Breza




1. Splošno
Občina Laško je turistično usmerjena lokalna sredina. Temu posledično želi za razvoj in obstoj na periferiji zagotoviti maksimalno ugodne pogoje tudi na infrastrukturnem področju. Občina v zadnjih 20 letih pospešeno gradi in obnavlja omrežje javnega  vodovoda. Vsega omrežja v občini je preko 370 km s pripadajočimi objekti črpališč in vodohranov. Z javnim vodovodom se oskrbuje dobrih 77 % vsega prebivalstva. Teren občine je izredno  hribovit in zahteven za gradnjo infrastrukture, reke, železniška proga, cestno omrežje, plazovitost.

2. Obstoječe stanje območja:

[bookmark: _GoBack]Na območju, kjer se iščejo optimalne rešitve za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja živi po podatkih GIS Kaliopa 87 gospodinjstev s cca 300 stalnimi prebivalci. Prebivalstvo ima svoje vaške vodovode, ki so razdrobljeni in zakonsko po higienski plati zelo vprašljivi. Na območju je tudi dosti kmetij z živino, kar je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju omrežja. 


3. Izhodišča za pripravo ponudbe:

Za območje iz priloge je potrebno pripraviti izhodišča na ravni IDP s soglasji lastnikov zemljišč  novega vodovodnega javnega omrežja. Območje veliko cca 100 gospodinjstev 300 prebivalcev (priloga excel datoteka). Upoštevati je potrebno tudi kmetijska gospodarstva z živino. Potrebno je predvideti požarno varnost območja. 

Na kontaktnih območjih je na koti 340 mnv   na zemljišču 844/5 k.o. Lahomno VH Tevče 60m3 obstoječ vodohran, kakor tudi na zemljišču s parc. št. 1000/2 k.o. Lahomno VH  15m3 na koti 445 mnv.

Oba vodohrana sta bila zgrajena v letih 2008 in 2009. 

Pri pripravi IDP je potrebno upoštevati Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško in tudi usmeritve JP Komunale Laško. IDP mora biti usklajena z izhodišči Občine in JP Komunala Laško.

Potek vodov mora biti na :

1x na TTN,
1x na orto fotu,
1x na katasterski situaciji
ocena izgradnje vodovoda (ločeno Primar in sekundar km, vrednosti )


Ob podaji ponudbe mora izdelovalec predložiti podrobni terminski plan izdelave  pogodbenih obveznosti, zaključek naloge je 30.11.2021.

Reference:
Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis morajo izpolnjevati pogoj, da so v zadnjih 10 letih pripravili  IDP za 2  slična projekta omrežje daljše kot 5 km (primar, sekundar)

Rok izdelave:
Rok za izdelavo dokumentacije s pridobitvijo soglasij pristojnih(JP Komunala Laško) je 4 mesecev od podpisa pogodbe.

Kontaktne osebe: Luka Picej;  luka.picej@lasko.si;
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