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3.1 TEHNICNI OPIS
3.1.1 Opis obstojecega stanja

Posamezna obrobna naselja in ulice znotraj aglomeracije 8550 — Lasko, niso
priklju€ena na javno kanalizacijsko omreZje. Eno teh obmocij je del Sercerjeve ulice,
del Roznika in del Ceste na Gaberno, ki lezi na juznem obrobju Laskega.

Fekalna odpadna voda iz objektov se odvaja v greznice, ki so ve€inoma pretocne.
Odpadna voda iz greznic odteka v meteorne kanale, kanalizirane grape, ki se
prikljucijo na cestno odvodnjo, ali pa se (iziemoma) ponika v ponikalnicah.

Le manjSe Stevilo obstojeCih objektov (predvsem novogradnje ali tisti novejSega
datuma) je priklju€eno na male Cistilne naprave.

Meteorna odpadna voda se odvaja v iste kanale, kot odtoki iz greznic.

Ker obravnavano obmocje nima zgrajeno fekalno kanalizacijo, fekalna odpadna
voda pa se le delno precid€ena (greznica zadrzi gos€o), odvaja v kanale, ki se slej
ko prej izlijejo v Savinjo, se je pristopilo k reSevanju problematike odvoda fekalne
odpadne vode uvodoma omenjenega obmocja (ulic) v LasSkem.

3.1.2 Predhodna dokumentacija

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upostevali naslednje, predhodno izdelane
projekte oz. podloge:

OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE LASKO, Uradni list RS, &t. 03/18;

1

2. Sercerjeva ulica, Lasko: fekalna kanalizacija, vodovod optiéni kabel, javna
razsvetljava, geodetski naért, Geoprojekt d.o.o., 8t. naérta: GEOPROJEKT 2015-112GN,
september 2015.

3. Odvajanje in ¢iSéenje odpadne vode v pore€ju Savinje - ob¢ina Lasko, 3. sklop, del
éercerjeve, Ceste na Lahomsek, Ceste na Gaberno, DGD, Hidrosvet d.o.o., §t. nacrta:
160/18, februar 2018, dopolnitev avgust 2019

3.1.3 Cilj naloge

Kot je bilo uvodoma omenjeno, posamezna obrobna naselja in ulice oz. deli ulic
znotraj aglomeracije 8550 — Lasko, niso priklju¢ena na javno kanalizacijsko omrezje,
zato bo potrebo zgraditi novo kanalizacijsko omrezje.

S predmetnim projektom je obdelan sklop 3, in sicer del Sercerjeve ulice, del
Roznika in del Ceste na Gaberno, kjer posamezni objekti Se niso prikljueni na javno
kanalizacijo. Za slednje je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, ki se bo
priklju€ila na obstojece fekalne kanale po Rozniku in Cesti na Lahomsek, ki so Zze
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prikljuCeni na osrednji kanalizacijski sistem LaSkega. Slednji se zakljuci s
komunalno Cistilno napravo, kjer se zbrana odpadna voda, pred izpustom v Savinjo
ustrezno precisti.

3.14 Zasnova sistema

Kanalizacija je zasnovana v lo€enem sistemu. Za fekalno odpadno vodo se izgradi
novo omrezje, ki se bo prikljucilo na obstoje€e kanalizacijsko omrezje Laskega (glej
tudi poglavje 3.1.3). Novozgrajena kanalizacija bo pobirala fekalno odpadno vodo iz
posameznih objektov Sercerjeve ulice, Roznika in Ceste na Gaberno.

Obijekti, ki so danes priklju€eni na greznice se prevezejo na fekalno kanalizacijo. Ob
prevezavi sanitarne odpadne vode iz objektov na projektirano fekalno kanalizacijo
se greznice opustijo. Po izpraznitvi in dezinfekciji se lahko slednje uporabijo za
zadrzevanje padavinskih voda.

Za obstojeCe objekte ostane nacin odvajanja meteorne odpadne vode
nespremenjen; preko obstojeCe kanalizacije iz katerih se izloCi fekalna odpadna
voda (obstojeci kanali se torej uporabijo za odvod meteorne odpadne vode). Le za
objekt Sercerjeva ulica 2 se zgradi nov interni meteorni kanal, ki se prikljudi
obstojeCo meteorno kanalizacijo po Rozniku.

Projektirani fekalni kanali odvajajo:

e v susSnem obdobju susni pretok,

e med dezevjem susdni pretok in del dezevnega odtoka, ki se zbere v fekalnem

kanalu (ta dotok ni mogocCe prepreciti).

3.1.5 Opis tras kanalov
Splosno
Posamezni objekti na Sercerjevi ulici, RoZniku in Cesti na Gaberno $e nimajo
urejeno odvajanje fekalne odpadne vode (slednja se zbira v pretoCnih greznicah in
iziemoma mali CN), zato je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, ki se bo

priklju¢ila na obstojeCe fekalne kanale, ki potekajo po Rozniku in Cesti na
Lahomsek.
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Opis tras kanalov

Kanal — RO 1.0 se pri¢ne s prikljuckom na obstojeco fekalno kanalizacijo pri bivSem
Zelezniskem prehodu na Trubarjevi ulici. Od tu dalje poteka po uvozni makadamski
cesti do hiSne Stevilke Roznik 14a, ki jo obide po dvoriS€u na severni strani in se
zaklju€i pri objektu Roznik 13.

Kanal — SE 1.0 se priéne s priklopom na obstoje&o fekalno kanalizacijo po RoZniku,
pri hi$ni Stevilki Roznik 10. Od tu dalje poteka po vrtovih vse do objekta Sercerjeva
ulica 8, kjer se zaklju€i. Ob tem kanalu poteka tudi meteorni kanal M 1.0, ki se
priklju€i na obstojeCo meteorno kanalizacijo nekoliko nizje kot fekalni kanal (pri
objektu Roznik 11). Prav tako se meteorni kanal zaklju€i nekoliko prej kot fekalni in
sicer pri objektu Sercerjeva ul. 6. Kanal zbira zgolj stre§no meteorno odpadno vodo
objekta Sercerjeva ulica 2.

Kanal — PL 1.0 se pri¢ne s priklju¢kom na obstojeci fekalni kanal, ki poteka po Cesti
na Lahomsek, pod objektom Cesta na Lahoms$ek 5. Nato poteka po lokalnem uvozu
do objektov Cesta na Lahoms$ek 8 in 6, kjer se na vrtu zakljuci.

Na kanal - PL 1.0 se prikljuci kanal:
e Kanal - PL 1.1, za objekt cesta na Lahomsek 10.

Kanal — GA 1.0 se pricne s priklju¢kom na obstojeci fekalni kanal, ki poteka po
Cesti na Lahomsek, pri objektu Cesta na LahomSek 2. Nato poteka po asfaltni cesti
na Gaberno, kjer se pri objektu Cesta na Gaberno 2 preusmeri na vrtove. Po vrtovih
poteka vse do objekta Cesta na Gaberno 2a, kjer se zakljuci.

Osnovni podatki o projektiranih kanalih:

Kanalski sistem Lrgr?ala Dolzina kanala Premel;iNkanaIa
(m) (mm)

Lasko Kanal - RO 1.0 91,27 250

Kanal - SE 1.0 101,67 250

Kanal - PL 1.0 51,11 250

Kanal -PL 1.1 17,84 250

Kanal - GA 1.0 131,26 250

Kanal - M 1.0 100,43 250, 200
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3.1.6 Gradnja kanalov

Trase kanalov potekajo po travnikih, dvoris€ih, asfaltnih in makadamskih cestah.
Trase so bile zakoliCene in izmerjene na terenu. Kjer trase projektiranih kanalov
potekajo v neposredni blizini objektov in po asfaltnih povrSinah, bo potrebno izkop
opazevati.

3.1.6.1 Posegi v varovalne pasove vodotokov, cest in zelezniSke proge
3.1.6.1.1 Kirizanje, vzporedni potek kanalizacije z vodotoki

Na obravnavanem obmocju ni vodotokov. Prav tako obmocje gradnje ni
vodovarstveno in ni poplavno ogrozeno.

Gradnja je mogoc¢a ob upostevanju naslednjih pogojev:

1. Trasa kanalizacije bo potekala delno tudi po potencialno erozijskem in
plazljivem obmoc¢ju. Pred nadaljnjim nacrtovanjem mora investitorka pridobiti
mnenje geomehanika in zaklju¢ke geomehanskega porocila dosledno
upostevati. Pri nacrtovanju, gradnji in uporabi objektov je treba upostevati
prepovedi in omejitve v skladu z dolo¢ili 87. in 88. ¢lena Zakona o vodah.
Gradnjo je treba nacértovati tako, da ne bo negativnega vpliva na stabilnost
zemljis¢ in v skladu z ugotovitvami strokovnega mnenja geomehanika, kar
mora biti iz DGD jasno razvidno.

2. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali
priobalno zemljis¢e vodotokov. Po kon¢ani gradnji je potrebno odstraniti vse
za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke za€asnih
deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko ustrezno
urediti.

Skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih
z graditvijo objektov ((Uradni list RS $t. 36/18, 51/18) in dolocili Gradbenega zakona
(Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr.), bo geomehansko porocilo prilozeno PZI
projektni dokumentaciji. V predmetni dokumentaciji so uposStevana priporocila
geomehanskega porocila o naCinu gradnje kanalizacije (predvidena je betonska
posteljica in zasip z izkopanim materialom z ustrezno zbitostjo — glej detajl polaganja
cevi, grafi¢ni prilogi G.3.4.1 in G.3.4.2 in tehni¢no porocilo, poglavje 3.1.6.7).
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3.1.6.1.2 Kirizanje in vzporedni potek ob ob¢inskih cestah

Trase posameznih kanalov potekajo v cestnem telesu obcinskih cest. Priizgradnji
v obmocju cestnega sveta mora biti zagotovljena ustrezna globina polozenih cevi in
vgraditev slednjih v ustrezen tampon in zagotovitev vsaj take trdnosti cestiS¢a kot je
Ze izvedena. Po koncu gradnje je potrebno urediti cesto, bankine in prikljucke v
prvotno stanje, pokrove jaSkov pa postaviti na viSino, ki bo zagotovila varnost v
cestnem prometu. Kjer bo potekala kanalizacija se poti preplastijo v celotni Sirini.

Ob trasi kanalizacije je predvidena kabelska kanalizacija za bodoCo optiko —
prikazano v situaciji komunalnih vodov, grafi¢na priloga 0.7.1.

Nadalje je skladno s projektnimi pogoji mnenjedajalca potrebno:

1.

10.

11.

Pred vlozitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje je potrebno z lastniki skleniti ustrezne
sluznostne pogodbe.

Pred samo izvedbo del izgradnje kanalizacije je potrebno predvideti s strani
izvajalca del pripravo nultega stanja bliznjih objektov (stanovanjski objekti, zidovi,
gospodar. poslopja, ....) in javne infrastrukture.

Kjer bo potekala kanalizacija se poti - ceste preplastijo v celotni $irini. V popisih je
potrebno predvideti za bodoc€o optiko 2xfi 50 oz. 110 mm zas¢itno cev z jaski.

Po izvedbi del izvajalec del vse povrSine povrne v prvotno stanje in od lastnikov
zemljiS¢, kjer je bila zgrajena kanalizacija pridobi izjavo o povrnitvi zemljiS€ v prvotno
stanje.

Ob koncu gradnje morajo biti morebitni izruvani mejniki s strani izvajalca del
namesc€eni na prvotna mesta v geodetskem postopku. StroSki bremenijo izvajalca
del.

V popisih je potrebno predvideti stroSke izdelave projekta zaCasne prometne
ureditve, zapor in obvozov v €asu gradnje kanalizacije.

Pred zakljucitvijo projektov je projekte potrebno podati v izdajo mnenja.
Pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti Ob¢&ino Lasko in JP Komunalo Lasko.

Vse morebitne poskodbe na javni infrastrukturi, ki se zgodijo so stroSek izbranega
izvajalca del.

V popisih je predvideti izdelavo PID in geodetskega nacCrta novo izvedene
kanalizacije in ustrezno pripravljena za vpis v kataster GJI, zakar se poda izjava
geodeta.

Zapore in obvozi morajo biti terminsko usklajeni med posameznimi fazami izvedbe
del.
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12. Predvideti vsa krizanja in prestavitve z ostalimi komunalnimi vodi.

Prej navedeni projektni pogoiji, ki niso predmet DGD-ja, bodo smiselno upostevani v fazah
PZl in PID.

3.1.6.1.3 Vzporedni potek ob zelezniski progi §t. 30 Zidani Most-Sentilj, odsek
Lasko-Celje

Trasa predvidene fekalne kanalizacije (kanal - RO 1.0 poteka na desni strani glavne
Zelezniske proge §t. 30 Zidani Most—Sentili-d. m., na odseku Zelezniske proge
Lasko—Celje, v km 515+580/670. Projektni pogoji pod katerimi je mozna gradnja ob
ZelezniSki progi so podani v nadaljevanju. Zaradi tehni¢nih razlogov nismo mogli v
celoti zadostiti pogoju odmika iz 4. toCke projektnih pogojev. Razlogi so:

e predvidena kanalizacija se prikljuci na obstojeci kanalizacijo Trubarjeve ulice
(pri opus€enem zelezniSkem prehodu) v jasku, ki je od osi najblizjega tira
oddaljen 6,5 m,

e kanalizacija odvaja vodo iz obstojeCe greznice ob objektu Roznik 14a, ki je
od osi tira oddaljena 7,5 m,

e trasa predvidene kanalizacije v krajSem delu poteka vzporedno s progo po
nasprotni bankini makadamskega uvoza do objekta Roznik 14a in sicer ob
betonskem zidu.

Ker smo trasno torej vezani s priklju¢no to¢ko na obstoje€o kanalizacijo in na lego
obstojeCe greznice, ter zaradi terenskih razmer (obstojec€i uvoz do stanovanjskega
objekta ob Zelezniski progi) smo na krajSem odseku v dolzini 30 m od osi tira
oddaljeni med 6 in 8 m. Osni odmiki trasa kanalizacije-tir, in vzporedni potek kanala
z ZelezniSko progo so razvidni iz prilozenega detajla G.3.11.

Iz iste priloge (G.3.11) je razvidna lega temeljev drogov vozne mreze. Ker so temelji
oddaljeni 3,5 m od osi kanalizacije, ki je niveletno vi§ja (dno temeljev je nizje od
nivelete predvidnega kanala), statiCna stabilnost drogov med gradnjo ni ogroZzena.
Prav tako je pri gradnji kanalizacije predviden vertikalni izkop in varovanje gradbene
jame z opazem.

SVTK kabli potekajo po nasprotni strani tirov in ne tangirajo traso predvidene
kanalizacije.

Po podatkih, ki so bili posredovani s strani SZ (g. GroSelj Metod, e-mail dne,
12.3.2019.) na obmodju, kjer se bo gradila kanalizacija ni NN energetskih kablov.

Predvideni materiali (PP, PVC, beton) s katerimi se bo gradila kanalizacija niso
podvrzeni koroziji zaradi blodecih tokov.

Nadalje je potrebno upostevati naslednje projektne pogoje:
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10.

V nadaljnjih fazah projektiranja je treba upostevati Zakon o varnosti v Zelezniskem
prometu (ZVZelP-1), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih
objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem
pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, st. 2/1987
in 25/1988).

Gradnja je predvidena ob zZelezniski progi, na kateri se dnevno izvaja Zelezniski

promet, zato investitor ni upravicen do povracila odskodnin zaradi obratovanja in

vzdrzevanja zZelezniske proge (tresljaji, ...). Investitor in njegovi pravni nasledniki
so dolzni povrniti SZ-Infrastrukturi, d. o. 0., vso skodo, ki bi na zemljiscu ali napravah

SZ nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.

V progovnem pasu (8 m levo in desno od osi najblizjega tira) se smejo opravijati le

dela in graditi le objekti, napeljave in naprave Zelezniske infrastrukture, ki so potrebni

za delovanje zZelezniskega sistema (ZVZelP-1).

Trasa kanalizacije in jaskov pri vzporednem poteku mora biti oddaljena od osi

skrajnega tira Zelezniske proge najmanj 8, 00 m.

Projektna dokumentacija, ki je pogoj za pridobitev mnenja, mora vsebovati:

» Situacijski nacrt poteka trase nacrtovanega linijskega objekta z vrisano
zeleznisko progo in kotiranimi odmiki od osi najblizjega tira po dolocilih,
izdanih v projektnih pogojih.

Za kakrsno koli zacasno uporabo Zelezniskega zemljis¢a v c¢asu izvajanja del

je treba pridobiti soglasje SZ

Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi

predpisi in navodili ter pod nadzorom delavcev SZInfrastrukture, d. o. o.,

Sluzbe za gradbeno dejavnost, Pisarne Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje,

tel: 03/2933351. Kontaktna oseba je gospod Danilo Jazbinsek, e -posta:

danilo jazbinsek@a,slo-zeleznice.si.. Pred pricetkom del je treba opraviti
skupen ogled, ki ga sklice investitor del. Pricetek del bo treba sluzbi sporociti
najmanj 8 dni v naprej.

Kanalizacija poteka po zemljiscu, Ki je last RS in ima status javnega dobra -

javne Zelezniske infrastrukture, zato je treba skleniti sluznostno pogodbo z

upravljavcem javne Zelezniske infrastrukture, SZInfrastrukturo, d. o. 0..

Ob zZelezniski progi potekajo Zelezniski  signalno varnostni in

telekomunikacijski kabli, ki jih je treba sondirati, zakoliciti in vrisati v

projektno dokumentacijo. Ce bo v casu izvajanja del treba zavarovati ali

prestaviti SVTK kable in SV naprave, je treba izdelati projekt prestavitve ali
zavarovanja. Podatke projektant pridobi pri g. Tadeju Klemencicu (tel:

03/2933380, email: tadej.klemencic@a,slo-zeleznice.si). Vsa dela pri

priblizevanju kanalizacije v obmodje Zelezniske proge se morajo izvajati pod

nadzorom delavcev SZ-Infrastruktura, d. o. o., Sluzba za EE in SVTK, Pisarna

SVTK Celje, Ul. XIV. Divizije 2, 3000 Celje, tel: 03/2933380. O pricetku del

je treba sluzbo obvestiti najmanj osem dni v naprej. Stroske nadzora in delo

Sluzbe SVTK Celje krije investitor.

Predvideni posegi so ob trasi NN energetskih kablov SZ-Infrastrukture, d. o. 0., Shuzbe

za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Tivolska cesta 41, 1000 Ljubljana,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

za napajanje stikal vozne mreze. Na obmocju kjer se trase priblizajo oz. krizajo,

morajo biti vrisane, morebitne prestavitve pa projektno obdelane.

Podatke o obstojecih NN energetskih kablih Pisarne EE Ljubljana projektant

pridobi pri 9. Metodu Groslju, LV EI Celje (01 29 33 348, metod.groselj@a,slo -

zeleznice.si).

Dela so predvidena v blizini stabilnih naprav elektricne vieke (enosmerna napetost 3

KV), kar je treba upostevati tako pri pripravi dokumentacije, kot pri izvedbi del.

Na obmocju posegov ob elektrificirani Zelezniski progi morajo biti v risbah

projektne dokumentacije vrisani drogovi vozne mreze (oznaceni s stevilko droga) s

kotirnimi odmiki.

V kolikor se bo posegalo v zemljino okrog temeljev drogov vozne mreze, je treba

predvideti ustrezne ukrepe za preprecitev nagibanja drogov. Med in po

izvedbi del mora biti zagotovijena stabilnost temeljev drogov vozne mreze.

Projektant naj opredeli upostevanje pogoja.

V' projektu je treba obdelati zascito vseh prevodnih kovinskih delov pred

morebitnimi vplivi blodecih tokov, za katerih posledice SZ ne odgovarjajo. (V primeru,

da projektant ugotavlja, da navedena zascita ni potrebna naj to ugotovitev definira in
navede v projektu.)

V popis del je potrebno viljuciti stroske del SZ in sodelovanje SZ-Infrastrukture, d.

o. o., Sluzbe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Tivolska cesta 41, 1000

Ljubljana (hadzor nad deli, zakolicba kablov, zavarovanje delovisca, ipd.).

Potrebno je upostevati:

- Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrzevanju stabilnih naprav
elektricne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS, st. 56/2003, z dne
13. 6. 2003),

- Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na
elektrificiranih progah (Uradni list RS, st. 47/2009, z dne 23. 6. 2009).

- Standard SIST EN 50122.

S posegi se ne sme ogrozati ali poslabsati stabilnosti zemeljskega trupa

zelezniske proge.

Po koncanih delih mora biti teren ob Zelezniski progi urejen po predpisih, ki

urejajo varnost Zelezniskega prometa.

V primeru poskodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti

in pri pooblasceni geodetski organizaciji narociti njihovo ponovno postavitev.
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3.1.6.2 Komunalni vodi

Na podrocju, ki ga obravnava nacrt, je ve€ obstoje€ih komunalnih vodov, katere bo
potrebno registrirati pred pricetkom del in upoStevati v teku izgradnje. Na tem
podroCju je obstoje¢ vodovod, plinovod, telekomunikacijski in elektroenergetski
vodi.

OPOMBA:

Stacionaza krizanja komunalnih voda s projektiranimi kanali je dolo€ena na podlagi
podatkov, ki smo jih pridobili od pristojnih soglasodajalcev. Stacionazo je potrebno
smatrati kot priblizno.

Pred posegom v prostor je investitor dolzan najmanj 10 dni (oz. v roku, ki ga dolo€i
posamezni upravljavec) pred pricetkom zemeljskih del obvestiti vse sluzbe kateri
projektirani kanali sekajo njihove obstojeCe vode, o pri¢etku del, zaradi dogovora
glede zakolicbe obstojeCih vodov, mehanske zaScCite, varnostnih izklopov ter
nadzora nad izvajanjem zemeljskih del. Po znanih podatkih pridobljenih od pristojnih
nosilcev urejanja prostora potekajo ob trasah kanalov sledeci komunalni vodi:

vodovod,
elektroenergetski kabli,
telekomunikacijski kabli,
plinovod.

Pwbdpr

3.1.6.2.1 Krizanje oz. priblizevanje vodovodu

Na trasi predvidene kanalizacije potekajo javni vodovodi. Na mestih kjer predvidena
gradnja posega v obmocje javnih vodovodov, je le te potrebno prestaviti ali ustrezno
zaScititi. Potrebno je zagotoviti stalno funkcioniranje javnega vodovoda. Izkope na
krizanjih je potrebno izvesti roCno, miniranja niso dovoljena. Krizanja je potrebno
izvesti skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in po prilozenem detajlu G.3.6.

Pri delih je potrebno upostevati pogoje upravljavca JKP Lasko d.o.o.:

e Vsa dela, je potrebno izvesti po pravilu stroke in na podlagi sprejetega
tehni€nega pravilnika o javnih vodovodih v obc€ini Lasko, z dne
24.5.2017.

e Vsa krizanja z javnim vodovodom je potrebno geodetsko posneti in
fotografirati, ter podatke po kon&anih delih predati izvajalcu GJS oskrbe s
pitno vodo v ob¢ini Lasko.
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e Najmanj 14 dni pred priCetkom del je potrebno obvestiti izvajalca
gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo — vzdrzevanje vodovoda, o
nameravanem posegu.

e Vse morebitne poSkodbe javnega vodovoda krije investitor.

e Dejansko traso vodovoda je potrebno dolo€iti pri zakoli€¢bi na terenu.

3.1.6.2.2 Kirizanje oz. priblizevanje telekom vodom

Na obmocju posega potekajo obstojeci glavni TK vodi. Informativne trase TK
omrezja je dostavil upravljavec Telekom d.d. Zaradi predvidene gradnje bo omrezje
ogrozeno.

Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je potrebna njihova zascita ali prestavitev,
katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.
Zemeljska dela v blizini obstoje€ih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.

Trase obstojecCih naroCniskin TK vodov niso vrisane, zato se dolocijo na kraju
samem z zakoli€¢bo, za kar je treba pred pri¢etkom del obvestiti Telekom Slovenije
d.d.

Investitor mora pri gradnji infrastrukture upostevati 10. ¢lena ZEKom-1. Po kon&anih
delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle krizan;.

V situaciji komunalnih vodov (grafi¢na priloga 0.7.1) so situacijsko vrisana krizanja
in priblizevanja. Krizanje je obdelano v detajlu G.3.5.

Nadalje je med gradnjo potrebno upostevati sploSne pogoje upravljavca in sicer:
Splosni pogoji

1. Najmanj 30 dni pred priCetkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakolicbe, za&cite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko
kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in
soglasja lastnikov zeml;jiS¢.

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z ro€nim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer
dolodile Se dodatne potrebne ukrepe za za&¢&ito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK
kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.
Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim reSitvam.

3. Vsa dela v zvezi z zasc¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
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del) na osnovi pismenega narocila investitorja all izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma
Slovenije_

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zascCite in prestavitve TK omrezja, zakoliCbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi
stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

6. Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehnicnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljalcu TK omreZja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih
pogojih.

3.1.6.2.3 Kirizanje oz. priblizevanje KKS vodom

V obmogjih, kjer bo potekala gradnja, je umes¢eno omrezje KKS v lasti in upravljanju
Telemach d.o.o.. Kabel KKS koaks je umescen v prostor kot je prikazano v situaciji
komunalnih vodov (grafi¢ni prilogi 0.7.1.). V slednji je prikaza tudi potek predvidene
trase KRS. Krizanje je obdelano v detajlu G.3.7.

Med gradnjo je potrebno upostevati pogoje upravljavca in sicer:

1. Investitor je v obmocju gradbenih posegov, kjer je umes€en kabel KKS, dolzan izvajati
zascCitne ukrepe za varovanje in zas¢ito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.

2. Pred pricetkom gradbenih del je obvezna zakoli¢ba (odkaz) trase kabla KKS v cevni KK in
zaScita kabla KKS. Zakoli¢bo (odkaz) trase kabla (oz. KK) in za&¢ito z zatasno odstranitvijo
kabla in morebitno izvedbo provizornih povezav izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred
nameravanim pri¢etkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. poslje
investitor ali njegov pooblas€enec.

3. Morebitno premestitev, izvedbo za&asnih reSitev in zaS&ito obstojeCega KKS omreZja v lasti
Telemach d.o.o. izvrSi Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani
Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

4. V sklopu izdelave PGD-PZI projektne dokumentacije nameravane izgradnje kanalizacije se
naj predvidi prosti koridor za umestitev PVC cevi STIGMAFLEX Ix fi 220mm (z minimalno
dopustno osno vertikalno in horizontalno oddaljenostjo od cevi in jaskov drugih komunalnih
naprav).

5. Na trasi za KKS naj bodo predvideni vmesni jaski (BC fi 80 cm z LTZ pokrovom ustrezne
nosilnosti) na vmesni oddaljenosti max. 100 m in predvidenim izvodi na zelenice. V projektu
naj bodo obdelani detajli morebitnih kriZzanja, vzporednega poteka in za&€ite drugih
komunalnih naprav.

6. Zacetek gradnje je potrebno najmanj 30 dni pred prietkom del pisno priglasiti na Telemach
d.o.o0., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana zaradi dogovora glede izvajanja del,
zakolicbe trase, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del.

7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi
predvidenimi novimi) izvedeno tako, da je kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni
odmik med vodi pri krizanju mora znasSati vsaj 0,3m. Pri priblizevanju oz. vzporednem poteku
tras je najmanjSa horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni druga¢ni odmiki so
mozni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehnicnih reSitev.

8. Ob morebithnem pove€anem obsegu gradbenih del je investitor dolZzan pridobiti ustrezna
soglasje.
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9. V blizini KKS vodov je dovoljen le roéni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred
zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o,.

10. Vsako poskodbo na KKS omrezju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (080/22 88).

11. Vsa morebitne prestavitve, popravila poSkodovanih ali uni¢enih KKS vodov in drugih naprav
med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

12. Pred pri¢etkom del je potrebno pridobiti Se soglasje na projektno dokumentacijo PGD,

13. Soglasje in situacijski nacrt z vrisanim obstoje€im in projektiranim KKS omrezjem se mora
nahajati na gradbiScu.

3.1.6.2.4 Priblizevanje plinovodu

Glede na kataster obstojeCega plinovodnega omrezja na obravnavanem obmocdju
predvidena fekalna kanalizacija poseze v varovalni pas obstoje¢ega distribucijskega
omreZja zemeljskega plina - odsekov L40-PE63, L3 I-PE 110, L37-PE63 100-
1000mbar s pripadajocimi hiSnimi prikljucki v globini 0,8 - 1 m.

Na odsekih, kjer predvideni kanali potekajo vzporedno ali kriza obstojeCe
plinovodno omrezje je treba izvesti sondazne izkope, da se ugotovi dejanska
lega plinovoda in sicer:

- nadelu Ceste na Lahoms$ek ob kanalih PL -1.0 in PL-1.1.

- na delu Roznika ob kanalih M1 in RO-1.0,

- nadelu Cesta na Gaberno ob kanalu GA-1.0.

Osni odmiki predvideni kanalov in plinovoda so =>1,0 m, kar je razvidno iz
grafi¢ne priloge 0.7.1. Pri vzporednem poteku kanal M1-plinovod je odmik 1.0
m. Meteorni kanal je na tem odseku obstoje¢, s predmetno dokumentacijo je
predvidena zgolj njegova zamenjava pri emer se obstoje€a niveleta ohrani v
celoti, premer pa se iz zdajSnjega DN 200 pove¢a na DN 250.

V situaciji komunalnih vodov (grafi¢na priloga 0.7.1) so situacijsko vrisana krizanja
in priblizevanja. V vzdolznih profilih so prikazana vsa krizanja predvidenih
kanalov s plinovodom (graficna priloga G.2).

Med izvedbo gradnje je potrebno upostevati naslednje zahteve upravljavca:

1. Operater distribucijskega sistema ne prevzema nobene odgovornosti glede
dejanske lege plinovodnega omreZja znotraj toleran¢nih mej geodetskega
posnetka. Zato je potrebno v projektni dokumentaciji predvideti pred gradnjo
sondiranje na terenu za vsa mesta krizanj in ugotoviti dejansko lego cevi na
terenu ter temu prilagoditi potek in izvedbo krizanj predvidenih komunalnih
vodov s plinovodi ob upostevanju veljavne zakonodaje glede nacina izvedbe.

2. Vsaj 10 dni pred zaCetkom gradnje je potrebno pri ODS naroditi zakoli¢bo
tras obstojeCega plinovodnega omrezja in prikljuCnih plinovodov ter pri
pooblas€enem upravljavcu plinovodnega omreZja stalni nadzor pri
izvedbenih delih v varnostnem pasu plinovoda.
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3. Pri gradnji novih objektov ob obstojeCem plinovodu je potrebno zagotoviti
minimalni varnostni odmik, ki znasa 1 m.

4. Vsa krizanja in priblizevanja predvidenih komunalnih vodov k obstojeCemu
plinovodu je potrebno v DGD projektu oznaciti v situaciji ter jih obdelati v
vzdolznih in precnih profilih. Vsa krizanja in priblizevanja predvidenih vodov
k obstojeCemu plinovodu je potrebno geodetsko posneti in posnetke v pisni
in elektronski obliki dostaviti ODS. Vsa dela, ki bodo posegala v varovalni
pas obstoje€ega plinovoda, je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik, ki ga mora
podpisati tudi ODS o0z. njegovem pooblas€enec. Pri krizanjih in priblizevanijih
je potrebno upostevati minimalne varnostne odmike ter zahteve glede kota
krizanja kot jih podaja Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje,
in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar
(Uradni list RS, §t. 26/02, 54/02 in | 7/14-EZ- |).

5. Pri izvedbi vodov s postopki polaganja brez izkopov jarka (podvrtavanje,
podbijanje itd.) je potrebno na mestih, kjer bodo novi vodi krizali oz. se
priblizali obstojecCim plinovodom pred izvedbo postopka zagotoviti sondazne
izkope za vizualno kontrolo priblizevanja predvidenih vodov k plinovodu s
strani ODS oz. njegovega pooblas€enca v Casu izvedbe. Prav tako je
potrebno sondazno jamo prikazati v situaciji v DGD projektu.

6. Cez obstojedi plinovod in prikljuéne plinovode ni dovoljen transport tezkih
vozil izven utrjenega cestiS€a brez predhodne zasScite plinovoda, kar je
potrebno v projektu PZI posebej obdelati.

7. V varovalnem pasu obstojecih plinovodov, ki po EZ- | znaSa 5m na vsako
stran od osi plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim
nadzorom pooblaséenega upravljavca plinovodnega omreZzja.

8. V varovalnem pasu obstojecih plinovodov ni dovoljeno znizevati oz. bistveno
poviSati obstojeCe nivelete terena. V bliZini plinovoda in priklju¢nih plinovodov
ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje
materiala nad njim. Prav tako v varovalnem pasu obstoje€ega plinovoda ni
dovoljeno saditi dreves.

9. Zavse izkope v blizini plinovoda in priklju€nih plinovodov mora biti predviden
natancen in stalen nadzor, prav tako mora biti tehnologija odkopa prilagojena
zahtevam ODS glede sondaznih odkopov, ro¢nega odkopa v bliZini
plinovoda ter pravilnega obsipa in zasutja plinovodne cevi po kon¢ani gradnii.

10. Stroski za izvedbo, zakoli€be in nadzor med gradnjo bremenijo investitorja,
ravno tako stroski, ki bi nastali na plinovodu v obratovanju zaradi poskodb
med gradnjo ali zaradi prekinitev dobave plina kon¢nim odjemalcem.
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3.1.6.2.5 Krizanje oz. priblizevanje elektroenergetskim vodom

Trasa kanalizacije bo potekala v blizini in krizala nizkonapetostne in
srednjenapetostne elektroenergetske kable. Trase, ki so pridobljene s strani
upravljavca so vrisane v zbirno karto komunalnih vodov (grafi¢na priloga 0.7.1).

Krizanje kanalizacije in elektroenergetskega voda je obdelano v detajlih G.3.8,
G.3.91in G.3.10.

Pri izgradnji je potrebno upostevati pogoje upravljavca Elektro Celje, d.d. in sicer:

1. V obmo¢ju predvidene kanalizacije potekajo nizkonapetostni in
srednjenapetostni elektricni kabelski vodi, kar pomeni, da vlagatelj z
predvideno gradnjo posega v varovalni pas elektroenergetskega omrezja,
ki znasa za kabelske vode nizke in srednje napetosti 1 m na vsako stran osi
skrajnega voda in za nadzemne nizko napetostne vode 1,5 m od osi voda in za
transformatorsko postajo 2m od skrajnega roba temelja objekta, kar je v skladu z
468. clenom Energetskega zakona (EZ-1, Ur.I. RS, §t. 17/2014).

2. Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi krizala nizkonapetostne in
srednjenapetostne elektroenergetske kable, kar ima za posledico, da je potrebno
slednje pred zaCetkom gradnje kanalizacije zakoliCiti. Krizanje kanalizacije z
elektroenergetskimi kabli pa se izvede na slede¢ nacin:

— krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija
poteka pod elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu
krizanja poloziti v mapitel cev 110 mm, katere dolzina mora znasati
minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Oddaljenost od temena
kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3 m,

— v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede
mehanska zascita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti
suhega betona,

— v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede
dodatna mehanska zascita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti
suhega betona,

— minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z
elektroenergetskim kablom je za manjSe kanalizacijske cevi ali hiSne prikljucke 0,5
m. za magistralne cevovode enakega ali vecjega profila od $ 0,6/0,9 m pa 1,5 m
razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij,

— v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z
kanalizacijo, je potrebno kable zascititi s polozitvijo v kabelsko kanalizacijo.
Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjsi kot jih dolo¢a standard SIST EN
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805. v tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota
podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

3. Tocka 2. predmetnih pogojev je v skladu z Studijo, §t.: 2090 »Smernice in navodilo
za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1
kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

4. Z ozirom na tocko 2. predmetnih projektnih pogojev je potrebno v projektni
dokumentacijo obdelati detajle krizanja kanalizacije z elektroenergetskimi
kabli.

5. Vsa krizanja in poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno
geodetsko posneti in posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d..

6. Zakolicenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v blizini elektri¢nih vodov in
naprav, kakor tudi izvedbo kriZzanj poteka, bo izvedlo Elektro Celje, d.d..

7. Izkopi v blizini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov (NN) so
nedopustni, ker bi bila s tem zmanjSana stati¢na stabilnost stojnih mest. Z
ozirom na to, se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2 m (NN) od
stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.

8. Deponiranje materiala pod nadzemnimi elektroenergetskimi vodi je za cas
gradnje kakor tudi kasneje nedopustno.

9. Vse stroske ureditve krizanja kanalizacije z elektroenergetskimi kabli, kakor
tudi stroske pridobitve pogodb o ustanovitvi sluznosti nosi investitor. Isto je v
skladu 10. c¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanje dejavnosti v obmoéju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st. 101/2010).

10. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmo¢jih
varovalnih pasov elektroenergetskega omreZja je investitor dolzan najmanj
osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporociti Elektro Celju, d.d. lokacijo z
nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, karje v skladu z 13. ¢lenom
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list
RS, st. 101/2010).
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11. Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne
varnostne in tehnicne predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg
gradbenih strojev in njih delovtako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino
tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3 m.

12. Vsi stroski popravil poSkodb elektri¢nih vodov in naprav, ki bi nastali kot
posledica neuposStevanja predmetnih projektnih  pogojev  bremenijo
investitorja predmetne gradnje.

3.1.6.3 Naravovarstveni pogoji

Ureditveno obmocje oz. zemljis€e s predlagano gradnjo nima posebnega statusa
na podlagi predpisov s podro€ja ohranjanja narave. Lokacija posega je zunaj
varovanih obmocij, obmocij naravnih vrednot ter zunaj obmocja daljinskega vpliva
nanje. S staliS¢a ohranjanja narave je poseg sprejemljiv.

3.1.6.4  Kulturnovarstveni pogoji

Po pregledu dokumentacije in arhiva ZVKDS OE Celje ugotavljamo, da je gradbeni
poseg nacrtovan izven obmocij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko
izvedbenimi akti Ob¢ine Lasko zavarovani kot kulturni spomenik oz. dedisS¢ina, zato
pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja 0z. mnenja ni potrebna (28., 29. in
30. ¢len ZVKD-1, Uradni list Stev. 16/2008).

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheolodka ostalina, mora
najditelj/lastnik zemljiS¢a/drug stvarnopravni upravi¢enec na zemljiS€u ali njegov
posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana
ter na mestu in v polozaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji
delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena ZVI(D-1).

80. ¢len ZVKD-1 (Uradni list RS &t. 16/2008) omogoca tudi podajo priporocilnih
smernic za posege Vv prostor izven obmodij dediS¢ine, ki predvidevajo izvedbo
predhodnih arheolo$kih raziskav za oceno arheoloSkega potenciala, saj se s tem
obcutno zmanjSa moznost naknadnih nakljucnih odkritij arheoloskih ostalin ob
posegih v prostor. V kolikor priporo¢ene predhodne arheoloske raziskave niso
opravljene pred zaCetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloskih
ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediS€ine Slovenije skladno s 55.
Clenom ZVKD-1 omogociti dostop do zemljiS¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

V primeru odkritja arheolo$kih ostalin, ki jim grozi nevarnost poskodovanja ali
uni¢enja, lahko Zavod to zemljis€e z izdajo odloCbe doloCi za arheolosko najdisce,
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dokler se ne opravijo raziskave arheoloskih ostalin 0z. se omeji ali prepove
gospodarska in druga raba zemljiS¢a, ki ogroza obstoj arheoloske ostaline (27. ¢len
ZVKD-1).

3.1.6.5 Cevni material

Predvidene polipropilenske (PP) cevi DN 250, DN 200 mm, nosilnosti SN 10. Cevi
morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodotesnost in nosilnost. Cevi
morajo biti tovarniSko preizkuSene tako na vodotesnost, kot tudi na temensko
nosilnost (trdnost) ter opremljene z atestom.

Cevi, ki lezijo pod vozis€em in pod vzdrzevalnimi potmi ob vodotokih, so stati¢no
preverjene na prometno obtezbo.

Lahko se uporabijo tudi cevi iz drugih materialov, vendar morajo biti slednje, po
svojih karakteristikah (fizikalne lastnosti, nosilnost), enakovredne projektiranim.

3.1.6.6  Hisni prikljucki

Na projektirano kanalizacijo je dovoljeno prikljuciti le fekalne hiSne prikljucke. Zbirni
kanali so polozeni dovolj globoko, da ne bo tezav s prikljuCevanjem hiSne
kanalizacije.

Za hisne prikljucke je predviden poseben vpadni jasek, s prikljuckom na glavni
kanal, ki je lociran izven vozne povrsSine. Vpadni jaSek se naj postavi na privatni
parceli vsaj 1 m od roba parcele. V primerih kjer to ni mozno (objekt do plo¢nika ali
ceste) se najizvede jasek v ploCniku (cesti). Izvedba priklju¢ka na vpadni jasek mora
biti izvedena popolnoma vodotesno, kar naj kontrolira upravljavec kanalizacije.

Na kanal se lahko gravitacijsko priklju€i samo sanitarna odpadna voda iz pritlicja in
zgornjih etaz. Odtoke iz kleti je potrebno voditi preko kletnega Crpalis¢a.

Ob prevezavi objekta na javno kanalizacijo se obstojeCe greznice opustijo, priklop
na novozgrajeno omrezje se izvede mimo greznic. Pri priklopu mimo greznic je
moznih vec reSitev:

1. prekati greznice se zabetonirajo na niveleto sedanjih vtokov v greznico,

2. skozi greznico se vgradi prikljuéni cevovod, ki odpadno vodo direktno odvaja
na novo kanalizacijo,

3. greznica se popolnoma opusti, pred greznico se izvede prevezava (ponavadi
se dogradi dodatni prevezovalni jasek).

Objekti, ki so sedaj prikljueni na male distiine naprave, se ravno tako lahko
prevezejo na predvideno kanalizacijsko omrezje. V tem primeru se Cistilne naprave
opustijo.
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3.1.6.7 Polaganje cevi

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju. Dolzino
posameznih odsekov v preperini naj se doloCi glede na moznost izkopa (vkljuéno s
polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoCe opraviti v enem dnevu.
Predvideno je razpiranje gradbenega jarka v obmocju zemljin, slabih geomehanskih
karakteristik, kar naj dolo€i geolog, pri sprotnem pregledu izkopnih jarkov.

Dno jarka mora biti ravno. Izkopano dno se splanira, utrdi na priporo¢eno vrednost
staticnega deformacijskega modula Ev2> 50MPa. Kjer te meritve niso mozne zaradi
omejitve s prostorom se preveri nosilnost z dinami¢no ploS€o (priporoceni Eva =
25MPa).

Cevi polagajo na betonsko posteljico. Kot naleganja cevi naj znasSa 120°. Na tako
izoblikovana leziS€a se polozijo kanalizacijske cevi.

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in
debelino temeljne plasti ustrezno povecati glede na terenske razmere (konzultirati
geomehanika). Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje
kamne.

V primeru dotokov podtalnice, je potrebno zagotoviti njeno iz€rpavanje.

Poudarjamo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost in
vodotesnost kanala, zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso pozornost, da po
opravljenem preizkusu tesnosti ne bi bilo potrebno izvajati drago (in vprasljivo)
sanacijo stikov.

3.1.6.8 Preskus tesnosti kanala in jaskov

Pred dokonénim preskusom priporoéamo predpreskusanje (kontrola za izvajalca),
ki poteka na enak nacin kot dokonéni preskus. Predpreskus se vrs$i na delno
zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni).

Preskus tesnosti kanala, jaskov in objektov izvedemo po evropskih normah SIST
EN 1610. Preskus tesnosti pred prevzemom se izvede po zasipu cevovoda, metoda
preskusa naj bo dolo¢ena v pogodbi. Preskusamo bodisi z vodo bodisi z zrakom.
Preskus mora izvesti podjetje, ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost. Kanal mora
biti pred preskusom zasut v celoti.
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3.1.6.8.1 Preskus tesnosti kanala in jaSkov z zrakom

Preskus se izvede po odsekih ob ustrezni zatesnitvi odprtin. Uporabiti moramo
zrakotesne zaporne Cepe, da bi izkljuCili mozne napake na aparaturah za
preskusanje.

Potek preskusa:

- preskus se izvede od jaska do jaska

- cevovod se napolni z zrakom, zacCetni tlak, ki je nekoliko viSji od tlaka

preskusa se vzpostavi za 5 minut, nakar se uravna predpisan tlak

preskusa in ¢as preskusa glede na tip preskusa LA, LB, LC in LD (glej
tabelo)

- ob preskusu belezimo padec tlaka Ap in ga primerjamo z dovoljenim.

Podatki o preskusnem tlaku, dopustnem padcu tlaka, Casi preskuSanja za preskus
z zrakom za suhe in mokre betonske cevi in cevi iz ostalih materialov so razvidni iz

spodnje tabele.

Material | Preskusni| po? Ap Preskusni &as (min)
postopek mbar
(kPa) DN 100 | DN 200 | DN 300 | DN 400 | DN 600 | DN 800 | DN1000
10 2,5 5 5 5 7 11 14 18
(1) (0,25)
Suhe LA 50 10 4 4 4 6 8 11 14
5) 1)
Betonske == 100 | 15 3 3 3 4 6 8 10
. (10) (1,5)
cevi LD 200 | 15 | 15 15 15 2 3 4 5
(20) (1,5)
Vrednost Kp™ 0,058 | 0,058 | 0,053 | 0,040 | 0,0267 | 0,020 | 0,016
LA 10 2,5 5 5 7 10 14 19 24
(1) (0,25)
Mokre LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19
bet. cevi (5) (1)
vsi drugi LC 100 15 3 3 4 5 8 11 14
materiali (10) (1,5
LD 200 15 1,5 15 2 2,5 4 5 7
(20) (1,5)
Vrednost Kp™ 0,058 | 0,058 | 0,040 0,030 | 0,020 | 0,015 0,012

9 tlak nad atmosferskim

# t=—"In

K

Po

p pO Ap

Za suhe betonske cevi sta K, = % in najvija vrednost 0,058

Za mokre betonske cevi in vse druge materiale sta K, = % in najvisja vrednost 0,058
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Cas t se zaokroZi pri t < 5min na najbliZje 0,5 minute in pri t > 5 min na najbliZjo minuto

In = loge

Kanal je tesen Ce je padec tlaka Ap v €asu trajanja preskusa v mejah, ki so podane
Vv zgornji tabeli.

3.1.6.8.2 Preskus tesnosti kanala, jasSkov in objektov z vodo
Potek preskusa:

- preskus se izvede od jaSka do jaska ob ustrezni zatesnitvi odprtin

- v primeru preizku$anja jaskov se zatesnijo vstopno izstopne odprtine

- ustvari se tlak preskusanja, to je tisti tlak, ki se ustvari s polnjenjem
preskuSanega odseka cevovoda z vodo do nivoja povrSine na dolvodnem ali
gorvodnem jasku z maksimalno vrednostjo 50 kPa in minimalno vrednostjo
10 kPA.

- po polnjenju cevovoda in ustvarjenem zahtevanem tlaku preskusanja je pred
pricetkom preskusa potreben pripravljalni ¢as (obicajno zadoS¢a 1 ura razen
pri preskusanju betonskih cevi kjer je potreben 24 urni pripravljalni ¢as).

- po izteku pripravljalnega ¢asa se izvede preskus tesnosti kanala (jaska), ki
traja (30 £ 1) minut.

Zahteve pri preskusanju:

Preskusni tlak se vzdrzuje z natancnostjo 1 kPa z dodajanjem vode. Celotno koli¢ino
dodane vode in tlacno viSino pri vsakokratnem dodajanju je potrebno meriti in
beleziti.

Da je kanal tesen koli¢ina dodane vode ne sme biti vecja kot:

- 0.15 I/m? po 30 min za cevovode,

- 0.20 I/m? po 30 min za cevovode vkljuéno z jaski,

- 0.40 I/m? po 30 min za jaske in revizijske komore objektov.
Opomba: m? se nanasa na omoc¢eno notranjo povrsino.

V kolikor so izgube vedje, je potrebno poiskati netesna mesta, jih sanirati in preskus
ponoviti.
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3.1.6.9 Zasip cevi

Po konCanem predpreizkusu (kontrola tesnosti za izvajalca) se cevovod zasuje v
plasteh po 30 cm in sicer s prebranim izkopnim materialom, ki ne vsebuje primesi
vecjih od 16 mm, do 30 cm nad temenom cevi (obmocje cevi), dalje pa z izkopanim
materialom. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati.
Zasip je treba komprimirati z lazjimi komprimacijskimi sredstvi (glej priporocila
proizvajalca cevi). Obsipi in zasipi kanalizacijskih cevi morajo biti sproti vibracijsko
utrjevani v slojin debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti vecja
od 50 cm (dovoljeno le na odsekih, kjer kanal ne poteka vzporedno z bliznjimi
objekti). Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov cevi, ker
nezadostno utrjeni boki lahko povzroCijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v
obmocju cevi je komprimirati do najmanj 90 % po standardnem Proctorjevem
postopku (SPP), priporo€ena vrednost deformacijskega modula Ev2 > 50 MPa .

V primeru, da kanal ne lezi pod prometno povrsino je komprimirati do 90%SPP, na
zadniji plasti je priporo¢ena vrednost deformacijskega modula Ev2>50 MPa, oziroma
Eva>25 MPa.

V primeru, da lezi kanal pod prometno povrSino, mora biti zasip do 1m pod niveleto
ceste zgod€en na 95% SPP. Na zadnjem sloju zasipa, ki mora biti iz kamnitega
materiala, mora biti nasipna plast zgoS¢ena na 98% MPP in stati¢ni deformacijski
modul mora biti vecji od 60 MPa (E«in>30 MPa). Na zadnji sloj zasipa se mora
vgraditi Se 40cm tamponskega materiala (priporo¢eno 0-32), nasipna plast mora biti
zgosS€ena na 98%, MPP in deformacijski modul mora dosegati Ev2>100 MPa
(oziroma 120 MPa za regionalne ceste). V primeru, da je izkopni material slabe
kvalitete ali nehomogen, se zamenja celotni zasipni material.

Meritve deformacijskin modulov naj se izvajajo skladno z zahtevami TSC 06.720.
Meritve zgoS€enosti z izotopsko sondo naj se izvajajo skladno s TSC 06.711.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in
zasute do take viSine, da je prepre€en dvig cevi zaradi vzgona.

MontaZa in zasip cevovoda naj se vrSita sproti, tako da ne pus€amo daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri mo¢nejsih padavinah in
morebitnim mehanskim poskodbam cevovoda ter zmanjSujemo nevarnosti pri delu
oz. stroSke zavarovanja gradbisc¢a.

3.1.6.10 Objekti na kanalu
Objekte na trasi kanalov (revizijske jaske in krizanja) je treba izvesti v skladu s

priloZzenimi detajli. Vsi materiali morajo ustrezati veljavnim predpisom in
standardom. Na vseh lomih trase, na predvidenih prikljuckih kanalov in v

Stran 21



(=H IDROSVET:

——
—
—

Projektiranje in tehni¢no svetovanje

predpisanih razdaljah so predvideni revizijski jaski.

3.1.6.10.1 Revizijski jaski

Revizijski jaski na fekalni kanalizaciji so tipski - montazni iz proizvodnega programa
PGM NIVO Celje. Prikljucki na PP cevi so izvedeni s pomocjo tipskih nastavkov v
steni jaska. V jasku je mogocCe izvesti poljubni kot med vtokom in iztokom cevi iz
jaska, kar je potrebno navesti ob narocilu.

JasSek se polozi na splanirano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega) deb. 10
cm oziroma pri slabo nosilnih tleh na betonsko posteljico. Na pesek (posteljico) se
poloZi AB baza jaska nato Se AB valj jaska. Zgoraj je najprej reducirni konusni obro¢
iz armiranega betona in na njem $e armiranobetonski okvir za tipski pokrov. V jaske
se vstopa s prenosno lestvijo. Jaski so pokriti s tipskim pokrovom, ki odgovarja
zahtevam standarda EN 124 D 400 in so primerni za prevzem prometne obtezbe.
Pokrovi jaSkov imajo ventilacijske odprtine skozi katere se kanalizacija prezracuje.

Mozno je vgraditi tudi druge tipov jaskov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in
standardom glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazati z ustreznimi atesti.

3.1.7 Zahteve o izpustih odpadne vode na javno kanalizacijsko
omrezje

Pred izpustom odpadne vode na javno kanalizacijsko omrezje, ki se zakljuCi s
Cistilno napravo, mora karakteristika odpadne vode zadostiti kriterijem, ki so
predpisani v »Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo« (Ur. list RS §t. 64/12, 64/14 in 98/15).

Vso odpadno vodo pri kateri koncentracija posameznih snovi presega v uredbi
zahtevane vrednosti, mora onesnazevalec pred prikljucitvijo na javno kanalizacijo
predhodno odistiti do te mere, da bo ustrezala predpisanim kriterijem.

Odpadna voda iz male Cistilne naprave mora biti preCiS€ena do te mere, da emisije
ne presegajo dopustnih mejnih vrednosti, navedenih v Uredbi o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih Cistilnih naprav (Uradni list RS, St.
98/07, 30/10 in 98/15).

3.1.8 Splosne zahteve

Pred priCetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstojecih
komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli€iti na
terenu. Vsa dela v blizini teh napeljav je potrebno opravijati v skladu s pogoji
izstavljenih soglasij, in so v primerih nevarnosti poSkodbe teh naprav pod
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neposrednim nadzorstvom upravljavcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe,
lastnino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno
organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istoCasnem
neposrednem nadzoru upravljavca. Se posebej je treba biti pozoren pri pre¢kanju,
elektro-vodov, vodovodov, plinovodov in TK kablov.

Pri vseh delih je potrebno upoS$tevati veljavne higiensko - tehni¢ne predpise o
varstvu pri delu. Izgradnja v mestu zahteva, da bo potrebno Se posebej uposStevati
vse varstvene ukrepe za zaSCito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolz
izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbiS€a ponoci, ureditev prehodov za peSce
in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo
in druge potrebne ukrepe.

Med gradnjo je obvezno zagotoviti prosti dostop do pozarnih hidrantov in drugih
vodnih virov za gasenje (gasilske rampe do vodotokov, vodnjaki in podobno).

Po koncani gradnji je potrebno gradbiS€e splanirati in teren vzpostaviti v prvotno
stanje (asfaltirati povozne povrsine, humuzirati in zatraviti zelenice i.t.n.). Prav tako
je potrebno polozene kanale posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake
med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti.

Pokrovi jaskov na kanalizacijskem omrezju morajo biti vidni — na koti terena in vedno
dostopni za potrebe pregledov, vzdrZzevalnih ali obnovitvenih del.

Za Cas gradnje je potrebno prepreciti vnos gradbenega materiala in zemlje v
obstojeco javno kanalizacijo. Na obstojeCo kanalizacijo je dovoljeno prikljuciti samo
ocCis€eno novozgrajeno kanalizacijo.

Na projektirane kanale je dovoljeno priklju€iti samo fekalne hiSne prikljucke in
fekalne kanale, ki se bodo gradili v bodoce.

Sestavil:

Jelko Kozjak
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