POGODBA $t. 351-6/2006

POGODBA izvajalca st....................

OBCINA LASKO: §t. zadeve 351-6/2006
sklenjena med

NAROCNIKOM: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lasko,
ki jo zastopa Zupan Franc ZdolSek

Matic¢na Stevilka: 5874505

Identifikacijska §t. za DDV:  SI11734612
(v nadaljevanju: naro¢nik)

in
1IZVAJALCEM:

ki ga/jo zastopa

Mati¢na Stevilka:

Davéna Stevilka:

Identifikacijska §t. za DDV: Sl
Stevilka TRR izvajalca :

(v nadaljevanju: izvajalec)

za gradnjo
OBNOVA MOSTU CEZ GRACNICO PRI KARTUZIJI JURKLOSTER

. UVODNE UGOTOVITVE
1. élen

Na podlagi zbiranja ponudb je bil kot najugodnej8i izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik

2. ¢len

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca St. ...................... yZzdne o (vkljuCujo€
z vso pripadajo€o dokumentacijo), ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala po dolo¢bi »klju€ v roke« kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa
dela, predvidena s projektno dokumentacijo, kot tudi vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je
potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe,
odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani komisije za interni tehni¢ni pregled in s strani
naro¢nika.

II. PREDMET POGODBE
4. ¢len

S to pogodbo naroCnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje vsa dela potrebna za izvedbo obnove
MOSTU CEZ GRACNICO PRI KARTUZIJI JURKLOSTER, po dolo¢bi »klju¢ v roke«.



5. élen

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti v skladu:
e z dolocili povabila k oddaji ponudbe,
e s ponudbo izvajalca Stevilka S§t. ..................... ,zdne , vV skladu z
zbiranjem ponudb in pogoji naro¢nika.

6. ¢len

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsemi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bo potekala gradnja, z
zahtevami naro¢nika ter dokumentacijo za izvedbo in da so ti pogoji upostevani pri dologitvi
ponudbene cene, rokov in drugih pogojev za izvajanje del po tej pogodbi.

7. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naroénika potrienega podrobnega plana
dinamike napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), ki ga izdela izvajalec v skladu s
pogoji naro¢nika in glede na vsebino okvirnega terminskega plana iz ponudbe najkasneje v roku 8 dni
po podpisu te pogodbe. Terminski plan po potrditvi postane sestavni del pogodbe. Pladila pogodbeno
dogovorjenih del se bodo izvajala na podlagi ugotovljenega napredovanja del skladno s potrjenim
terminskim planom in planom porabe finanénih sredstev.

IIl. VREDNOST POGODBENIH DEL
8. ¢len

Vrednost del iz 4. ¢lena te pogodbe je dogovorjena po nacelu “klju¢ v roke” s fiksnimi cenami in je
dolo¢ena na osnovi ponudbe izvajalca S§t. ...................... ,yzdne ...l , V potrjeni in sprejeti
predracunski vrednosti, ki znasa:

brez DDV: EUR

- popust (.....%): EUR
skupaj brez DDV: EUR
22% DDV: EUR
SKUPAJ z DDV: EUR

Naroc¢nik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti:

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in brez DDV: EUR

22% DDV: EUR

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in z DDV: EUR
(ZDESEAOD: .. EUR)

Sredstva so za izvedbo javnega narocila zagotovljena v ProraCunu Obdine Lasko za leto 2015, na
proradunski postavki 05527-Kartuzijska Pristava.



9. ¢len

Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi dela, ki s
predano projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in
pravili stroke, ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in fukcionalnosti objekta.
Pogodbena cena prav tako zajema vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je potrebno opraviti za
funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe. Predmetna
pogodbena cena, dolo¢ena na klju¢, vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na
predmetnem objektu do funkcionalne dovrsitve del.

Pogodbena cena prav tako zajema izvedbo vseh instalacijskih priklju¢kov in ceno eventuelnih
potrebnih soglasij. Prav tako so v ponudbeni ceni zajeti vsi stroski potrebni za izpolnitev pogojev
soglasodajalcev.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi stroski za izdelavo navodil za obratovanje in vzdrzevanje.

V primeru, da se mora za dokon&anje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmocju vodotokov, je
vsa Skoda ali odSkodnina, povzroena s posegom, stroSek izvajalca.

10. ¢len

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbisce, vklju¢no z geoloSko sestavo tal, kot tudi
projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz
naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje,
da bo tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno
uskladil z naro€nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali
izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

11. ¢len

Naro&nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere
je bilo izvedeno javno narodcilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek
k tej pogodbi v katerem opredelita povecan ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno
ceno. Podlaga za sklenitev dodatka je izveden postopek pogajan;.

IV. ROK DOKONCANJA DEL
12. ¢len

Izvajalec se obvezuje pri€eti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po podpisu pogodbe. Ob
podpisu pogodbe o0z. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitve pogodbe mora izvajalec naro€niku
izro€iti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 2. alinejo 20. Clena in 26.
¢lenom te pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in da
bo pogodbena dela dokonc&al v skladu s terminskim planom, najkasneje v roku 3 mesecev od uvedbe
v delo.

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe izdelati nacrt organizacije gradbis¢a v soglasju z
naroCnikom in sosedi, kakor tudi natanen terminski plan dinamike napredovanja del vkljuéno s
planom delovne sile in planom &rpanja finanénih sredstev, ki so sestavni del pogodbe.

Rok dokon&anja del pomeni uspedno izveden interni tehni¢ni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri internem tehni¢nem pregledu in kvalitetnem pregledu, izroena vsa
potrebna dokumentacija.



14. élen

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del iz 13. ¢lena,
te pogodbe, je o tem dolZzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje
roka.

Rok dokonc¢anja del se lahko podaljSa v primerih, nastetih v 42. €lenu Posebnih gradbenih uzanc. Za
podaljSanje roka se sklene dodatek k tej pogodbi. V primeru podaljSanja roka dokonéanja del, mora
izvajalec v ¢im krajSem moznem Casu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne
kasneje kot v 10 dneh pred potekom veljavne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
predloziti naroCniku ustrezno podaljSanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
15. élen

Naroc¢nik mora pred priCetkom izvajanja del izro€iti izvajalcu naslednje:
e dva izvoda potrjene projektne dokumentacije,
e invsa upravna dovoljenja.

16. ¢len

Narocnik se obvezuje:

— izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se Steje dan, ko
naro¢nik izpolni svoje obveznosti iz 15. ¢lena te pogodbe;

— sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravo€asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

— dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;

— pravocasno obvesc&ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvr8itev pogodbenih obveznosti;

— izvesti plagilne obveznosti iz pogodbe.

17. ¢len

Naro¢nik oziroma nadzorni organ imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij
ter pravico doloditi, kateri laboratorij oziroma ustrezna institucija lahko preiskave opravi.

18. élen

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri
delu ne upoSteva veljavne zakonodaje, €e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehniénimi
specifikacijami (standardi in tehnina soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo
predpisanih listin in dokazil (izjave o skladnosti, certifikati, tehni¢na soglasja in pod.), pa zaradi tega
nastane skoda, sme naroc¢nik zaGasno ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del ali pa
odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale Skode.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
19. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del, in
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoliS&ine za pravilno izvedbo del.

20. ¢len

V zvezi z zaCetkom in kon&anjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

— priCeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo;

— najkasneje v roku, dolo¢enem v 12. €lenu te pogodbe, naro¢niku izrociti bianco menico v visini 10%
(deset odstotkov) pogodbene vrednosti, ki se unovéi v primeru, da dela niso izvedena v skladu s to



pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in roku. Garancija mora veljati $e najmanj 90 dni po roku
za izvedbo narocila (uspesna primopredaja del);

takoj po koncanih delih pisno obvestiti naroCnika, da so gradbena dela konana in je objekt
pripravljen za pregled oz. prevzem;

takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naro€nika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

ob dokonc&anju del, to je ob uspesni primopredaiji, predloZiti banéno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v viSini 5% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljSi kot
je garancijski rok, ki je doloCen v tej pogodbi.

21. ¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

v kolikor je potrebno, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premicnih gradbiscih, 15 dni pred priCetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbis€a v elektronski
obliki, jo posredoval naro¢niku, ki formalno vlozi prijavo, in kopijo prijave na gradbiS¢u namestil na
vidno mesto;

pred priCetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbi$€a, v skladu s pogoji upravnega
dovoljenja;

pred pricetkom del na deloviScih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali veC izvajalcev, s pisnim
sporazumom dolocil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca,
odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo;

prevzete pogodbene obveznosti izvrSiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z
veljavnimi zakoni, predpisi, pravilniki in navodili;

varovati poslovno tajnost narocnika;

izdelal in naro€niku pred pri¢etkom del predlozil (s strani inzenirja potrjen) tehnolosko-ekonomski
elaborat za izvajanje del po tej pogodbi, predlozil seznam podizvajalcev in plan teko€e kontrole
kakovosti;

izvedel zakoli¢bo objekta;

poskrbeti za dosledno izvajanje varnostnega naérta;

oznacil gradbis¢e s tablo, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to podrocCje, na kateri so
navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter
podatki o upravnem dovoljenju;

vsa dela izvajal v skladu s potrjeno dokumentacijo, v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi,
gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi obi¢aji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo;
vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in
standardi;

za vgrajene materiale pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

zascititi vsa dela v €asu gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred
vsemi morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poSkodbami brez vpliva na kvaliteto del in
materialov;

od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obracunskih izmer
(gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in naro¢nika;

naroc¢niku skladno z roki iz 13. ¢lena te pogodbe predal dokazilo o zanesljivosti objekta, ateste in
tehni¢ne specifikacije vgrajenih materialov, navodila za obratovanje in vzdrzevanje, in v kolikor je
predmet pogodbe tudi vgradnja oz. prestavitev infrastrukturnih vodov, predati narocniku tudi
geodetski posnetek novega stanja vodov;

Ce je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za obratovanje in vzdrZzevanje
objekta priloZzen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takSne meritve
predpisane;

v primeru, da mora izvajalec za dokoncanje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmocju
vodotokov, je vsa §koda ali odSkodnina, povzroCena s posegom, stroSek izvajalca;

na lastne stroSke zagotavljati geomehanski nadzor za izvajanje izkopov gradbene jame in ostalih
zemeljskih del, za&¢€ito in pregled breZin in eventualno &rpanje vode iz gradbene jame;

med izvajanjem del je izvajalec dolzan na lastne stroSke z gradbis¢a redno odstranjevati ves
odpadni in pomozni material, voditi evidenco in izdelati poroCilo o gospodarjenju z gradbenimi
odpadki skladno z zakonodajo, sproti Cistiti objekte, okolico in transportne poti, ¢e se bodo le-te



med delom umazale oz. zasule. V primeru, da izvajalec na pismen poziv naro¢nika ne bo ocistil
gradbisca, bo to na izvajal€ev racun narodil pri drugem izvajalcu naro¢nik sam;

— po kon&ani gradnji na svoje stroSke pospraviti gradbis€e in ga odcistiti, kar obsega cCiS¢enje
gradbisSca ter prostore, v katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in €iS€enje ostalih prostorov
oziroma naprav, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno ocistiti, umakniti iz gradbis¢a delavce,
odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi zaCasne objekte, ki jih je
postavil; v celoti fino ocistiti novozgrajeni objekt; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter
vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal - v primeru, da
izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to
opravi na izvajalCeve stroske naro¢nik;

— po konc¢anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni
objekt, predal naro¢niku;

— izvajalec je dolzan pripraviti tudi podatkovno bazo za banko cestnih podatkov (BCP), v skladu z
dolocbami Zakona o javnih cestah in pravilnikom o oznalevanju javnih cest in objektov na njih, v
obliki in na nagin, ki ga dolo€i naro¢nik;

— Vv primeru vgradnje ali prestavitve infrastrukturnih vodov, mora biti v ceni zajeta tudi izdelava
geodetskega posnetka novega stanja vodov, ki ga je izvajalec dolzan izroCiti naroCniku po
konc&anju del,

— izvajalec se pred pri¢etkom del obveze pripraviti z naro€nikom nulto stanje zeml;i$¢, dovoznih poti
in druge infrastrukture, ki jo bo uporabil in nato po kon¢anih delih na svoje stroSke povrnil v prvotno
stanje (8koda na objektih, infrastruktura, ...);

— po kon€anju del pridobiti od vseh lastnikov zemljiS¢, v katera je bilo v ¢asu gradnje posezeno,
soglasja oz. izjave, da je zemljiS€e povrnjeno v prvotno stanje;

— zagotovil revizijsko sled, hrambo in vpogled v dokumentacijo pooblaséenim v vsakem trenutku in
posredoval naro¢niku vso relevantno dokumentacijo, ki jo bo naro€nik zahteval,

— izvajalec se obveze s to pogodbo prevzeta dela izvajati dnevno izkljuéno med 7.30 — 18.00 uro oz.
drugace, v kolikor z naro€nikom to dogovori. Vsak dan mora biti po koncanih delih zagotovljena
prevoznost ceste oz. drugace, v kolikor z naro¢nikom to dogovori.

22. ¢len

Ureditev gradbiS€a je v celoti dolZznost izvajalca. Zato mora izdelati projekt ureditve gradbid€a in
dovozne gradbis€ne poti vkljuéno s priklju¢kom na javno cesto in pri pristojnih organih pridobiti
dovoljenje za ureditev gradbiS&a, delne zapore javnih povrSin kakor tudi ureditev voznega reZima na
javnih cestah za &as gradnje. Za ureditev gradbi§€a mora pridobiti soglasja vseh pristojnih komunalnih
organizacij.

Stroski za ureditev gradbis¢a vkljuéno s komunalnimi prikljuki in tekoCimi stroski teh prikljuckov,
dovozno gradbis¢no potjo s prikljuc¢kom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, morebitne
spremembe tras gradbi$¢nih poti s strani tretje osebe, so zajeti v ponudbeno ceno.

23. ¢len

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati
tehni¢no pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzro€ati poSkodb na sosednjih
objektih in zeml;ji&€ih ter okoliskih komunalnih vodih, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje
le teh. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova so stro$ki izvajalca.

Pred pricetkom del je izvajalec dolzan na lastne stroSke zapisniSko ugotoviti in dokumentirati
obstojeCe stanje sosednjih objektov in okolice objekta ter okoliSkih komunalnih vodov, med in po
koncani gradnji pa izvajati monitoring, ter po potrebi in na zahtevo naro¢nika med gradnjo izvesti
meritve hrupa in drugih emisij. Kopijo vse navedene dokumentacije je izvajalec dolzan izroditi
naroc¢niku takoj po opravljenih meritvah in strokovnih zapisov.

24. c¢len

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno Skodo, ki jo povzro¢i na gradbiS¢u ali
dostopih do gradbis€a sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.



Stroski delnih zapor gradbi$¢a, ter stroski fizi€nega zavarovanja gradbis¢a v celoti bremenijo izvajalca.
Skodo, ki jo povzrogijo transporti na cestié&ih in cestnih objektih, plaga izvajalec. Izvajalec krije vse
stroSke transporta in deponiranja odve¢nega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z
izvedbo predmetnih aktivnosti.

25. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni od podpisa te pogodbe skleniti zavarovalno pogodbo, vinkulirano na
ime narocnika za celotno vrednost dogovorjenega posla v ¢asu gradnje do primopredaje pogodbenih
del (po zakonu o Zavarovalnicah), pri zavarovalnici, ki ima dovoljenje za delo na obmodju RS za
sklepanje tovrstnih pogodb, in predloziti naro¢niku dokazilo o zavarovanju. Iz naslova omenjene
zavarovalne pogodbe lahko izvajalec in naro€nik poravnata tudi stroSke morebitnih podkodb na
sosednjih objektih in komunalnih vodih.

Izvajalec je dolzan naro¢niku predloZiti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje 14 dni po
sklenitvi te pogodbe in mu izrociti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec ne dostavi zahtevanega
dokazila lahko naroénik razdre pogodbo in unovéi garancijo za dobro izvedbo del.

26. ¢len

Izvajalec bo v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izro€il naro¢niku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% pogodbenih del kot garancijo za:

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

- pravocasno izvedbo del v smislu dolo€il te pogodbe,

- placilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplacilo pogodbene kazni zaradi prekoracitve pogodbenega roka,

- poplacilo pogodbene kazni zaradi opustitve pri€etka del v roku od uvedbe v posel,

- poplacilo stroSkov zavarovalne pogodbe za zavarovanje gradbisca,

- poplacilo stroskov za Skodo povzro€eno z deli izvajalca na sosednjih objektih,

- Ce bo izvajalec krsil zaupnost podatkov,

- v drugih primerih, predvidenih s pogodbo.

Garancijo lahko naro¢nik unovéi v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno,
pravoc¢asno ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naro¢nik lahko unov€i garancijo za kvalitetno izvedo pogodbenih del tudi v primeru, da izvajalec na
njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalevi krivdi, teh ni odpravil v razumno
postavljenem roku pred primopredajo objekta.

Ce izvajalec ne dostavi garancije za dobro izvedbo del in/ali zavarovalne police iz 25. &lena te
pogodbe, ima naro¢nik pravico, takoj unovéiti garancijo za resnost ponudbe.

27. ¢len

DolZznost izvajalca je, da sodeluje z naro€nikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih,
na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, odgovorni vodja del izvajalca in vsi
odgovorni vodje posameznih del, da sodeluje ob primopredaji objekta naro€niku, pregledu obra¢una
del in vseh ostalih poprejSnjih ali kasnejSih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti ugotovljene ob primopredaiji.
Za prekoracitev roka veljajo enake pogodbene kazni kot za izvedbo del. V primeru da je potrebna
odprava pomanijkljivosti z vecjimi sanacijskimi ukrepi, bo naro¢nik stroSke, ki presegajo pogodbeno
kazen zaraCunal izvajalcu.



28. c¢len

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:

e da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predraCuna v ceno pogodbenih del, izrazeno v
skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvrSitev pogodbenih obveznosti;

e da je uposteval vse znacilnosti gradbis€a, dostopa, dovoza, skladiS€enja, delovnih in pomoznih
prostorov;
da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu;
da bo omogodil naroéniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni
zahtevi, ki jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

e da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo dolo¢eno drugace.

VII. 1ZVAJALCIV SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI
29. ¢len
(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, ¢e bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z
izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta odstavek ¢rta).

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

matic¢na Stevilka:
davéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli€ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

matic¢na Stevilka:
davéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Izvajalec pooblas€a naro€nika, da na podlagi potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem navedenim v tej pogodbi.

Podizvajalci sogladajo, da naro&nik namesto izvajalca poravna podizvajalCeve terjatve do izvajalca.

Izvajalec mora svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloziti raune oziroma situacije
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.



V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila zamenja podizvajalec ali ¢e ponudnik
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naroCniku v petih dneh po spremembi
predloZiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

Izvajalec, ki izvaja javno naro€ilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
naroc¢niku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naroénikom (ponudnikom/izvajalcem po
tej pogodbi), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Narocnik mora nemudoma po prejemu kopije
pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka 71. ¢lena ZJN-2
in podizvajaléevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka 71. ¢lena ZJN-2. Ce pooblastila ali
soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predlozi v
roku petih dni od prejema poziva. Ce ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naroéniku ne
predlozi v tem roku, mora naro€nik Drzavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekrsku
iz 1. toCke prvega odstavka 109.a Clena ali prvega odstavka 109.b &lena ZJN-2.

VIIl. OSTALA DOLOCILA
30. élen

V primeru, da izvajalec:

e ne bi pri€el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki
mu ga dolo€i naro€nik,

e ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu
ga doloci naro€nik,

o prekine z deli brez pisnega soglasja naro¢nika,

e zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolo¢i narocnik,

lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolzan placati pogodbeno kazen v viSini 10% pogodbene vrednosti in vso
8kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je naroénik upraviéen zasedi ves njegov
material na gradbi$€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo, za pladilo pogodbene kazni
pa unovciti menice oz. garancije.

IX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL
31. ¢len

Naro&nik lahko izlogi iz ponudbenega predracuna del posamezne postavke oziroma le-te spremeni. V
tem primeru se pogodbena cena oblikuje po nacelu »klju¢ v roke« zmanj8a za vrednost izloCene
postavke del, ostala pogodbena dolocila pa ostanejo nespremenjena. Spremenjene postavke del iz
ponudbenega predracuna se obravnavajo kot poznejsa dela.

Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa ostala poznejsa dela, ki mu jih bo pisno narocil naro€nik. V primeru
posebnega pisnega narocila naroCnika, se poznejSa in opus€ena dela obracunajo po enotnih cenah iz
usklajenega ponudbenega predracuna vkljuéno s popustom na vsa dela v osnovni ponudbi, za
postavke, ki niso zajete v ponudbenem predradunu pa po cenah izraCunanih iz prilozenih
kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani
naro¢nika na podlagi pregleda nadzornega organa.

Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v katerem
se naroc¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del in pla€ilu, ter se dolodi tudi eventualno
podaljSanje ali skrajSanje pogodbenega roka.



X. PREVZEM POGODBENIH DEL
32. ¢len

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti,
ugotovljene v zapisniku o internem tehniénem pregledu, sta narocnik in izvajalec dolzna v roku 15 dni
pristopiti k kvalitetnem prevzemu objektov oziroma primopredaji izvedenih del.

Ob prevzemu pogodbenih del je naro¢nik dolzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne
napake se vpi$ejo v zapishik o prevzemu, pri éemer se sporazumno dologi rok za njihovo odpravo. Ce
izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nadelu dobrega gospodarja, upravi¢en
odpraviti naro¢nik na racun izvajalca. Za pokritje teh stroSkov bo naro¢nik unov€il garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvrSena dela in izvrSi prevzem
pogodbenih del ter pristopi h konénemu obracunu.

XI. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
33. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obraunaval z lo€enimi zaCasnimi mesecCnimi situacijami za
naro¢nika (Obgina Lasko) v visini, izrazeni v EUR, v skladu z dejanskim napredovanjem del, ter s
kon¢éno situacijo. lzvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obrac¢unati ve¢
kot 80 % pogodbene vrednosti, razen e tega posebej ne odobri narocnik. Izstavljanje radunov oz.
mesecnih situacij se vrsi po sledeci dinamiki:
e do viSine 80% vrednosti pogodbenih del se bodo izstavljali mese€ni racuni oz. situacije, do
kon&anja gradbenih del;
e za preostalih 20% vrednosti pogodbenih del se bo radun oz. situacija izstavila po uspesno
opravljenem prevzemu del.

Izvajalec je dolzan dostaviti raun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v
mesecu za pretekli mesec, Ce traja delo ve€ mesecev. Narocnik je dolzan racun oz. situacijo v roku 15
dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno
prerekati, sicer se $teje, da je situacija v celoti potrjena. Ce naroénik v roku 15 dni raduna oz. situacije
ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da sta radun oz. situacija potrjena. Rok placila
situacij je 30. dan, pri Cemer zaéne teci pladilni rok naslednji dan po prejemu racuna oz. situacije, ki je
podlaga za izplaé€ilo.

V kolikor naro¢nik ne izvede placil v zgoraj navedenih rokih, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne
obresti.

Narocnik bo izvrSena dela izplaceval na transakcijski racun izvajalca st. pri banki

34. ¢len

Naro&nik si pridrzuje pravico zmanj3ati vrednost posamezne situacije, ¢e dela na gradbiS¢u ne
potekajo v skladu s potrjenim terminskim planom ali &e v sami situaciji nastopijo sporne postavke ali
¢e naroCnik in/ali njegov nadzorni organ ugotovi, da vgrajeni materiali in izvedba del odstopajo od
projektne dokumentacije ali razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane
kvalitete. Sporni del zneska morajo do predloZitve naslednje situacije razresiti naro¢nik, nadzorni
organ in izvajalec.

35. ¢len

Ko izvajalec dokona vsa pogodbeno prevzeta dela, odpravi vse pomanijkljivosti ugotovljene na
internem tehni¢nem pregledu ter ko odpravi vse pomanjkljivosti na kvalitativnem prevzemu objekta,
ugotovljene s strani naro¢nika (po odpravi vseh napak in pisnem prevzemu pogodbenih del iz 4. &lena
te pogodbe) se najkasneje v roku 30 dni po primopredajnem zapisniku, ki je sestavljen kot konéni
primopredajni zapisnik med izvajalcem in naronikom po izvedenih primopredajah posameznih enot in
skupnih prostorov, izdela kon&ni obracun.
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XIl. POGODBENA KAZEN
36. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi prekoraci pogodbeni rok, mu bo naroénik pri izplagilu konéne situacije oz.
racuna obracunal pogodbeno kazen v viSini 2%. (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov)
od vrednosti dejansko izvrsenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi konéne situacije oz. racuna.

Naro¢nik in izvajalec soglaSata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
8kode naroCniku. Povralilo tako nastale Skode bo naroénik uveljavijal po splosnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje pla¢ati vso Skodo, ki bi naro€niku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in
dogovorov na strani izvajalca ter vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Xlill. GARANCIJSKI ROK
37. ¢len

Izvajalec jamci za kvaliteto izvedenih del (garancijski rok) po tej pogodbi:
a) za vsa dela tri (3) leta

Garancijski rok te¢e od uspedno opravljenega tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v
takSnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in zacne
veljati z dnem kvalitativhega pregleda.

38. ¢len

Izvajalec se obvezuje, na naro€nikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v
najkraj$em moznem &asu oz. v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj. Ce izvajalec ne odpravi
napak v tehni¢no realnem roku, ki sta ga sporazumno dolo€ila naro&nik in izvajalec, oziroma, ¢e objekt
po sporazumno doloenem roku za odpravo napak ne doseZe garantirane tehni¢ne kvalitete, sme
naro¢nik po nacelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na racun izvajalca. Za
pokritje teh stroSkov bo izvajalec ob tehni€nem pregledu oz. prevzemu del izro€il naroéniku banéno
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 5 % (pet odstotkov) vrednosti
pogodbenih del, ugotovljene na podlagi konéne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan
daljsi, kot je garancijski rok. Brez predlozene garancije interni tehni¢ni pregled oz. prevzem del ni
opravljen.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega
roka, je izvajalec dolZzan podalj8ati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

39. ¢len

Izvajalec mora na pisno zahtevo naro¢nika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke
vseh pomanijkljivosti in napak. Stro$ki raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naroCnika,
razen v primeru, Ce je oc€itno, da je za ugotovljene pomanijkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi

dolocil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroski raziskave vzrokov kot tudi stroski odprave vseh
ugotovljenih pomanijkljivosti in napak.
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XIV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
40. ¢len

Pooblas¢eni predstavnik narocnika - skrbnik projekta - je . lzvajalec
je dolZzan vso pisno korespondenco poSiljati naro¢niku.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z dolocili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS.&t.
110/2002, ZGO-1B, UL. RS. &t. 126/2007, ZGO-1C, UL. RS. &t 108/2009, in ZGO-1D, UL. RS. st
57/2012) podjetje , ki za odgovornega nadzornika del imenuje

Predstavniki nadzora zastopajo naroénika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na izvajanje te pogodbe,
niso pa pooblad€eni za odlo€anje o dodatnih delih brez soglasja naro¢nika.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ........c.coiiiiiiiiiii , ki je
pooblascen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanijih, ki se nanasajo na dela po tej pogodbi.

Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbis¢a s strani izvajalcaje .............................

41. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naroCnika. Pri tem morata zagotoviti, da
zaradi sprememb ne bo prislo do zastoja pri delu.

Izvajalec mora zagotavljati na gradbiS€u stalno prisotnost odgovornega vodje del v ¢asu obratovanja
gradbiSca - izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naroCnika zamenjati odgovornega vodjo del oz. posameznike vodstva
gradbiS€a, zaradi razlogov, ki so navedeni v tocki 18. ¢lenu te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec
zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

XV. ODSTOP OD POGODBE
42. ¢len

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi
nastale strosSke tista pogodbena stranka, ki je povzrogila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

43. ¢len
Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko naro¢nik odstopi od pogodbe:

- Ce izvajalec po pisnem pozivu naro&nika in naknadnem, najve¢ 14 dnevnem roku, z deli ne za¢ne
ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- Ceizvajalec po svoji krivdi zamuja z deli ve€ kot 30 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico vecjo materialno Skodo,

- €e ga nadzorni organ ze tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s
pravili stroke,

- Ce izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naro¢nika prepusti izvedbo vseh ali
preteznega dela del podizvajalcem.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- C€e naroénik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- €e mu naro¢nik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajSi od 8 (osem) delovnih
dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprasanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- Ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti to€no navedeno,
na podlagi ¢esa se pogodba prekinja.
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Ce pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naroénik nima nobenih finanénih obveznosti ne
glede na obseg opravljenih del.

44. ¢len

Naroc¢nik lahko s pisnim obvestilom, ki ga poSlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem

omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, ¢e:

— izvajalec bankrotira ali postane insolventen, €e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov,
Ce je v prisilni poravnavi, Ce je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe
(razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan steCajni
upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali ¢e izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,

— izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja
naroc¢nika,

— izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,

45, ¢len

Naroc¢nik bo isto€asno z odstopom od pogodbe pri€el s postopki za unov€enje garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBISCU
46. ¢len

Izvajalec je dolzan v Casu investicije na celotnem gradbiS€u upoStevati vse zakonske in druge
predpise in doloCbe varstva pri delu. Izvajalec je dolzan upoStevati tudi vse predpise, ki urejajo
podrocje delovnih razmerij.

Za varnost delavcev je odgovoren izklju€no izvajalec sam in naroCnik iz tega naslova ne nosi nobene
odgovornosti.

Izvajalec je dolzan zagotoviti varnost vseh mimoidoc€ih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves
Cas izvedbe del po tej pogodbi.

XVIl. POSLOVNA SKRIVNOST
47. ¢len

Izvajalec in naroénik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se
obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaSc¢itita te podatke pred nepooblas&enimi ali tretjimi osebami.
Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro€nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z
posameznimi mediji povezani nikakrSnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Doloéila iz tega €lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku ter
konénem prevzemu objekta.
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XVIIl. RESEVANJE SPOROV
48. ¢len

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno.
Ce spornega vprasanja ne bo mozno reSiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor
pri stvarno pristojnem sodis¢u v Celju.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
49. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

— za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroCena
Skoda ali je omogoc€ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;

je nicna.

XX. TRAJANJE POGODBE
50. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pri¢ne veljati z dnem, ko izvajalec
predlozi naro€niku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 12. €lenu te
pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za dolo€en €as in sicer od dneva zacCetka izvajanja pogodbe do konca
izvedbe del, vendar ne pozneje kot v roku navedenem v 13. ¢lenu te pogodbe.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo, v skladu z dogovorom z naro€nikom, se ustrezno
podalj$a tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zakljuéene takrat, ko poteejo garancijski roki in so odpravijene vse
morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

XXl. KONCNE DOLOCBE
51. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da so sestavni del pogodbe:
- povabilo k oddaji ponudbe §t. 351-6/2006,
- ponudba izvajalca &t. z dne ( z vso pripadajo¢o dokumentacijo),
- dokumentacija za izvedbo,
- kulturnovarstveno soglasje §t. EG-6347/20004-106-NP,DB z dne 23.2.2015,
- terminski plan izvajanja del, plan delovne sile in plan &rpanja finanénih sredstev, potrjen s
strani naro¢nika,
- garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- polica za zavarovanje odgovornosti izvajalca,
- varnostni nacrt (v kolikor obstaja) in druga gradbiséna dokumentacija.

Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolodili te pogodbe.
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52. ¢len

Vse spremembe terminskega plana izvajanja del, plana delovne sile in plana &rpanja finan¢nih
sredstev morajo biti potriene s strani obeh pogodbenih strank.

Spremembe terminskega plana, ki bi pomenile odstopanje od pogodbenih rokov iz 13. ¢lena te
pogodbe, se uredijo z dodatkom k tej pogodbi.

Spremembe plana &rpanja finanénih sredstev v smislu odstopanj od doloc€il 33. ¢lena te pogodbe se
uredijo z dodatkom k tej pogodbi.

53. élen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in prine veljati z dnem, ko izvajalec
predloZi naroéniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 12. €lenu te
pogodbe in dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca zahtevano v 25. ¢lenu te pogodbe.

54. ¢len

Ta pogodba je napisana v stirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naro¢nik in izvajalec vsak po
dva (2) izvoda.

.................... ,dne o Lasko,dne ..........coevenennnnn.

Izvajalec: Naro¢nik:
OBCINA LASKO

Franc ZdolSek
Zupan
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