POGODBA st. 430-21/2013

POGODBA izvajalca st....................

OBCINA LASKO: $t. zadeve 430-21/2013
sklenjena med

NAROCNIKOM: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lagko,
ki jo zastopa zupan Franc ZdolSek

Mati¢na Stevilka: 5874505

Identifikacijska §t. za DDV:  SI11734612
(v nadaljevanju: naro¢nik)

in
IZVAJALCEM:

ki ga/jo zastopa

Maticna Stevilka:

Dav¢na Stevilka:

Identifikacijska §t. za DDV: Sl
Stevilka TRR izvajalca :

(v nadaljevanju: izvajalec)

za gradnjo objekta
SANACIJA USADA NA CESTI JP 701990 PODVOZ-VRTNARIJA

I. UVODNE UGOTOVITVE
1. ¢len

Na podlagi javnega narocila male vrednosti je bil kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela izbran
PONUANIK et

2. ¢len

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca St. ...................... ,Z2dNe e, (vklju€ujo€
z vso pripadajoto dokumentacijo), ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala po dolocbi »klju€ v roke« kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa
dela, predvidena s projektno dokumentacijo, kot tudi vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je
potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe,
odpravil vse pomanijkljivosti, ugotovljene s strani komisije za interni tehniéni pregled in s strani
narocnika.

Il. PREDMET POGODBE
4. élen

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje vsa dela potrebna za izvedbo
SANACIJE USADA NA CESTI JP 701990 PODVOZ-VRTNARIJA, po dolocbi »kljué v roke«.



5. élen

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti v skladu:
e s projektno tehni€éno dokumentacijo,
s pogoji soglasij k projektno tehni¢ni dokumentaciji,
z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
z dolocili povabila k oddaji ponudbe,
s ponudbo izvajalca Stevilka St ..., , Z dNe e, , v skladu z
zbiranjem ponudb in pogoji naroénika.

6. ¢len

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsemi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bo potekala gradnja, z
zahtevami narocnika ter projektno dokumentacijo in da so ti pogoji upostevani pri dolog€itvi ponudbene
cene, rokov in drugih pogojev za izvajanje del po tej pogodbi.

7. Clen

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani narocnika potrienega podrobnega plana
dinamike napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), ki ga izdela izvajalec v skladu s
pogoji narocnika in glede na vsebino okvirnega terminskega plana iz ponudbe najkasneje v roku 8 dni
po podpisu te pogodbe. Terminski plan po potrditvi postane sestavni del pogodbe. Pladila pogodbeno
dogovorjenih del se bodo izvajala na podlagi ugotovljenega napredovanja del skladno s potrjenim
terminskim planom in planom porabe finanénih sredstev.

Ill. VREDNOST POGODBENIH DEL
8. ¢len

Vrednost del iz 4. ¢lena te pogodbe je dogovorjena po nacelu “klju¢ v roke” s fiksnimi cenami in je
dolo¢ena na osnovi ponudbe izvajalca &t. ........ccceenneee. ,zdne , V potrjeni in sprejeti
predracunski vrednosti, ki zna$a:

brez DDV: EUR

- popust (.....%): EUR
skupaj brez DDV: EUR
22% DDV: EUR
SKUPAJ z DDV: EUR

Naro&nik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti:

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in brez DDV: EUR

22% DDV: EUR

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in z DDV: EUR
(ZDBSEAOD: .o EUR)

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.



9. ¢len

Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi dela, ki s
predano projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in
pravili stroke, ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in fukcionalnosti objekta.
Pogodbena cena prav tako zajema vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je potrebno opraviti za
funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe. Predmetna
pogodbena cena, dolo¢ena na kljug, vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na
predmetnem objektu do funkcionalne dovrSitve del.

Pogodbena cena prav tako zajema izvedbo vseh instalacijskih prikljuékov in ceno eventuelnih
potrebnih soglasij. Prav tako so v ponudbeni ceni zajeti vsi stroSki potrebni za izpolnitev pogojev
soglasodajalcev.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi stroSki za izdelavo navodil za obratovanje in vzdrzevanje.

V primeru, da se mora za dokoncanje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmocju vodotokov, je
vsa Skoda ali od$kodnina, povzro¢ena s posegom, stroSek izvajalca.

10. ¢len

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbiS¢e, vkljuéno z geoloSko sestavo tal, kot tudi
projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz
naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje,
da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno
uskladil z naro€nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali
izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

11. ¢len

Naroc¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere
je bilo izvedeno javno narocilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek
k tej pogodbi v katerem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno
ceno. Podlaga za sklenitev dodatka je izveden postopek pogajan;j.

IV. ROK DOKONCANJA DEL
12. ¢len

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po podpisu pogodbe. Ob
podpisu pogodbe 0z. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitve pogodbe mora izvajalec naro€niku
izro€iti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 2. alinejo 20. &lena in 26.
¢lenom te pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in da
bo pogodbena dela dokoncal v skladu s terminskim planom, najkasneje v roku 30 dni od uvedbe v
delo.

V kolikor pride do spremembe dinamike sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo in
okolje, si naroc¢nik pridrzuje pravico spremeniti dinamiko izvajanja in obracunavanja
opravljenih del.

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe izdelati nacrt organizacije gradbisca v soglasju z
narocnikom in sosedi, kakor tudi natancen terminski plan dinamike napredovanja del vklju¢no s
planom delovne sile in planom &rpanja finanénih sredstev, ki so sestavni del pogodbe.

Rok dokonc¢anja del pomeni uspeSno izveden interni tehnicni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri internem tehni€nem pregledu in kvalitethem pregledu, izro€ena vsa
potrebna dokumentacija.



14. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del iz 13. &lena,
te pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro€nika in ga zaprositi za podalj$anje
roka.

Rok dokonéanja del se lahko podalj$a v primerih, nastetih v 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc. Za
podaljSanje roka se sklene dodatek k tej pogodbi. V primeru podaljSanja roka dokon&anja del, mora
izvajalec v ¢im krajSem moznem ¢asu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne
kasneje kot v 10 dneh pred potekom veljavne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
predloziti narocniku ustrezno podaljSanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
15. ¢len

Naro¢nik mora pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu naslednje:
e dvaizvoda potrjene projektne dokumentacije,
e in vsa upravna dovoljenja.

16. ¢len

Naro&nik se obvezuje:

— izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se Steje dan, ko
naroc¢nik izpolni svoje obveznosti iz 15. ¢lena te pogodbe;

— sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravo€asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

— dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebne;

— pravocasno obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev pogodbenih obveznosti;

— izvesti placilne obveznosti iz pogodbe.

17. ¢len

Naro€nik oziroma nadzorni organ imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij
ter pravico dolo¢iti, kateri laboratorij oziroma ustrezna institucija lahko preiskave opravi.

18. ¢len

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projekino dokumentacijo ter pri
delu ne uposteva veljavne zakonodaje, e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehni€nimi
specifikacijami (standardi in tehni¢na soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo
predpisanih listin in dokazil (izjave o skladnosti, certifikati, tehni¢na soglasja in pod.), pa zaradi tega
nastane Skoda, sme narocnik zaCasno ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del ali pa
odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale Skode.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
19. ¢élen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajogi riziki v zvezi z izvedbo del, in
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoliS&ine za pravilno izvedbo del.

20. ¢len

V zvezi z zaCetkom in kon€anjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

— priceti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo;

— najkasneje v roku, dolocenem v 12. ¢lenu te pogodbe, narocniku izro€iti bianco menico v visini 10%
(deset odstotkov) pogodbene vrednosti, ki se unovéi v primeru, da dela niso izvedena v skladu s to



pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in roku. Garancija mora veljati e najmanj 90 dni po roku
za izvedbo narocila (uspeSna primopredaja del);

takoj po koncanih delih pisno obvestiti naro¢nika, da so gradbena dela kon€ana in je objekt
pripravljen za pregled oz. prevzem;

takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naro€nika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

ob dokoné&anju del, to je ob uspesni primopredaiji, predloziti banéno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v viSini 10% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljSi kot
je garancijski rok, ki je dolo€en v tej pogodbi.

21. ¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

v kolikor je potrebno, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in
premiénih gradbis¢ih, 15 dni pred pricetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbiS¢a v elektronski
obliki, jo posredoval narocniku, ki formalno vlozi prijavo, in kopijo prijave na gradbi§¢u namestil na
vidno mesto;

pred pricetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbiS¢a, v skladu s pogoji upravnega
dovoljenja;

pred pricetkom del na deloviscih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali ve¢ izvajalcev, s pisnim
sporazumom dolodil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca,
odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo;

prevzete pogodbene obveznosti izvrSiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z
veljavnimi zakoni, predpisi, pravilniki in navodili;

varovati poslovno tajnost naro¢nika;

izdelal in naro¢niku pred pricetkom del predlozil (s strani inZenirja potrjen) tehnolosko-ekonomski
elaborat za izvajanje del po tej pogodbi, predlozil seznam podizvajalcev in plan tekoce kontrole
kakovosti;

izvedel zakoli¢bo objekta;

poskrbeti za dosledno izvajanje varnostnega nacrta;

oznacil gradbiS¢e s tablo, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to podro¢je, na kateri so
navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter
podatki o upravnem dovoljenju;

vsa dela izvajal v skladu s potrjeno dokumentacijo, v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi,
gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi obic¢aji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo;
vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in
standardi;

za vgrajene materiale pridobil in predal naro€niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

za&cititi vsa dela v ¢asu gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred
vsemi morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi po$kodbami brez vpliva na kvaliteto del in
materialov;

od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obracunskih izmer
(gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in naro¢nika;

naro¢niku skladno z roki iz 13. €lena te pogodbe predal dokazilo o zanesljivosti objekta, ateste in
tehni€ne specifikacije vgrajenin materialov, navodila za obratovanje in vzdrzevanje, projekt
izvedenih del (PID), in v kolikor je predmet pogodbe tudi vgradnja oz. prestavitev infrastrukturnih
vodov, predati naro¢niku tudi geodetski posnetek novega stanja vodov;

¢e je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za obratovanje in vzdrzevanje
objekta prilozen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takSne meritve
predpisane;

v primeru, da mora izvajalec za dokon&anje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmodcju
vodotokov, je vsa Skoda ali odSkodnina, povzro¢ena s posegom, stroSek izvajalca;

na lastne stroSke zagotavljati geomehanski nadzor za izvajanje izkopov gradbene jame in ostalih
zemeljskih del, zasc¢ito in pregled brezin in eventualno ¢rpanje vode iz gradbene jame;

med izvajanjem del je izvajalec dolzan na lastne stroske z gradbiS¢a redno odstranjevati ves
odpadni in pomozni material, voditi evidenco in izdelati poro€ilo o gospodarjenju z gradbenimi
odpadki skladno z zakonodajo, sproti Cistiti objekte, okolico in transportne poti, ¢e se bodo le-te



med delom umazale oz. zasule. V primeru, da izvajalec na pismen poziv naro¢nika ne bo ogistil
gradbisc¢a, bo to na izvajal€ev racun narocil pri drugem izvajalcu naro¢nik sam;

— po kon&ani gradnji na svoje stroske pospraviti gradbiS€e in ga ocistiti, kar obsega cisCenje
gradbisc¢a ter prostore, v katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in €iS€enje ostalih prostorov
oziroma naprav, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno ocistiti, umakniti iz gradbiS¢a delavce,
odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi zaCasne objekte, ki jih je
postavil; v celoti fino odistiti novozgrajeni objekt; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter
vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, Ki jih je med gradnjo uporabljal - v primeru, da
izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to
opravi na izvajalceve stroSke narocnik;

— po koncanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni
objekt, predal naro¢niku;

— izvajalec je dolzan pripraviti tudi podatkovno bazo za banko cestnih podatkov (BCP), v skladu z
dolocbami Zakona o javnih cestah in pravilnikom o oznaevanju javnih cest in objektov na njih, v
obliki in na nacdin, ki ga dolo¢i naro¢nik;

— v primeru vgradnje ali prestavitve infrastrukturnih vodov, mora biti v ceni zajeta tudi izdelava
geodetskega posnetka novega stanja vodov, ki ga je izvajalec dolzan izro€iti naro¢niku po
koncanju del;

— izvajalec se pred priCetkom del obveze pripraviti z narocnikom nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti
in druge infrastrukture, ki jo bo uporabil in nato po kon¢anih delih na svoje stroske povrnil v prvotno
stanje (S§koda na objektih, infrastruktura, ...);

— po konéanju del pridobiti od vseh lastnikov zemljiS¢, v katera je bilo v ¢asu gradnje posezeno,
soglasja oz. izjave, da je zemlji§€e povrnjeno v prvotno stanje;

— zagotovil revizijsko sled, hrambo in vpogled v dokumentacijo pooblas€enim v vsakem trenutku in
posredoval naro¢niku vso relevantno dokumentacijo, ki jo bo naro€nik zahteval;

— izvajalec se obveze s to pogodbo prevzeta dela izvajati dnevno izklju¢no med 7.30 — 18.00 uro oz.
drugace, v kolikor z naro€nikom to dogovori. Vsak dan mora biti po kon&anih delih zagotovljena
prevoznost ceste oz. drugace, v kolikor z naro¢nikom to dogovori.

22. ¢len

Ureditev gradbisca je v celoti dolznost izvajalca. Zato mora izdelati projekt ureditve gradbiS¢a in
dovozne gradbiS¢ne poti vkljuéno s prikljuc¢kom na javno cesto in pri pristojnih organih pridobiti
dovoljenje za ureditev gradbisca, delne zapore javnih povrSin kakor tudi ureditev voznega rezima na
javnih cestah za ¢as gradnje. Za ureditev gradbiS¢a mora pridobiti soglasja vseh pristojnih komunalnih
organizacij.

Stroski za ureditev gradbiS¢a vkljuéno s komunalnimi prikljucki in tekoc¢imi stroSki teh prikljuc¢kov,
dovozno gradbis¢no potjo s priklju¢kom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, morebitne
spremembe tras gradbi§énih poti s strani tretje osebe, so zajeti v ponudbeno ceno.

23. ¢len

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati
tehni¢no pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzro€ati poskodb na sosednjih
objektih in zemljiS¢ih ter okoliskih komunalnih vodih, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanije
le teh. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova so stro$ki izvajalca.

Pred pricetkom del je izvajalec dolzan na lastne stroSke zapisniSko ugotoviti in dokumentirati
obstojecCe stanje sosednjih objektov in okolice objekta ter okoliSkih komunalnih vodov, med in po
kon&ani gradnji pa izvajati monitoring, ter po potrebi in na zahtevo naroénika med gradnjo izvesti
meritve hrupa in drugih emisij. Kopijo vse navedene dokumentacije je izvajalec dolzan izrogiti
naro¢niku takoj po opravljenih meritvah in strokovnih zapisov.

24. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno Skodo, ki jo povzroci na gradbiscu ali
dostopih do gradbi$€a sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.



Stroski delnih zapor gradbisca, ter stroski fizicnega zavarovanja gradbisca v celoti bremenijo izvajalca.
Skodo, ki jo povzrocijo transporti na cestiscih in cestnih objektih, placa izvajalec. Izvajalec krije vse
stroske transporta in deponiranja odvecnega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z
izvedbo predmetnih aktivnosti.

25. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni od podpisa te pogodbe skleniti zavarovalno pogodbo, vinkulirano na
ime narocnika za celotno vrednost dogovorjenega posla v ¢asu gradnje do primopredaje pogodbenih
del (po zakonu o Zavarovalnicah), pri zavarovalnici, ki ima dovoljenje za delo na obmocju RS za
sklepanje tovrstnih pogodb, in predloziti naro¢niku dokazilo o zavarovanju. |z naslova omenjene
zavarovalne pogodbe lahko izvajalec in naroénik poravnata tudi stroSke morebitnih poSkodb na
sosednjih objektih in komunalnih vodih.

Izvajalec je dolzan naro¢niku predloziti dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe najkasneje 14 dni po
sklenitvi te pogodbe in mu izrociti kopijo zavarovalne pogodbe. Ce izvajalec ne dostavi zahtevanega
dokazila lahko naro¢nik razdre pogodbo in unov¢i garancijo za dobro izvedbo del.

26. ¢len

Izvajalec bo v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izro€il naro€niku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10% pogodbenih del kot garancijo za:

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

- pravocgasno izvedbo del v smislu dologil te pogodbe,

- placilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- popladilo pogodbene kazni zaradi prekoracitve pogodbenega roka,

- popladilo pogodbene kazni zaradi opustitve pricetka del v roku od uvedbe v posel,

- poplacilo stroSkov zavarovalne pogodbe za zavarovanje gradbisca,

- poplacilo strodkov za Skodo povzro€eno z deli izvajalca na sosednjih objektih,

- Ce bo izvajalec krsil zaupnost podatkov,

- vdrugih primerih, predvidenih s pogodbo.

Garancijo lahko naroénik unovéi v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno,
pravo¢asno ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naro&nik lahko unov€i garancijo za kvalitetno izvedo pogodbenih del tudi v primeru, da izvajalec na
njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalCevi krivdi, teh ni odpravil v razumno
postavljenem roku pred primopredajo objekta.

Ce izvajalec ne dostavi garancije za dobro izvedbo del in/ali zavarovalne police iz 25. €lena te
pogodbe, ima naro&nik pravico, takoj unov¢iti garancijo za resnost ponudbe.

27. ¢len

Dolznost izvajalca je, da sodeluje z naro€nikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih,
na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, odgovorni vodja del izvajalca in vsi
odgovorni vodje posameznih del, da sodeluje ob primopredaji objekta naro¢niku, pregledu obracuna
del in vseh ostalih poprej$njih ali kasnejSih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti ugotovljene ob primopredaji.
Za prekoraclitev roka veljajo enake pogodbene kazni kot za izvedbo del. V primeru da je potrebna
odprava pomanijkljivosti z vecjimi sanacijskimi ukrepi, bo naro¢nik strosSke, ki presegajo pogodbeno
kazen zaradunal izvajalcu.

28. ¢len

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:
e daje ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predracuna v ceno pogodbenih del, izrazeno v
skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvrsitev pogodbenih obveznosti;



e da je uposteval vse znacilnosti gradbis¢a, dostopa, dovoza, skladiS¢enja, delovnih in pomoznih
prostorov;
da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu;
da bo omogocil naroCniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni
zahtevi, ki jo poda naro€nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

e da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo doloeno drugace.

VIl. IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI
29. ¢len
(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, e bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z
izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta odstavek crta).

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

mati¢na Stevilka:
davéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli€ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

mati¢na Stevilka:
davéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli€ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

matic¢na Stevilka:
davcéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli€ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:




IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:

polni naslov:

mati¢na Stevilka:
davéna Stevilka:
transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli€ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem navedenim v tej pogodbi.

Podizvajalci soglasajo, da naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajaleve terjatve do izvajalca.

Izvajalec mora svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloziti radune oziroma situacije
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila zamenja podizvajalec ali ¢e ponudnik
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naroCniku v petih dneh po spremembi
predloziti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za placgilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plagilu.

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
narocnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
narocniku posredovati kopijo pogodbe, Ki jo je sklenil s svojim naro¢nikom (ponudnikom/izvajalcem po
tej pogodbi), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naro€nik mora nemudoma po prejemu kopije
pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje sedmega odstavka 71. &lena ZJN-2
in podizvajaléevo soglasje iz druge alineje sedmega odstavka 71. &lena ZJN-2. Ce pooblastila ali
soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predlozi v
roku petih dni od prejema poziva. Ce ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naroéniku ne
predloZzi v tem roku, mora naro¢nik Drzavni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekrsku
iz 1. toCke prvega odstavka 109.a ¢lena ali prvega odstavka 109.b &lena ZJN-2.

VIIl. OSTALA DOLOCILA
30. ¢len

V primeru, da izvajalec:

* ne bi pricel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, Ki
mu ga dolo¢i narocnik,

¢ ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu
ga dolodi naro¢nik,

e prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,

e zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
doloéi naroénik,

lahko naroc¢nik odstopi od te pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolZzan placati pogodbeno kazen v visini 10% pogodbene vrednosti in vso
Skodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in Skode ne poravna, je naro¢nik upravi¢en zaseci ves njegov



material na gradbi$c€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo, za placilo pogodbene kazni
pa unovciti menice oz. garancije.

IX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL
31. ¢len

Narocnik lahko izlo€i iz ponudbenega predracuna del posamezne postavke oziroma le-te spremeni. V
tem primeru se pogodbena cena oblikuje po nacelu »klju¢ v roke« zmanjSa za vrednost izloCene
postavke del, ostala pogodbena dolocila pa ostanejo nespremenjena. Spremenjene postavke del iz
ponudbenega predra¢una se obravnavajo kot poznejSa dela.

Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa ostala poznejSa dela, ki mu jih bo pisno naro€il naro€nik. V primeru
posebnega pisnega narocila naro¢nika, se poznejSa in opuscena dela obracunajo po enotnih cenah iz
usklajenega ponudbenega predracuna vklju¢no s popustom na vsa dela v osnovni ponudbi, za
postavke, ki niso zajete v ponudbenem predradunu pa po cenah izracunanih iz prilozenih
kalkulacijskin osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani
narocnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potriene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v katerem
se naro¢nik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del in pladilu, ter se doloéi tudi eventualno
podaljSanje ali skrajSanje pogodbenega roka.

X. PREVZEM POGODBENIH DEL
32. ¢len

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanijkljivosti,
ugotovljene v zapisniku o internem tehni¢nem pregledu, sta naro¢nik in izvajalec dolzna v roku 15 dni
pristopiti k kvalitetnem prevzemu objektov oziroma primopredaji izvedenih del.

Ob prevzemu pogodbenih del je naroénik dolzan pregledati izvr§ena dela po tej pogodbi. Morebitne
napake se vpiejo v zapisnik o prevzemu, pri &emer se sporazumno dologi rok za njihovo odpravo. Ce
izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po naCelu dobrega gospodarja, upravi¢en
odpraviti naro¢nik na racun izvajalca. Za pokritje teh stroSkov bo naro¢nik unovéil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvr§ena dela in izvrSi prevzem
pogodbenih del ter pristopi h konénemu obracunu.

XI. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
33. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval z lo¢enimi zacasnimi mese€nimi situacijami za
naro¢nika (Obc&ina Lasko) v viSini, izrazeni v EUR, v skladu z dejanskim napredovanjem del, ter s
kon¢&no situacijo. 1zvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obracunati veé
kot 80 % pogodbene vrednosti, razen Ce tega posebej ne odobri narocnik. Izstavljanje racunov oz.
mesecnih situacij se vrsi po sledeci dinamiki:
e do viSine 80% vrednosti pogodbenih del se bodo izstavljali mesecni racuni oz. situacije, do
koncanja gradbenih del;
e za preostalih 20% vrednosti pogodbenih del se bo racun oz. situacija izstavila po uspesno
opravljenem prevzemu del.

Izvajalec je dolzan dostaviti racun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v
mesecu za pretekli mesec, e traja delo ve¢ mesecev. Narocnik je dolzan raun oz. situacijo v roku 15
dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno
prerekati, sicer se $teje, da je situacija v celoti potrjena. Ce naroénik v roku 15 dni rauna oz. situacije
ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da sta racun oz. situacija potrjena. Rok placila
situacij je 30. dan, pri éemer zacne teci placilni rok naslednji dan po prejemu raduna oz. situacije, ki je
podlaga za izplacilo.



V kolikor naro€nik ne izvede placil v zgoraj navedenih rokih, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne
obresti.

Narocnik bo izvr§ena dela izplaceval na transakcijski racun izvajalca st. pri banki

34. ¢len

Naro¢nik si pridrzuje pravico zmanjSati vrednost posamezne situacije, ¢e dela na gradbiS¢u ne
potekajo v skladu s potrjenim terminskim planom ali ¢e v sami situaciji nastopijo sporne postavke ali
¢e narocnik in/ali njegov nadzorni organ ugotovi, da vgrajeni materiali in izvedba del odstopajo od
projektne dokumentacije ali razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane
kvalitete. Sporni del zneska morajo do predlozitve naslednje situacije razresiti naro¢nik, nadzorni
organ in izvajalec.

35. ¢len

Ko izvajalec dokonca vsa pogodbeno prevzeta dela, odpravi vse pomanijkljivosti ugotovljene na
internem tehni€nem pregledu ter ko odpravi vse pomanijkljivosti na kvalitativnem prevzemu objekta,
ugotovljene s strani narocnika (po odpravi vseh napak in pisnem prevzemu pogodbenih del iz 4. ¢lena
te pogodbe) se najkasneje v roku 30 dni po primopredajnem zapisniku, ki je sestavljen kot konéni
primopredajni zapisnik med izvajalcem in naro€nikom po izvedenih primopredajah posameznih enot in
skupnih prostorov, izdela kon€ni obradun.

Xll. POGODBENA KAZEN
36. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi prekoradi pogodbeni rok, mu bo naroénik pri izplagilu konéne situacije oz.
racuna obracunal pogodbeno kazen v viSini 2%. (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov)
od vrednosti dejansko izvrSenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi konéne situacije oz. racuna.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo naro€nik uveljavljal po sploSnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje placati vso Skodo, ki bi naroéniku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in
dogovorov na strani izvajalca ter vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Xlll. GARANCIJSKI ROK
37. ¢len

Izvajalec jamdci za kvaliteto izvedenih del (garancijski rok) po tej pogodbi:
a) za konstrukcijsko trdnost in varnost deset (10) let
b) za ostala dela tri (3) leta

Garancijski rok te¢e od uspes$no opravlienega tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v
takSnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in za¢ne
veljati z dnem kvalitativnega pregleda.

38. ¢len

Izvajalec se obvezuje, na naro€nikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v
najkrajsem moznem &asu oz. v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj. Ce izvajalec ne odpravi
napak v tehni¢no realnem roku, ki sta ga sporazumno dolocila naroénik in izvajalec, oziroma, ¢e objekt
po sporazumno dolo¢enem roku za odpravo napak ne doseze garantirane tehniCne kvalitete, sme
narocnik po nacelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na racun izvajalca. Za



pokritie teh stroSkov bo izvajalec ob tehniénem pregledu oz. prevzemu del izro€il naroéniku banéno
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 10 % (deset odstotkov)
vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi kon¢ne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za
en (1) dan dal;jsi, kot je garancijski rok. Brez predlozene garancije interni tehni¢ni pregled oz. prevzem
del ni opravljen.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega
roka, je izvajalec dolzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

39. ¢len

Izvajalec mora na pisno zahtevo naro&nika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke
vseh pomanikljivosti in napak. Stroski raziskav pomanijkljivosti oziroma napak bremenijo narocnika,
razen v primeru, ¢e je o€itno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi
dolocil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroSki raziskave vzrokov kot tudi stro$ki odprave vseh
ugotovljenih pomanijkljivosti in napak.

XIV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
40. ¢len

Pooblas¢eni predstavnik naroénika - skrbnik projekta - je . lzvajalec
je dolzan vso pisno korespondenco poSiljati naro¢niku.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z dolo€ili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS.5t.
110/2002, ZGO-1B, UL. RS. §t. 126/2007, ZGO-1C, UL. RS. &t 108/2009, in ZGO-1D, UL. RS. &t
57/2012) podjetje , ki za odgovornega nadzornika del imenuje

Predstavniki nadzora zastopajo naro¢nika v vseh vpra$anijih, ki se nanasajo na izvajanje te pogodbe,
niso pa pooblasceni za odlo¢anje o dodatnih delih brez soglasja narocnika.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe j& ......ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiii , ki je
pooblaséen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na dela po tej pogodbi.

Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbisca s strani izvajalcaje ...........cccoeveieenninnn

41. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naroénika. Pri tem morata zagotoviti, da
zaradi sprememb ne bo priSlo do zastoja pri delu.

Izvajalec mora zagotavljati na gradbiS¢u stalno prisotnost odgovornega vodje del v ¢asu obratovanja
gradbisca - izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naro€nika zamenjati odgovornega vodjo del oz. posameznike vodstva
gradbis¢a, zaradi razlogov, ki so navedeni v tocki 18. ¢lenu te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec
zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

XV. ODSTOP OD POGODBE
42. ¢len

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi
nastale stroSke tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

43. ¢len

Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko narocnik odstopi od pogodbe:



- Ce izvajalec po pisnem pozivu naroc¢nika in naknadnem, najve¢ 14 dnevnem roku, z deli ne zac¢ne
ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- Ceizvajalec po svoji krivdi zamuja z deli vec¢ kot 30 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico vecjo materialno $kodo,

- Ce ga nadzorni organ ze tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s
pravili stroke,

- Ce izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naro¢nika prepusti izvedbo vseh ali
preteznega dela del podizvajalcem.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- Ce narocnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- ¢e mu narocnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajSi od 8 (osem) delovnih
dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vpraanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- Ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti to€no navedeno,
na podlagi ¢esa se pogodba prekinja.

Ce pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naroénik nima nobenih finanénih obveznosti ne
glede na obseg opravljenih del.

44. ¢len

Naro¢nik lahko s pisnim obvestilom, ki ga poSlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem

omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, Ce:

— izvajalec bankrotira ali postane insolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov,
ce je v prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe
(razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni
upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali e izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,

— izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja
naro¢nika,

— izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,

45. ¢len

Naroc¢nik bo isto¢asno z odstopom od pogodbe pricel s postopki za unov€enje garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBISCU
46. c¢len

Izvajalec je dolzan v Gasu investicije na celotnem gradbiS¢u upoStevati vse zakonske in druge
predpise in dolo¢be varstva pri delu. lzvajalec je dolzan upoStevati tudi vse predpise, ki urejajo
podrocje delovnih razmerij.

Za varnost delavcev je odgovoren izkljuéno izvajalec sam in naro¢nik iz tega naslova ne nosi nobene
odgovornosti.

Izvajalec je dolzan zagotoviti varnost vseh mimoidoc¢ih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves
¢as izvedbe del po tej pogodbi.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST
47. ¢len

Izvajalec in naroénik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se
obvezujeta, da bosta naredila vse, da zascitita te podatke pred nepooblaséenimi ali tretjimi osebami.



Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro¢nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z
posameznimi mediji povezani nikakrdnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektine in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolocila iz tega €lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku ter
kon&nem prevzemu objekta.

XVIIl. RESEVANJE SPOROV
48. ¢len

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali resiti sporazumno.
Ce spornega vpraSanja ne bo mozno reSiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor
pri stvarno pristojnem sodis¢u v Celju.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
49. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:

— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali

— za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogoc¢ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;

je ni¢na.

XX. TRAJANJE POGODBE
50. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pricne veljati z dnem, ko izvajalec
predlozi naro¢niku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 12. €lenu te
pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za doloCen €as in sicer od dneva zacetka izvajanja pogodbe do konca
izvedbe del, vendar ne pozneje kot v roku navedenem v 13. ¢lenu te pogodbe.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo, v skladu z dogovorom z naro¢nikom, se ustrezno
podalj$a tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zakljuéene takrat, ko potedejo garancijski roki in so odpravljene vse
morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

XXI. KONCNE DOLOCBE
51. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da so sestavni del pogodbe:
- povabilo k oddaji ponudbe §t. 430-21/2013,
- ponudba izvajalca &t. zdne ( z vso pripadajo¢o dokumentacijo),
- projektna dokumentacija,
- terminski plan izvajanja del, plan delovne sile in plan &rpanja financnih sredstev, potrien s
strani naro¢nika,



- garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- polica za zavarovanje odgovornosti izvajalca,
- varnostni nacrt (v kolikor obstaja) in druga gradbi§éna dokumentacija.

Posebne gradbene uzance veljajo, e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

52. ¢len

Vse spremembe terminskega plana izvajanja del, plana delovne sile in plana ¢rpanja finanénih
sredstev morajo biti potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Spremembe terminskega plana, ki bi pomenile odstopanje od pogodbenih rokov iz 13. ¢&lena te
pogodbe, se uredijo z dodatkom k tej pogodbi.

Spremembe plana ¢rpanja financnih sredstev v smislu odstopanj od doloc€il 33. ¢lena te pogodbe se
uredijo z dodatkom k tej pogodbi.

53. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pri¢ne veljati z dnem, ko izvajalec
predlozi naro¢niku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 12. €lenu te
pogodbe in dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca zahtevano v 25. ¢lenu te pogodbe.

54. ¢len

Ta pogodba je napisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naro¢nik in izvajalec vsak po
dva (2) izvoda.

.................... ,dne ... LaSko,dne .........oceevininnnnns

Izvajalec: Narocnik:
OBCINA LASKO

Franc ZdolSek
Zupan



