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2.3 TEHNIČNO POROČILO     (dodatek št.:1) 

 

2.3.1 Splošno in opis obstoječega stanja 

 

Občina Laško namerava urediti odvod fekalnih vod za del naselja Marija Gradec in 

Radoblje, kjer kanalizacija še ni urejena. Gre za območje za sklop hiš levo in desno od 

železniške proge Celje – Zidani Most, oz. v območju med železniškim prehodom Marija 

Gradec in podvozom pod železniško progo za zaselek Zg. Radoblje, ter območje južno od 

mesta železniškega prehoda Radoblje vse do hiše z hišno Marija Gradec 67B. Območje 

predvidene ureditve fekalne kanalizacije se obravnava in ureja po aglomeraciji 8550 

Laško.  

Natančneje gre za priključitev stanovanjskih objektov z naslovom Marija Gradec 80, 80a, 

81, 82, 81A, ter sklop stanovanjski hiš južno od mesta obstoječega železniškega prehoda 

Radoblje, natančneje za priključitev hiš z naslovom Radoblje 17, 18, 19 in 20 in Marija 

Gradec 83, 65, 66, 67A in 67B.  

Obravnavani stanovanjski objekti še odvajajo pretoke odpadne sanitarne vode preko 

grezničnih jam in obstoječih mešanih kanalov v bližnji vodotok in odprte odvodnike. 

Zemljiške parcele območja med levo obrežno cesto Marija Gradec – Rimske Toplice ( 

zemljiško knjižno predstavlja javno dobro) in železniško progo so opredeljene kot 

kmetijsko zemljišče, delno tudi kot zazidljive.  

V in ob omenjeni cesti Marija Gradec – Rimske Toplice poteka koridor obstoječih vodov 

do CČN Laško, ki so na podlagi podatkov iz PID dokumentacije z naslovom »Transportni 

kolektor Laško« št. proj.: 583/05 prikazani v pričujoči dokumentaciji.  

 

Pri železniškem podvozu Radoblje je locirano obstoječe fekalno črpališče Radoblje, v 

katerega so priključene že odpadne vode za predel naselja Zg. Radoblje. Odpadne vode iz 

črpališča se prečrpavajo v obstoječi tlačni kolektor in vodijo dalje na CČN Laško.     

 

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD št.: 06/2018-K-P (december 

2018), za ureditev manjkajoče kanalizacije na zgoraj opisanem območju, na podlagi katere 

je bilo dne 9.9.2019 izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta št. 351-

38/2019-17 (9.9.2019).  

 

Namen predmetne dokumentacije je ureditev odvoda sanitarnih vod za opisano območje 

dela naselja Radoblje in Marija Gradec. 

 

Zaradi predvidene ureditve protipoplavnih ukrepov na območju Marija Gradca, 

predvidenih z projektom ureditve z naslovom »UREDITEV SAVINJE POD LAŠKIM - II. 

etapa », PZI, št.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.o.), se je na odseku občinske ceste Marija 

Gradec – Radoblje, z predvideno prestavitvijo ceste in vseh obstoječih komunalnih vodov 

in infrastrukture v njej (TK, plinovod, vodovod, 2xodpadni tlačni kanal, meteorni kanal), 

pojavila tudi potreba po prestavitvi kanalizacije (kanala K1 med jaškoma J3-J11) 

predvidene po zgoraj navedeni projektni dokumentaciji št.: 06/2018-K-P (DGD-december 

2018, PZI-september 2019). 

 

Prestavljen odsek kanala K1 med jaškoma J3-J11, je lokacijsko umeščen vzporedno z 

koridorjem ostalih prestavljenih komunalnih vodov v predvideno novo ureditev ceste po 

projektu ureditve protipoplavnih ukrepov, skladno z zgoraj navedeno projektno 

dokumentacijo  PZI št. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.o.). 
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Na podlagi izdelanega dodatka št.1, k projektni dokumentaciji DGD št.: 06/2018-K-P, ki 

obravnava spremembo oz. predmetno prestavitev odseka trase kanalizacije (kanal K1) 

med jaškoma J3-J11 je bilo izdano novo gradbeno dovoljenje oz. odločba o spremembi 

gradbenega dovoljenja št. 351-20/2022-6220-11 z dne 28.03.2022.  

 

Pričujoči dodatek št. 1, k projektni dokumentaciji PZI, št. 06/2018-K-P (dodatek št. 1) 

prikazuje spremembo umestitve kanala K1 in z njim povezane in pogojene spremembe  

projektne dokumentacije.      

 

 

2.3.2 Lokacija predvidene ureditve 

 

Z obravnavano prestavitvijo kanala K1 se posega v dve dodatni zemljiški parceli z št.: 294 

in 301/1 (k.o. Lahomšek).            

 

Seznam zemljiških parcel po katerih je predvidena celotna ureditev fekalne kanalizacije 

območja, obsega, sledeče zemljiške parcele: 

277/2, 967/1, 277/1, 280/2, 281, 293/2, 967/2, 299/2, 969/2, 986/50, 969/4, 969/3, 342/9, 

342/17, 302/4, 347, 968/1, *41/1, 971 in dodatni parceli 294 in 301/1 (vse k.o. Lahomšek). 

 

Fekalna kanalizacija je predvidena v večjem delu asfaltne ceste in njenem robu v 

zemljiških parcelah k.o. Lahomšek. Obravnavana sprememba poteka kanalizacije K1 je 

umeščena v predvideno novo ureditev ceste skladno z predvidenim rešitvam 

protipoplavnih ukrepov na območju Marija Gradca, predvidenih z projektom »UREDITEV 

SAVINJE POD LAŠKIM - II. etapa », PZI, št.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.o.)   

 

Predvidena rešitev odvoda odpadnih vod je v skladu s prostorskimi razvojnimi akti Občine 

Laško, ki predvidevajo ureditev javne kanalizacije na urbanih območjih občine Laško. 

 

Investitor je z lastniki posameznih zemljišč predvidenih za gradnjo in kasnejše 

vzdrževanje objekta v času obratovanja, sklenil pogodbe o služnostih. 

 

 

2.3.3 Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora 

 

Predvidene rešitve ureditve kanalizacije na predmetnem območju so v skladu s 

prostorskimi in razvojnimi akti Občine Laško, ki predvidevajo ureditev javne kanalizacije 

na urbanih območjih Občine Laško, na katerih še ni urejena javna kanalizacija. Ureditev 

kanalizacije je v skladu z aglomeracijo 8550 Laško.      

 

 

2.3.4 Zasnova z opisom predvidene rešitve 

 

Pričujoča projektna dokumentacija prikazuje rešitev odvoda odpadnih vod z 

gravitacijskim sistemom kanalov K1 in priključnih vej K1.1, K1.2, ter K1.2.1 in K1.2.2. 

Kanali v večjem delu potekajo v in ob javni cesti, v zemljiških parcelah javno dobro,  z 

izjemo odseka kanala K1.2, ki je umeščen v kmetijskem zemljišču oz. travniku tudi v 

zasebni lasti. Kanala K1 in K1.1 sta zamaknjena in umeščena vzporedno z koridorjem 

obstoječih vodov, skladno z projektom proti poplavnih ukrepov »UREDITEV SAVINJE 

POD LAŠKIM - II. etapa », PZI, št. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.o.), z ustreznimi 

odmiki v cestnem telesu in robu vozišča. 
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Priključitev odpadnih vod območja je predvidena gravitacijsko na obstoječe črpališče 

Radoblje, ki je locirano pri železniškem podvozu v Radobljah.  

Kanal K1, skladno z predvidenim rešitvam projekta »UREDITEV SAVINJE POD 

LAŠKIM - II. etapa », PZI, št. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.o.), prečka škatlasti 

prepust 1, dim. 2.0m/2.0m., kanal K1.1 pa prepust 2 DN800. Prečkanji obeh prepustov sta 

predvideni nad  temeni prepustov. Povprečni padec kanalov K1 in K1.1 znaša 4.0%O. 

 

Zaradi poplavne ogroženosti območja je na kanalu K1 in K1.1 predvidena vgradnja 

pokrovov jaškov z vodotesnim tesnilom (na posameznih jaških, mestoma izvedba 

odzračevanja z cevnim zračnikom) in zagotovitvijo vodotesne izvedbe kanalizacije. Z 

navedenim ukrepom zagotovitve vodotesnosti, v primeru poplave ne bo prišlo do 

škodljivih vplivov na vode in vodni režim oz. drugih škodljivih vplivov na okolje. Prav tako 

se z izvedbo ne bo poslabšala poplavna varnost območja. Vpliv predvidenega posega v 

prostor se z izvedbo kanalizacije ocenjuje kot nebistven in z vidika obratovanja objekta 

ne-uničujoč. 

 

Kanalizacija na dveh mestih prečka tudi odprto strugo neimenovanega vodotoka. Globina 

prečkanja kanalizacije z vodotokom je predvidena v globini 1.0m pod strugo vodotoka 

(merjeno do temena cevi kanala). Prav tako trasa kanalizacije od jaška J12 – J21 poteka 

vzporedno z vodotokom in hkrati v asfaltni lokalni cesti. Priobalni pas in kotiranje 

odmikov kanala od zg. roba brežine vodotoka je prikazano v »2.5« Tehnični prikazi, risba 

2.5.2 Gradbena – ureditvena situacija ureditve kanalizacije s prikazom komunalnih vodov 

in križanj na geodetski podlagi. Zaradi prostorske omejitve in neizpolnjevanja z 

projektnimi pogoji Direkcije RS za vode pogojenega paralelnega odmika kanala od 

vodotoka, je na celotnem delu, kjer kanalizacija poteka vzporedno z vodotokom 

predvidena zaščita brežine vodotoka.   

Detajlni prikaz križanj z vodotokom je prikazan v tehničnih prikazih vsebine DGD, oz. v 

»7.3« Prikaz križanja vodotoka. Predvidena izvedba križanj vodotoka je v skladu z 

izdanimi projektnimi pogoji Direkcije RS za vode (Sektor območja Savinje) št. 35506-

1117/2017-2. V fazi izgradnje je potrebno upoštevati projektne pogoje Direkcije RS za 

vode in dela v območju vodotoka (križanje, približevanje) izvesti v skladu z 

dokumentacijo PZI in DGD. Na predmetno spremembo umestitve kanala K1, je 

pridobljeno novo mnenje Direkcije RS za vode (Sektor območja Savinje) št. 35508-

7354/2021-4 k projektnim rešitvam.         

 

S projektom kanalizacije je predvideno tudi križanje železniške proge Celje – Zidani Most 

na mestu obstoječega prehoda, v  km 514+605, ki bo po izgradnji vzporedne povezovalne 

ceste, predvidene po projektu PZI »Izvennivojsko križanje R3-681/4006 Laško - Breze - 

Šentjur in ureditev povezovalnih cest«; št. načrta: 1267/MG-C2; (Lineal d.o.o.), ukinjen. 

Trasa predvidene povezovalne ceste je umeščena v prikazih pričujoče dokumentacije. 

Križanje železniške proge je prikazano v »2.5« Tehnični prikazi, z detajlom št. 2.5.8 

Detajl križanja z železniško progo (situacija, prečni in vzdolžni prerez).  

 

Predvideva se, da bodo obstoječi mešani interni kanali (priključki) po izgradnji 

kanalizacije prevzeli funkcijo meteornih. 

 

 

Glede na relativno veliko gostoto obstoječih podzemnih vodov, se lahko pričakuje, da bo v 

času gradnje potrebno predvideno traso kanalizacije morebiti prilagoditi odkritim 

obstoječim vodom, ter pri tem zagotoviti stalni nadzor upravljalcev posameznih vodov. 

Prilagoditve oz. odmiki predvidene trase kanalizacije so dopustni le v območju zemljiških 

parcel predvidenih za gradnjo kanalizacije, z projektno dokumentacijo DGD in izdanim 

gradbenim dovoljenjem.  
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Vsa predvidena cevovodna oprema in kanalizacijski jaški morajo biti skladni z veljavnimi 

standardi in s tehničnimi specifikacijami naročnika oz. upravnika kanalizacije. Vsa 

vgrajena cevovodna oprema kanalizacije in jaški mora imeti ustrezen certifikat oz. 

pridobljeno izjavo o skladnosti proizvoda ali slovensko tehnično soglasje. 

 

Obravnavana sprememba poteka umestitve kanalizacije (kanal K1, K1.1) je prikazana v 

»0« Vodilnem načrtu (Grafični prikazi) in »2« Načrtu s področja gradbeništva (Tehnični 

prikazi) pričujoče dopolnitve projektne dokumentacije PZI. Pred izvedbo kanalizacije bo 

potrebno izvesti natančno zakoličbo obstoječih infrastrukturnih vodov na območju 

predvidene ureditve kanalizacije, med gradnjo pa zagotoviti nadzor upravljalcev tangirane 

infrastrukture.  

Pri izvedbi del v pasu obstoječih vodov je potrebno dosledno upoštevati zahteve iz 

projektnih pogojev posameznega upravljalca tangirane infrastrukture, ki so sestavni del 

dokumentacije DGD. 

 

 

2.3.5 Opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo 

ustreznih ukrepov za zmanjšanje teh vplivov 

 

Z vidika vplivov predvidenega objekta na okolje in neposredno okolico, je te možno 

razdeliti na: 

 

a) vplive v času gradnje kanalizacije oz. izvajanja gradbenih del   

 in  

b) vplive v času obratovanja in vzdrževanja objekta. 

 

 

a/ Vplivi v času gradnje kanalizacije oz. izvajanja gradbenih del:   

 

Vplivi v času gradnje oz. izgradnje kanalizacije bodo vsled izvajanja zemeljskih-

gradbenih del, prevozov in transportov materiala prehodni in omejeni le na čas gradnje s 

čimer se po končani izvedbi ne bodo spremenile prvotne fizične značilnosti okolja. 

Ohranitev prvotnih okoljskih karakteristik je zagotovljeno z izpolnjevanjem izdanih 

projektih pogojev in zahtev, ki jih je potrebno v času gradnje dosledno upoštevati.    

 

Po končanih delih izgradnje kanalizacije je predvideno, oz. bo potrebno vse z gradnjo 

tangirane površine urediti v prvotno stanje.  

 

b/ Vplivi v času obratovanja in vzdrževanja objekta. 

 

Vpliv času obratovanja in vzdrževanja objekta je omenjen na intervalne vzdrževalne 

posege (urejanje okolice, čiščenje cevovoda), ter odprava morebitnih okvar na 

cevovodnem sistemu, za kar bo investitor od lastnikov zemljišč pridobil služnostne 

pravice za omenjene vzdrževalne posege.  

 

Kanalizacijski sistem je predviden v vodotesni izvedbi, izjemoma pokrovi jaškov, ki so 

mestoma zaradi pogojenega prezračevanja kanalizacije predvideni v zračni-prezračevalni 

izvedbi. Morebitne okvare na cevovodu je potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času.    

 

V času obratovanja objekta ni predvidena emisija smradu v okolje ali vpliv, ki bi trajno in 

kvarno vplival na kvaliteto zraka.   
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2.3.6 Hidravlični izračun in dimenzioniranje 

 

Izračunana količina je določena na osnovi s pričujočo zasnovo predpostavljenega območja 

predvidene ureditve fekalne kanalizacije.    

 
A/ Poraba vode oz. količina sušnega odtoka 

 

Projektirana fekalna kanalizacija je dimenzionirana na 2x sušnih odtok obravnavanega 

prispevnega območja.  

 

V hidravličnem izračunu je upoštevano število prebivalcev, povprečno 4 PE na posamezni 

stanovanjski objekt. Upoštevana norma porabe vode na prebivalca Qd = 200 L/P.dan.. 

 

Specifični maksimalni urni odtok:  uraoseboL
f

Q
q d */25

8

200
max ===  

 

f-koeficient odtoka letnega in dnevnega nihanja porabe vode (P<5000; f=8) 

 

Tabela predvidenih porabnikov: 

Porabnik Št. oseb (P) Poraba vode  danl /  

1. Stanovanjski objekti (14x) 56 11200  

3.Stanovanjski objekti 

potencialno v perspektivi (2x) 

8 1600  

Skupaj:  12800.0  danl /  

 

Skupaj dnevna poraba Qd = 12800 L/dan 

 

Količina komunalnih odpadnih voda:  

 

Količina hišne odpadne vode: ( hQ )  

𝑄ℎ =
𝑃 ∙ 𝑞𝑚𝑎𝑥

3600
=

64 ∙ 25

3600
= 0.44𝐿/𝑠 

 

Tuje vode : (Qtv) 

Ocenjena vrednost dotoka tujih voda:(Aprisp.= 1,50 ha ; 𝑄𝑠𝑝𝑒𝑐.𝑡𝑣 = 0.15𝐿/(𝑠 ∗ ℎ𝑎) 

𝑄𝑡.𝑣 = 𝑄𝑠𝑝𝑒𝑐.𝑡𝑣 ∙ 𝐴𝑝𝑟𝑖𝑠𝑝. = 0.15 ∙ 1.50 = 0.225𝐿/𝑠 

 

Industrijske vode: (Qi.) 

𝑄𝑖 = 0.0𝐿/𝑠 

 

Skupni sušni odtok: (Qt.) 

𝑄𝑡. = (𝑄ℎ + 𝑄𝑖) + 𝑄𝑡𝑣 = 0.44 + 0.23 = 0.67𝐿/𝑠 
 

Dvakratni sušni odtok: (2xQt.) 

2 ∗ 𝑄𝑡. = 2 ∗ (𝑄ℎ + 𝑄𝑖) + 𝑄𝑡𝑣 = 2 ∗ 0.44 + 0.23 = 1.10 𝐿/𝑠 
 

Dvakratni sušni odtok v perspektivi: 

2 ∗ 𝑄𝑡.
2048 = 2 ∗ (𝑄ℎ + 𝑄𝑖) ∗ 1.0130 + 𝑄𝑡𝑣 = 2 ∗ 0.44 ∗ 1.0130 + 0.23 = 1.42 𝐿/𝑠 

 

B/ Dimenzioniranje cevovoda 

 

- Dvakratni sušni odtok: 
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2 ∗ 𝑄𝑡.
2048 = 2 ∗ (𝑄ℎ + 𝑄𝑖) ∗ 1.0130 + 𝑄𝑡𝑣 = 2 ∗ 0.44 ∗ 1.0130 + 0.23 = 1.42 𝐿/𝑠 

 

IZBRANA CEV PP DN (ID) 200mm SN12 (debelostenska) 

 

Imin. = 4%0 (min. predpostavljeni hidr. padec) 

d1=200 mm  

ng =0.0115 

2xQsušni
2047max = 1.42L/s 

vmin = 0.40 m/s 

 

Preglednica minimalnih hitrosti in prevodnih sposobnosti kanala pri določeni polnitvi cevi, za cev 

PP DN200 (ID=200mm), (pri min. predvidenem padcu): 

 

%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 
5% 0,05 0,01 0,0056 36,644 0,001 0,173 0,10 

10% 0,10 0,02 0,0127 42,002 0,002 0,299 0,49 

15% 0,15 0,03 0,0186 44,760 0,003 0,386 1,14 

20% 0,20 0,04 0,0241 46,735 0,004 0,459 2,05 

25% 0,25 0,05 0,0293 48,281 0,006 0,523 3,21 

30% 0,30 0,06 0,0342 49,542 0,008 0,579 4,59 

35% 0,35 0,07 0,0387 50,573 0,010 0,629 6,17 

40% 0,40 0,08 0,0428 51,429 0,012 0,673 7,89 

 

Ovrednotena je količina sušnih komunalnih vod obravnavanega območja in izbrana 

potrebna dimenzija kanalov.  
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2.3.7 Statični izračun cevovoda 

 

Statična kontrola cevovoda je na podlagi predpisa ATV-A127 izvedena s programom 

EasyPipe 98. V izračunu so predpostavljeni vgraditveni pogoji cevi, katere je potrebno 

upoštevati v fazi izvedbe.  

 

V izračunu je predpostavljen sledeč obremenilni slučaj cevovoda: 

- Cevovoda pod cestnim svetom in pri obremenitvi z težkim tovornim vozilom 

SLW600 (pri tem je merodajna minimalna globina cevovoda), 

- Cevovod pod cestnim svetom in maksimalna globine vgradnje.  

 

Iz rezultatov statičnega kontrole izbranih cevi se izkazuje ustreznost cevi glede na 

razpoložljive vgraditvene pogoje. 
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2.3.8 Geologija    (sestavni del – priloga tehničnega poročila) 

 

Pri projektiranju so bila upoštevana mnenja iz Geološko geomehanskega poročila 

(GeoMet d.o.o.), ki je sestavni del pričujoče projektne dokumentacije PZI (citirano in 

priloga tehničnega poročila). Pri izvedbi del je potrebno dosledno upoštevanje navodila iz 

Geološko geomehanskega poročila in zagotoviti nadzor in sodelovanje geologa. 
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2.3.9 Opis izvedbe       

 

Pri izvedbi kanalizacije je potrebno dosledno upoštevati vse izdane projektne pogoje in 

mnenja (sestavni del DGD in dodatka št.1 DGD), ter zahteve in usmeritve iz Geološko 

geomehanskega poročila (GeoMet d.o.o.), ki je sestavni del projektne dokumentacije PZI 

(citirano). V fazi izvedbe oz. pri zemeljskih delih je potrebno zagotoviti prisotnost 

geologa, ki naj sproti glede ugotovljene geomehanske razmere podaja morebitne potrebne 

ukrepe.  

Zaradi na posameznih odsekih kanalizacije, predvidene večje globine kanala, bo potrebno 

na teh delih zagotoviti ustrezno varovanje gradbene jame jarka kanalizacije z opaženim 

izkopom.  

 

Kanalizacija z izjemo odseka kanala K1.2 poteka v celoti v območju asfaltne lokalne 

ceste. Kanalizacija je predvidena iz cevi PP DN200 SN12 in PVC DN200 SN8. Kanal K1 

in K1.1 je vezano na projekt »UREDITEV SAVINJE POD LAŠKIM - II. etapa », PZI, št. 

proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.o.) umeščen v obstoječo in novo ureditev ceste, 

vzporedno z koridorjem obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo do ČČN Laško. In 

sicer kanalizacija na tem delu poteka z obstoječim internim plinovodom Pivovarna Laško 

d.d., dvema transportnima tlačnima kanaloma (eden je interni kanal za Pivovarno Laško in 

drugi kot javni levo obrežni kanal), TK in obstoječim javnim vodovodom. Odmik 

kanalizacije od koridorja, oz. obstoječih vodov je na tem delu v okviru predpisanih, 

pogojenih dopustnih odmikov posameznih upravljalcev. Celotna dolžina predvidene 

kanalizacije znaša 1183.40m.  

 

Na odsekih trase kanalizacije, kjer je ta umeščena v obstoječi lokalni javni asfaltni cesti 

(del K1.2 od jaška J11 – J20, Kanala K1.2.1 in K1.2.2), se bo po končani gradnji izvedla 

preplastitev kompletne ceste v celotni širini asfalta vozišča. 

 

Na lomnih mestih oz. vozliščih kanalizacije kanala K1 in K1.1 so predvideni AB jaški 

DN800mm z pripravljenim vtokom/iztokom za plastično cev (PP) DN200 in konusom 

1000/600mm ter AB nastavkom LTŽ pokrova DN600mm (v asfaltu samonivelacijski), 

nosilnosti 400KN z protihrupnim vložkom in AB razbremenilnim obročem. 

 

Na lomnih mestih kanalov K1.2, K1.2.1 in K1.2.2 so predvideni plastični jaški iz PP 

(polipropilen) DN800mm z pripravljenim vtokom/iztokom za plastično cev (PP in PVC) 

DN200 in konusom 1000/600mm ter AB nastavkom LTŽ pokrova DN600mm (v asfaltu 

samonivelacijski), nosilnosti 400KN z protihrupnim vložkom in AB razbremenilnim 

obročem. 

 

Predvidene globine kanalov (globina nivelete kanala) znašajo:  

- K1 in K1.1 (1.50m-3.60m), (glede na novi teren, po predvidenih protipoplavnih 

ukrepih), 

- K1.2 (1.50m-3.53m) in  

- K1.2.1, K1.2.2 (1.40m-2.52m).   

 

Priključitev kanalizacije je predvidena na obstoječe črpališče Radoblje in tako posredno na  

obstoječo javno kanalizacijo (levo obrežni tlačni kolektor) in CČN Laško. Priklop na 

obstoječo kanalizacijo bo izveden pod nadzorom upravljalca javne kanalizacije oz. samega 

črpališča. 

V fazi priključitve kanalizacije na obstoječe črpališče in vezano na predvideno nekoliko 

večjo globino priključitve kanala od kote priključitve obstoječega kanala, je potrebno 
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preveriti dejanske obratovalne nivoje vklopov/izklopov črpalk črpališča in po potrebi 

nastaviti oz. znižati koto vklopa črpalke. 

 

Kanalizacija na odseku med jaškom J13 in J14 križa železniško progo Celje – Zidani Most 

v stacionaži km. 514+605, na mestu nivojskega prehoda, ki bo po izgradnji predvidene 

povezovalne ceste F ukinjen. Prečkanje proge je predvideno z podbojem, kot je prikazano 

v »2.5« Tehnični prikazi, oz. detajlu št. 2.5.8 Detajl križanja z železniško progo (situacija, 

prečni in vzdolžni prerez). Pri izvedbi del v območju varovalnega pasu železniške proge je 

potrebno dosledno upoštevati projektne pogoje SŽ – infrastruktura, d.o.o. in zagotoviti 

nadzor s strani upravljalca SŽ – infrastruktura. 

 

Kanalizacija križa tudi neimenovan vodotok:  

- enkrat v kanaliziranem delu (prepust) iz BC fi1000mm (med J10 – J11) in  

- dvakrat odprti del vodotoka (med J16 – J17 in J20 – J21).  

 

Globina križanja kanalizacije odprtega dela vodotoka oz. pod dnom struge vodotoka znaša 

1.0m do temena cevi kanala.    

Križanji odprtega dela vodotoka sta predvideni s prekopom. Pri tem je predvidena 

sonaravna zaščita mesta križanja struge in brežine vodotoka z lomljencem. 

 

Prikaz križanja kanalizacije z vodotokom je prikazan v tehničnih prikazih dokumentacije 

DGD »7.3« Prikaz križanja neimenovanega vodotoka, ki je sestavni del projektne 

dokumentacije DGD. Pri izvedbi prečkanja potoka je potrebno upoštevati projektne 

pogoje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, št. 35506-1117/2017-2 z 

dne 26.4.2018. 

 

 

2.3.10 Gradbena izvedba       

 

2.3.10.1 Organizacija gradbišča in priprava na pričetek gradnje 

. 

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec naročiti geodetsko zakoličbo novega kanala in 

izdelavo zapisnika o zakoličbi. 

 

Izvajalec del mora pred pričetkom pripraviti načrt ureditve gradbišča in urediti ter 

zavarovati gradbišče  z ustreznimi sredstvi, v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenem 

delu. 

 

Pred posegom oz. pričetkom del mora izvajalec preveriti prisotnost obstoječih komunalnih 

in infrastrukturnih vodov in pri posameznem upravljalcu infrastrukture naročiti natančno 

zakoličbo le teh. Ob izvedbi zakoličbe obstoječe infrastrukture se pripravi zapisnik s 

podpisom osebe katera je izvajala zakoličbo in nadzor varovanja infrastrukture. Pri 

izvedbi del v pasu obstoječih vodov je potrebno dosledno upoštevati zahteve upravljalca 

tangirane infrastrukture.    

Gradnja bo potekala v večjem delu v območju zasebnih in delno tudi javnih zemljišč, 

katere je potrebno po končani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje.  

 

Izvajalec del mora urediti dostope do gradbišča trase kanalizacije.  

 

Na odsekih kjer je možnost nastopa pojava talne vode, se naj kanalizacija na tem delu  

izrecno položi na betonsko posteljico iz pustega betona. 

 

Vsa dela se lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom pooblaščene strokovne osebe. 
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Potek obstoječih komunalnih in energetskih  vodov je v risbah prikazan na osnovi 

dobljenih podatkov na terenu in v času izdelave geodetskega posnetka, ter pridobljenih 

projektnih pogojev, v fazi izdelave dokumentacije DGD.  

 

Vso obstoječo infrastrukturo je potrebno varovati in zaščititi skladno z navodili 

upravljalcev. 

 

2.3.10.2 Gradbena dela (izkopi, cevovod in jaški, vgradnja,….zasipi) 

 

- Izkopi 

 

Pri izvedbi del oz. izkopov potrebno dosledno upoštevanje navodila iz Geološko 

geomehanskega poročila in zagotoviti nadzor in sodelovanje geologa. Izkopi bodo 

predvideno in po oceni v povprečju potekali v zemljini II.-IV. kategorije, mestoma lahko 

tudi V. kategorije.  

V kolikor bi se ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali dotoke podtalnice je potrebno 

kontaktirati geomehanika, ki bo določil način in potrebne ukrepe ob izvedbi zemeljskih 

del.  

Pričakuje se, da bo strojna izvedba izkopov možna v večjem delu območja gradnje 

kanalizacije.  

 

Na odsekih, kjer je trasa kanalizacije predvidena v javni dostopni cesti se za potrebe po 

zagotovitvi dnevnega dostopa stanovalcev do stanovanjskih hiš, priporoča izvedba del 

fazno (dnevno) po posameznih odsekih kanalizacije, z izkopom vgradnjo cevi in jaškov ter 

zasipom jarka na način, da bo dnevno z vozilom omogočen normalni dostop do hiš 

stanovalcev. Vsled tega se naj izvajalec pred pričetkom gradnje, glede na dnevne potrebe 

prebivalcev po dostopu uskladi z stanovalci oz. uporabniki ceste.    

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upoštevati pravila varnega dela in izvajati ukrepe 

s področja varstva pri delu in pri tem zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki naj spremlja 

izvajanje zemeljskih del in sproti glede na ugotovljene karakteristike zemljine določa 

ukrepe za varno izvedbo del, po potrebi tudi način sanacije temeljnih tal ter način obsipa 

cevi.      

Posebej je potrebno dati poudarek na samo tehnologijo izkopa in varovanju jarka oz. 

gradbene jame pred udorom (zruški) zemljine. Ob sami vgradnji cevovoda pa je glede na 

karakteristiko zemljine potrebno izbrati ustrezen način stabilizacije temeljnih tal ter sam 

način vgradnje cevovoda.         

V splošnem je varovanje izkopa predvideno z izkopom stranic pod kotom večjim od 

notranjega strižnega kota zemljine, kar naj določi geomehanik pred izvedbo posameznih 

odsekov izkopa.  

Na območju potencialno in ob izvedbi ugotovljenih slabih nosilnosti zemljine, ter bližine 

objektov, se naj izkop izvede z razpiranjem stranic (opažem) oz. iz strani geologa potrjeno 

tehnologijo varovanja izkopa. Izbrana tehnologija varovanja izkopa ne sme vplivati na 

nosilnost oz. samo vgrajevanje cevi ob odstranitvi elementov varovanja izkopa  

(razpiranje z opaži). Varovanje izkopa se izvaja vzporedno z izkopom jarka. 

 

Vstop v jarek, ki je globji od enega (1.00) metra je brez uporabe tehnologije varovanja 

jarka pred porušitvijo strogo prepovedan. 

 

Pri izvedbi izkopov jarka cevovoda in zasipu je potrebno uporabljati standard SIST 

EN1610, ki v odvisnosti od globine jarka in profila cevovoda predpisuje najmanjšo širino 

jarka. Minimalna širina dna jarka glede na predviden profil in globino vgradnje cevovoda 

ne sme biti manjša od 0.80m do 1.20m.   
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Potencialno na mestih, kjer nastopa humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do 

10.0 m od roba izkopa. Pri tem ne sme priti do mešanja z ostalim zemeljskim materialom.  

 

Izkope v bližini korenin dreves je potrebno izvajati ročno z varovanjem vitalnih delov 

korenin. Prav tako je potrebno pri izkopu v območju kmetijskih površin smiselno izvesti 

sortiranje izkopane zemlje po kvaliteti zemljine z vgradnjo le te v obratnem redu od 

izkopa, pri zasipu sočasno v plasteh izvajati utrjevanje, po zasipu jarka pa posvetiti 

pozornost kvalitetni finalni obdelavi poškodovanih površin.  

 

Izkopan material pri izkopu je potrebno odlagati min. 1.0m od roba izkopa (jarka). 

 

Odvečni material je potrebno sproti odvažati na začasno gradbeno deponijo.  

 

Kot priporočilo v zvezi vpliva izkopov na stabilnost oz. deformacije bližnjih objektov, se 

naj v prisotnosti lastnika objekta, v izogib kasnejšim morebitnim sporom med izvajalcem 

in uporabnikom, oz. lastniki objektov (stavbe, podporni zidovi…), pred izvedbo foto 

dokumentira obstoječe stanje objektov, s poudarkom na obstoječih poškodbah objektov, 

kot so razpoke oz. druge vidne poškodbe.  

 

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) se naj izvajajo v suhem obdobju.  

 

Dolžino posameznih odsekov kanalizacije naj se določi glede na možnosti izkopa 

(vključno s polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoče opraviti v enem dnevu.  

 

- Cevovod in jaški  

 

- Cevovod: 

 

Kanalizacija je predvidena iz debelostenskih PP DN200 (ID=200) SN12 (kanal K1 in 

K1.1) in PVC-UK cevi nazivnega premera DN200 (OD=200) SN8 (kanal K1.2, K1.2.1, 

K1.2.2).   

Povprečna predvidena globina kanalizacijskih vodov znaša (globina do nivelete kanala): 

- K1 in K1.1 (1.50m-3.60m), K1.2 (1.50m-3.53m) in K1.2.1, K1.2.2 (1.40m-2.52m).  

 

Hkrati z izvedbo kanalizacije so predvideni posamezni hišni kanalizacijski odcepi (izven 

cestnega telesa) in navezave oz. prevezave obstoječih hišnih priključkov na projektirano 

novo kanalizacijo iz cevi PVC DN160mm, nazivne obodne togosti SN8, po potrebi z 

priključnim jaškom iz BC fi60cm in LTŽ pokrovi fi60cm nosilnosti 125kN.  

 

Skupna dolžina priključkov oz. prevezav znaša: 

- Kanal K1 (K10, K1.1): 16.30m, 

- Kanal K1.2:  36.20m,  

- Kanal K1.2.1 in K1.2.2: 31m, 

   

Projektirana nova kanalizacija vključno s predvidenimi priključki je v celoti gravitacijska.  

 

Za spajanje cevi je predvidena integrirana dvoslojna spojka. Vgrajevanje cevi se naj izvaja 

v skladu priporočili proizvajalca, uveljavljenimi pravili stroke in standardom SIST 

EN1610.  

 

- Jaški: 
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Na lomnih mestih oz. vozliščih kanalizacije kanala K1 in K1.1 so predvideni AB jaški 

DN800mm z pripravljenim vtokom/iztokom za plastično cev (PP) DN200 in konusom 

1000/600mm ter AB nastavkom LTŽ pokrova DN600mm (v asfaltu predvideno 

samonivelacijski), nosilnosti 400KN z protihrupnim vložkom in AB razbremenilnim 

obročem. 

Jašek sestoji iz baze, nastavkov, konusa ter nastavka pokrova jaška. Na spojnih mestih 

posameznih elementov je potrebno vgraditi gumi tesnila. Baza jaška mora imeti glede na 

lomni kot cevovoda, v obratu predhodno pripravljene vtočno/iztočne odprtine z nastavki 

za PP debelostenskih cevi, ter oblikovano muldo v dnu baze jaška. Priključne odprtine za 

posamezne priključke in obstoječe prevezave se izvedejo na licu mesta z na vrtavo. Na 

vseh vtočnih in iztočnih odprtinah jaška se vgradijo gumi tesnila. AB betonski jašek mora 

biti izdelan v skladu s standardom SIST EN 1917. 

 

Na lomnih mestih kanalov K1.2, K1.2.1 in K1.2.2 so predvideni plastični jaški iz PP 

(polipropilen) DN800mm z pripravljenim vtokom/iztokom za plastično cev (PP in PVC) 

DN200 in konusom 1000/600mm ter AB nastavkom LTŽ pokrova DN600mm (v asfaltu 

samonivelacijski), nosilnosti 400KN z protihrupnim vložkom in AB razbremenilnim 

obročem. Jašek mora biti izdelan v skladu s standardom SIST EN 13598.  

 

Shema jaškov je prikazana v risbah PZI »2« načrta kanalizacije, pričujočega dodatka 1 k 

PZI (št. risbe 2.5.5 Sheme revizijskih jaškov). 

 

Vstop vzdrževalca v jaške večje globine (>2.0m) je iz vidika varnosti potrebno 

izvajati s trinožnikom in varovalnim ter reševalnim vitlom, v prisotnosti treh oseb. 

 

Specifikacija cevovoda kanalizacije po odsekih: 

 

- Kanal K1.0 PP DN200 (ID=200) SN12    L=465.50m 

- Kanal K1.1  PP DN200 (ID=200) SN12    L=179.0m 

- Kanal K1.2 PVC DN200 (OD=200) SN8    L=312.40m 

-  Kanal K1.2.1 PVC DN200 (OD=200) SN8    L=190.50m 

-  Kanal K1.2.2 PVC DN200 (OD=200) SN8    L=36m 

SKUPAJ:        L=1183.40m 

 

Vsi vgrajeni elementi kanalizacije, tako cevovod kot jaški, morajo imeti pridobljen 

ustrezen standard oz. izjavo o skladnosti proizvoda in v skladu s tem izpolnjevati npr.. 

ustrezno nosilnost in vodotesnost oz. definirane karakteristike. 

 

- Vgradnja cevovoda in jaškov 

  

Po izvedbi izkopa jarka je potrebno izvesti ročno izravnavo dna jarka in le tega očistiti. Na 

tako izravnano dno se nasuje temeljna plast iz peščeno/prodnatega materiala granulacije 0-

32mm. Debelina temeljne plasti naj v odvisnosti od premera cevi znaša od 10-20cm.  

V kolikor so prisotno slabo nosilna temeljna tla, jih je potrebno poglobiti in v prisotnosti 

geologa sanirati s pustim betonom (tudi ob pojavu talne vode!). Podobno se postopa v 

primeru pojava večjih kamnov ali skalnih samic.  

Vsekakor naj zemeljska dela, zlasti v primeru slabo nosilnih tal ali prisotnosti podtalnice 

spremlja geolog, ki naj sproti poda ukrepe za ustrezno sanacijo tal in samo vgradnjo 

cevovoda.  

Tako pripravljeno temeljno plast je potrebno utrjevati enakomerno po celotni širini in 

dolžini jarka do zbitosti 95% po Proctorju (SPP-standardni Proctorjev preskus).  
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Posteljica se izvede na pripravljeno/izravnano dno oz. temeljno plast (po potrebi) jarka z 

vgradnjo izravnalne plasti iz peščenega materiala granulacije 0-16mm oz. na izrazito 

strmejših odsekih trase kanalizacije in bolj obremenjenih površinah (vozišče in pojav 

podtaltnice) tudi iz pustega betona debeline 10-15cm, v kateri si cev sama izoblikuje 

ležišče. Kot naleganja cevi ( ) mora znašati 1200.  

Izvedba peščene posteljice se na odsekih trase kanalizacije z večjim naklonom, skladno z 

pravili prakse in hkrati v izogib nastanka efekta drenaže v jarku odsvetuje. Na teh odsekih 

se priporoča, da se podloga in obsip cevi izvede iz prebranega drobno zrnatega materiala 

granulacije Dmax=16mm. 

 

Polaganje cevi direktno na izravnano dno ali utrjeno podlago, brez izoblikovanja ležišča 

cevi ni dovoljeno. Temeljna in izravnalna plast skupaj tvorita posteljico cevi. 

 

Pri ceveh večjega premera (>500mm), je potrebno za zagotovitev ustrezno utrditve 

materiala okoli cevi po polaganju cevi izvesti podbijanje materiala pod obod cevi.    

 

Na mestih, kjer nastopajo slabo nosilna tla se priporoča vgradnja geotekstila oz. politlaka 

gostote 300gr/m2, katerega se zavihne okoli obsipa cevi. Kjer se potencialno pojavi talna 

voda je potrebno ob vgradnji zagotoviti sprotno črpanje talne vode, posteljico pa pripraviti 

iz pustega betona debeline 25cm, v kateri si naj cev sama oblikuje ležišče. 

 

Vgrajevanje cevi je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca cevi, standardom 

SlST EN 1610, pravili stroke in navodili geomehanika. 

 

Transport in manipulacija cevi na gradbišču se mora izvajati na način, da se ne poškoduje 

cevi. Poškodovane cevi ni dovoljeno vgrajevati. 

 

Cevi na deponiji in vgrajene cevi morajo biti na prostih koncih zaščitene – zaprte. 

 

Predvidena je vgradnja AB jaškov DN800 mm za cevi profila vtoka/iztoka do fi600mm 

(kanal K1, K1.1). Pri tem se izvede izkop gradbene jame jaška, katere dno je potrebno 

ustrezno izravnati. Vgradnja jaška kanalizacije oz. prvo baze jaška z pripravljeno muldo 

jaška se izvede na predhodno pripravljeno utrjeno peščeno podlogo granulacije 0-16mm, 

debeline 20cm in utrjeno do zbitosti 97% SPP. V primeru prisotnosti talne vode se na licu 

mesta pripravi pusto betonsko podlogo, oz. temelj iz betona marke C20/25. V vsakem 

primeru se priporoča, da se posteljica jaška izvede iz pustega betona C20/25, debeline 

20cm. Predvidena je strojna namestitev baze in ostalih elementov jaška. Pri strojni 

manipulaciji posameznih elementov jaška, je potrebno upoštevati navodila proizvajalca 

jaška. Na nameščeno bazo jaška se v odvisnosti od globine dna jaška nadgrajujejo 

posamezni nastavki, katerim sledi konus jaška z nastavkom pokrova jaška in AB obroč z 

LTŽ pokrovom fi600mm nosilnosti 400KN.  

Na stikih posameznih elementov jaška, ki morajo biti vodotesni, je obvezna vgradnja gumi 

tesnila. Za zagotovitev kvalitetne spojitve elementov je potrebno na obodu elementa jaška 

vzpostaviti enakomeren in ustrezen pritisk. Pri tem se predhodno na modul jaška namesti 

ustrezno leseno ploščo, ki omogoča enakomeren pritisk po celem obodu jaška.  

 

Pred namestitvijo cevi v pripravljeno odprtino jaška je potrebno preveriti sedež in čistost 

vstopnega tesnila. Morebitne nečistoče na vstopnem tesnilu je potrebno predhodno očistiti. 

Za lažjo montažo cevi je potrebno uporabljati ustrezno mazivo (kalijevo mazivo) za cevi 

in tesnila. 

 

Vgradnja plastičnih (PP) jaškov se izvede na sledeč način:  
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Vgradnja jaška kanalizacije oz. dna jaška z pripravljeno muldo jaška se izvede na 

predhodno pripravljeno utrjeno peščeno podlogo granulacije 0-16mm, utrjeno do zbitosti 

97% SPP. V primeru prisotnosti vode se na licu mesta pripravi pusto betonsko podlogo oz. 

temelj iz betona marke C20/25. Glede na specifiko terena se naj posteljica jaška izvede iz 

pustega betona debeline 20cm. Predvideva se ročna namestitev jaška. Pri strojni 

manipulaciji jaška pa je dovoljeno le tega zapenjati s trakovi okoli dna (mulde) jaška.  

Namestitev oz. priklop cevi na jašek se izvede preko nastavka za plastične cev in vgradnjo 

gumi tesnila. Pred namestitvijo cevi v jašek na vtočni strani je potrebno preveriti sedež in 

čistost vstopnega tesnila. Morebitne nečistoče na vstopnem tesnilu ali izstopnem nastavku 

je potrebno predhodno očistiti. Za lažjo montažo cevi je potrebno uporabljati ustrezno 

mazivo (kalijevo mazivo) za cevi in tesnila. 

 

Pred vgradnjo pokrova jaška se na vrhu okoli jaška izvede AB venec iz betona marke 

C20/25. Na stikih posameznih elementov jaška, ki morajo biti vodotesni, je obvezna 

vgradnja gumi tesnila. Za zagotovitev kvalitetne spojitve elementov je potrebno na obodu 

elementa jaška vzpostaviti enakomeren in ustrezen pritisk. Pri tem se predhodno na modul 

jaška namesti ustrezno leseno ploščo, ki omogoča enakomeren pritisk po celem obodu 

jaška.  

 

Kjer je višinska razlika med vtokom in iztokom večja od 60cm, se izvede kaskadni jašek s 

fajfo.   

 

Predvideva se vgradnja jaškov izdelanih po naročilu v obratu proizvajalca in kot takih 

dostavljenih na gradbišče. Podatki o vtočno/iztočnih kotih in kote so podane v risbi št. 

2.5.5. Sheme revizijskih jaškov (Načrta  »2« Načrt kanalizacije, št.: 0-06/2018-K-P 

(dodatek št. 1).   

 

Pri vgradnji jaškov v vozne površine je potrebno pri izvedbi zaključnega AB venca 

upoštevati, da obremenitve ne nalegajo direktno na telo jaška, temveč se prenašajo na 

utrjeni zasip okoli jaška. Razdalja med vrhom jaška in zaključnim AB venem, oz. 

spodnjim robom LTŽ pokrova mora znašati min. 50mm.   

 

Minimalne zahteve za vgradnjo jaška so podane v pogojih od proizvajalca jaška. 

 

Pokrov jaška je iz LTŽ materiala, fi600mm, nosilnosti 400kN in je vgrajen v AB venec 

jaška (samonivelacijski v vozne površine). Na lokacije, kjer niso predvidene prometne 

obremenitve se lahko vgradijo pokrovi nosilnosti 250kN. Pokrovi morajo ustrezati 

standardu SIST EN124. 

 

Pri transportu in manipulaciji jaška je potrebno upoštevati navodila in pogoje proizvajalca 

jaškov. 

 

Predvideni so pokrovi z zračnimi odprtinami, z izjemo na kanalu K1 in K1.1, kjer so 

predvideni vodotesni pokrovi (odzračevanje mestoma predvideno z cevnim 

odzračevanjem) .  

Vstopi v jaške v času vzdrževanja, globine do 2m je omogočen s prenosno lestvijo. Vstop 

vzdrževalca v jaške večje globine (>2.0m) je zaradi zagotovitve varnosti potrebno 

izvajati s trinožnikom in varovalnim ter reševalnim vitlom, v prisotnosti treh oseb 

 

Tako cevovod kot revizijske jaške je potrebno vgraditi skladno z veljavnimi standardi, 

pravili stroke, detajli v projektu, ter priporočili izdelovalca. 
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- Zasip cevovoda in jaškov 

 

Tako kot ležišču cevi je potrebno dati poudarek tudi izvedbi obsipa cevi in komprimaciji 

le tega, kajti pravilna priprava ležišča in izvedba obsipa sta odločilna za zagotovitev 

nosilnosti in tesnosti cevovoda. Obsip cevi (cona cevovoda) se izvede s peščenim 

materialom granulacije 0-32mm, do višine 30cm nad temenom cevi. Na odsekih z večjo 

strmino terena se v izogib da ne pride da ne-zaželenega efekta drenaže iz projektantskega 

vidika priporoča obsip v območju cevi s peskom bogato, izkopano, ročno prebrano, 

priročno zemljino, katera ne sme vsebovati zrn večjih od 32mm (Dmax =32mm). 

 

Utrjevanje ob boku cevi se izvaja v plasteh z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 

zbitosti 90%SPP (50Mpa), oz. v območju cevovoda v cesti 98% SPP-ja (80Mpa). Pri tem 

je potrebno paziti, da se z nabijanjem ne povzroča dodatnih obremenitev na cev in se ta ne 

dviguje oz. ne prestavi iz ležišča. Cevovod se obsipava v plasteh po 30cm in sproti utrjuje 

na obeh straneh cevovoda, pri čemer se pazi da je material ustrezno podbit ob bokih cevi.  

 

Na mestih, kjer je možnost da bodo na cev povzročene večje obremenitve od dopustnih od 

proizvajalca, je potrebno cevi obbetonirati. Prav tako je potrebno cevi obbetonirati, kjer je 

višina nadkritja cevi manjša od 50cm. 

V kolikor se v jarku pojavi talna voda je potrebno le to sproti izčrpavati, tako dolgo dokler 

cevi niso zasute do mere s katero preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. 

 

Za zasip jarka oz. cone nad obsipom cevi se lahko uporabi priročna nevezljiva zemljina iz 

izkopa. V kolikor izkopani material ne ustreza ga je potrebno pripeljati.   

 

Kjer je cevovod predviden v cesti in voznih površinah se zadnji sloj zasipa jarka pod 

vozno površino izvede v debelini 60cm iz tamponskega materiala, katerega se komprimira 

do nosilnosti Me2=100Mpa oz. 98% SPP.  

Na odsekih kanalov K1.2.1 in K1.2.2, ki sta umeščena v lokalno asfaltno cesto, se 

predvideva, predhodno frezanje asfalta, zarez v širini za predviden izkop jarka, po 

končnem zasipu jarka pa vgraditev grobega sloja asfalta (BD22) v širini izkopa jarka in 

nato preplastitev vozišča ceste v celotni širini vozišča ceste z BB8.   

 

Pred dokončnim zasipom jarka je potrebno izvesti geodetski posnetek izvedene 

kanalizacije in jaškov, ter vseh križanj in prečkanj z vpisom v kataster javne komunalne 

infrastrukture.  

 

Po dokončnem zasipu jarka je potrebno vse površine po katerih je potekala gradnja in so 

bile tangirane vzpostaviti in urediti v prvotno stanje pred izvedbo.  

 

Zasip jaška kanalizacije se izvede s peščenim ali prebranim, s peskom bogatim izkopanim 

materialom granulacije 0-16mm, katerega je potrebno utrjevati po plasteh debeline 30cm 

do zbitosti 97% SPP. Navedena utrditev mora biti zagotovljena v širini min. 50cm od 

stene jaška. Posebno pozornost je potrebno pri zasipavanju nameniti prostoru pod dnom 

jaška. Z ročnimi pomagali je potrebno zapolniti in utrditi celotni prazen prostor, s čimer se 

prepreči morebitne kasnejše deformacije dna jaška. 

V primeru prisotnosti podtalnice je potrebno jašek obbetonirati v debelini 30 cm do 

maksimalnega nivoja podtalne vode, oziroma minimalno do višine 70 cm. 

 

Pri samem obsipu jaška je potrebno paziti, da se z gradbenimi stroji ne vozi čez jašek oz. v 

območji zasutja. 
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Izvedba posteljice, obsip cevi, zasip jarka, priprava podloge jaška in zasip le tega morajo 

biti tehnično ustrezni, glede na dejanske vgraditvene pogoje cevovoda ob izkopu jarka in 

zlasti v primeru pojava talne vode in slabih karakteristik zemljine potrjeni iz strani 

pooblaščenega geologa.    

 

Pred dokončnim zasipom jarka je potrebno izvesti preskus tesnosti cevovoda in jaškov. 

 

- Preskus tesnosti cevovoda in jaškov 

 

Izvajalec mora pred pričetkom gradnje seznaniti nadzor in mu dati v potrditev predlog o 

načinu izvedbe preskusa tesnosti. Iz predloga je razvidna dolžina posameznih probnih 

odsekov ter potrebni instrumenti in oprema za izvedbo le tega.  

Preskus mora biti opravljen iz strani organa, ki je akreditiran za tovrstno dejavnost.  

Dolžnost izvajalca je izvesti kanalizacijo tako, da bo preskus uspešen. Med potekom 

izvedbe preskusa se vodi zapisnik, ki ga potrdi izvajalec in nadzor.  

Preskus se mora izvajati skladno z standardom SIST EN1610 in pravili stroke. Tesnost 

gravitacijskih cevovodov in jaškov se izvaja z zrakom (postopek »L«) ali z vodo 

(postopek »W«). Cevi in jaški se lahko preskušajo ločeno (npr. cevi z zrakom, jaški pa z 

vodo). Pri preskušanju s postopkom L je število popravkov in ponovnih preskusov po 

neuspešnem preskusu neomejeno. Če je preskus z zrakom enkrat ali vedno neuspešen, je 

dovoljeno preiti na preskus z vodo, v tem primeru je rezultat preskusa z vodo odločilen.  

Pred obsipom kanala se lahko izvede pred-preskus, končni glavni preskus se izvede po 

zasipu in odstranitvi eventuelnega opaža.  

 

Preskus tesnoti tlačnih kanalov je potrebno izvesti po standardu PSiST prEN 805-poglavje 

10. V kolikor je potrebno se potrebno cevi pred izvedbo tlačnega preskusa zasuti do te 

mere, da ne more priti do premikov, ki bi povzročili netesnosti. Območje okrog spojev 

cevi mora biti prosto in nezasuto.. 

 

Če je v primeru preskusa v kanalu prisotna podtalnica, lahko ima le ta vpliv na rezultate 

testa.  

V kolikor se izvaja sprotna izvedba priključkov oz. priključevanje porabnikov, se mora 

preskus tesnosti vršiti sočasno in posebej za vsak zgrajeni odsek.  

 

- Zaključna dela 

 

Po končanih delih je potrebno vse z gradnjo prizadete površine urediti v prvotno stanje. 

Kjer je gradnja predvidena v asfaltni cesti in asfaltnih voznih manipulativnih površinah se 

poškodovani (odrezani) del asfalta ponovno asfaltira z slojem BD22 (AC 22 base B 50/70 

A4) debeline 6cm in zaključnim slojem BB8 (AC 8 surf B 70/100 A4) debeline 3cm 

(opomba: na odsekih kanala K1.2.1 in K1.2.2) se izvede ponovna preplastitev vozišča v 

celotni širini asfalta – za ohranitev obstoječe nivelete vozišča je potrebno pred izkopom 

izvesti frezanje obstoječega zgornjega sloja asfalta).  

V skladu z služnostno pogodbo, je v zemljiški parceli 342/9, predvidena preureditev 

obstoječe travne dostopne poti (skupne površine 60m2) v novo stanje z makadamsko potjo 

širine 3.20m, in sicer z izkopom vrhnjega sloja planuma in vgraditvijo tampona v debelini 

30cm. Sočasno se z ureditvijo makadamskega odcepa poti, vgradijo cestni robniki v 

dolžini 18m, ter izvede fekalni kanalizacijski priključek (odcep) v dolžni 11m iz cevi PVC 

DN160 SN8 in vgradnja priključnega jaška iz BCfi60 z LTŽ pokrovom, za možno kasnejšo 

priključitev na javno kanalizacijo.      
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2.3.11 Obstoječi komunalni vodi, opis križanj in skladnosti gradnje z 

izpolnjevanjem pridobljenih projektnih in drugih pogojev, ter predpisi  

 

Obravnavana prestavitev odseka kanala K1.0 z izjemo da lokacijsko posega v dve novi 

zemljiški parceli, glede na že pridobljena mnenja k projektni dokumentaciji, ne posega 

dodatno v varovalne pasove obstoječe infrastrukture.    

 

Pred pričetkom gradnje je dolžnost izvajalca, da preveri vse obstoječe komunalne in ostale 

infrastrukturne vode pri posameznih upravljalcih infrastrukture in lastnikih zemljišč po 

katerih je predvidena gradnja kanalizacije. Prav tako mora od upravljalcev posamezne 

infrastrukture, ki poteka na predmetnem območju naročiti in organizirati natančno mikro 

zakoličbo le teh, ali izvesti sondažne izkope v smislu odkrivanja vodov. 

Za vse morebitne posledice poškodovanja obstoječih vodov odgovarja in nosi izključno 

izvajalec del.  

Prikazani podatki o obstoječih vodih, v situacijah pričujočega projekta, so pridobljeni na 

terenu v fazi projektiranja in na podlagi pridobljenih projektnih pogojev.  

Obstoječo infrastrukturo je potrebno varovati v skladu z pogoji v projektnih pogojih, 

zahtevami upravljalca in pravili stroke. Pridobljeni projektni pogoji, katere je potrebno 

ob izvedbi del dosledno upoštevati, so sestavni del projektne dokumentacije DGD. 

 

Pri tem mora izvajalec za potrebe katastra izdelati evidenčno dokumentacijo z vrisanimi 

detajli križanj in približevanj.  

 

Pri križanju z obstoječo infrastrukturo je potrebno to ustrezno zaščititi, dela se morajo na 

teh mestih izvajajo izključno ročno in v sodelovanju z upravljalcem infrastrukture.  

 

V fazi natančne zakoličbe obstoječih vodov je možno v izogib neizvedljive prestavitve 

obstoječe infrastrukture traso kanalizacije prilagoditvi obstoječim vodom, a le v okviru 

predvidenih parcel za gradnjo kanalizacije. Prestavitve obstoječih vodov so možne le z 

soglasjem in po navodilih upravljalca voda v povezavi z dogovorom lastnika zemljišča.    

 

V splošnem je potrebno pri izgradnji kanalizacije, prečkanjih in približevanjih z 

obstoječimi vodi (EE vodi, TK vodi, vodovod, kanalizacija,…),  dosledno upoštevati 

izdane projektne pogoje, kateri so sestavni del projektne dokumentacije DGD (točka 6 

Kopije pridobljenih projektnih pogojev, mnenj ter soglasij za priključitev).  

 

Prikaz pogojenih odmikov kanalizacije od obstoječega voda posameznega upravljalca je 

prikazan v tehničnih prikazih št. risbe 2.5.9 Detajl križanj, prečkanj in približevanj s 

komunalnimi vodi. 

   

Med izvedbo je potrebno tako dosledno in po posameznih točkah upoštevati projektne 

pogoje Elektra Celje d.d., št. 1150926, Telekom Slo. d.d št. 50953-CE/384-JLB. 

Skladno s pogoji Telekom Slo. d.d št. 50953-CE/384-JLB, mora investitor pri gradnji 

izpolniti tudi točko v projektnih pogojih s katero mora v skladu s petim odstavkom 

10.člena ZEKom-1, pri gradnji izvesti so polaganje dovolj zmogljive kabelske kanalizacije 

za zagotovitev dovolj zmogljivega elektronskega komunikacijskega omrežja, v primeru če 

glede na podatke evidenc iz prvega odstavka 14. člena ZEKom-1 (evidenca 

infrastrukturnih omrežij ter objektov) na območju predvidene gradnje še takšna kabelska 

kanalizacija ne obstaja.  
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Pri izvedbi objekta je potrebno tudi dosledno upoštevanje projektnih pogojev bodočega 

upravljalca predmetne infrastrukture Čista Dolina – SHW Komunalno Podjetje d.o.o., št. 

pogojev: AB-MV/8045.   

 

Na območju predvidene gradnje poteka obstoječ javni vodovod. Pri izvedbi del je tako 

potrebno upoštevati tudi projektne pogoje JP Komunala Laško d.o.o. št. TK/028-2017. 

 

Kanala K1 in K1.1 potekata vzporedno z koridorjem obstoječih komunalnih vodov oz. z 

obstoječim internim plinovodom v upravljanju Pivovarna Laško d.d., dvema 

transportnima tlačnima kolektorjema (eden interni kanal za Pivovarno Laško in drugi kot 

javni levo obrežni kanal) in obstoječim javnim vodovodom. Minimalni paralelni odmik 

predvidene kanalizacije od obstoječega internega plinovoda Pivovarna  znaša 2.40m, od 

koridorja dveh transportnih tlačnih kolektorjev znaša povprečno 1.50m. Odmik 

kanalizacije (K1, K1.1) od vodovoda na tem delu znaša povprečno 1.50m, z izjemo 

odsekov kanala, kjer se kanalizacija približuje obstoječemu vodovodu in ga štirikrat križa.   

V splošnem so s projektom zagotovljeni minimalni in s projektnimi pogoji navedeni 

predpisani minimalni vzporedni odmiki od navedenih obstoječih vodov.  

 

Pri izvedbi del na območju vodotokov je potrebno prav tako upoštevati projektne pogoje 

Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, št. 35506-1117/2017-2. In sicer: 

- (izpolnitev točke 1, PP): Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja 

prikazuje ureditev kanalizacije na tekstualnih in grafičnih prilogah, iz katerih je 

razvidna obstoječa predvidena infrastruktura, 

- (izpolnitev točke 3 in 4, PP): Vpliv predvidenega posega v prostor oz. izvedbe 

kanalizacije se ocenjuje kot nebistven in z vidika obratovanja objekta ne-uničujoč, kar 

je izpolnjeno z predvideno vgradnjo pokrovov jaškov kanala K1 in K1.1 z vodotesnim 

tesnilom in zagotovitvijo vodotesne izvedbe kanalizacije. Z navedenim ukrepom 

zagotovitve vodotesnosti kanala K1 in K1.1, v primeru poplave ne bo prišlo do 

škodljivih vplivov na vode in vodni režim oz. drugih škodljivih vplivov na okolje. Prav 

tako se z izvedbo ne bo poslabšala poplavna varnost območja.  

- (izpolnitev točke 5, PP): Situativni prikaz približevanja kanalizacije neimenovanemu 

vodotoku,  zavarovanje brežin vodotoka s kotiranimi odmiki in priobalni pas vodotoka 

je prikazan »7.2« Tehnični prikazi, risba 7.2.2 Gradbena – ureditvena situacija ureditve 

kanalizacije s prikazom komunalnih vodov in križanj na geodetski podlagi. Zaradi 

prostorske omejitve in neizpolnjevanja pogojenega odmika kanala od vodotoka, je na 

celotnem delu, kjer kanalizacija poteka vzporedno z vodotokom predvidena zaščita 

brežine vodotoka, katere detajl izvedbe je prikazan v  risbi »7.2.11« Detajl zavarovanja 

vodotoka na izpostavljenih mestih. Obstoječa struga in brežine vodotoka so že sicer 

delno urejene in obložene z lomljencem. 

 

- (izpolnitev točke 6, 7 in 11 PP): Kanalizacija križa neimenovan vodotok:  

- enkrat v kanaliziranem delu (prepust) iz BC fi1000mm (med J10 – J11) in  

- dvakrat odprti del vodotoka (med J16 – J17 in J20 – J21).  

  

Globina križanja kanaliziranega dela vodotoka je pogojena z še možno gravitacijsko 

priključitvijo kanalizacije (kanal K1) na obstoječe črpališče Radoblje in znaša 0.60m 

pod niveleto prepusta oz. kanaliziranega dela vodotoka, merjeno do temena 

projektiranega kanala. Izvedba novega črpališča z vidika izpolnitve zadostne globine 

križanja (1.0m) bi bila neracionalna in neupravičena. 

 

Globina križanja kanalizacije odprtega dela vodotoka oz. pod dnom struge vodotoka 

znaša 1.0m do temena cevi kanala.    
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Križanji odprtega dela vodotoka sta predvideni s prekopom. Pri tem je predvidena 

sonaravna zaščita mesta križanja struge in brežine vodotoka z lomljencem. 

Prikaz križanja kanalizacije z vodotokom je prikazan v tehničnih prikazih v »7.3« 

Prikaz križanja neimenovanega vodotoka, ki je sestavni del projektne dokumentacije 

DGD. 

- (izpolnitev točke 8, PP):  Na odseku križanja kanalizacije z vodotokom je predvidena 

umestitev cevi kanalizacije v zaščitni cevi s čimer je zagotovljena dodatna varnost 

(zaščita) kanala v času vzdrževanja vodotokov oz. ob uporabi strojne mehanizacije. 

 

- (izpolnitev točke 9, PP): Gradnja jaškov v strugi in brežini vodotoka ni predvidena. 

 

- (izpolnitev točke 10, PP): Sestavni del projektne dokumentacije je Geološko 

geomehansko poročilo (GeoMet d.o.o.), ki je v sestavni del pričujoče projektne 

dokumentacije DGD (citirano in priloga tehničnega poročila) in iz katerega se glede na 

predvideno traso kanalizacije izkazujejo neproblematične karakteristike zemljine. 

Kanalizacija je projektirana skladno z mnenji Geološko geomehanskega poročila. Pri 

vseh zemeljskih delih, tako izkopih kot zasipih jarka kanalizacije, je potrebno dosledno 

upoštevati navodila iz Geološko geomehanskega poročila in glede na potencialno ob 

gradnji ugotovljeno slabše stanje tal, zagotoviti prisotnost pooblaščenega geologa, ki 

mora glede na videno stanje podati ustrezne usmeritve. Z predvideno izgradnjo 

kanalizacije in ob upoštevanju mnenja iz Geološko – geomehanskega elaborata se 

stabilnost zemljišča ne bo poslabšala. 

 

- Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije 

in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno 

krajinsko ustrezno urediti. 

 

Situativni potek obstoječih vodov in predvidenih križanj s predvideno kanalizacijo je 

prikazan v tehničnih prikazih »2.5« z naslovom risbe »Gradbena – ureditvena situacija 

ureditve kanalizacije s prikazom komunalnih vodov in križanj na geodetski podlagi« (št. 

risbe 2.5.2). 

 

Detajli izvedbe križanj in prečkanj s posameznimi infrastrukturnimi vodi so prikazani v 

tehničnih prikazih »2.5« z naslovom risbe »Detajl križanj, prečkanj in približevanj s 

komunalnimi vodi« (št. risbe 2.5.8). 

 

Prečkanje železniške proge je predvideno z podbojem, kot je prikazano v »2.5« Tehnični 

prikazi, oz. detajlu št. 2.5.9 Detajl križanja z železniško progo (situacija, prečni in 

vzdolžni prerez). Pri izvedbi del v območju varovalnega pasu železniške proge je potrebno 

dosledno upoštevati projektne pogoje SŽ – infrastruktura, d.o.o.. 

 

 

2.3.12 Povzetek 

 

Občina Laško namerava urediti odvod fekalnih vod za del naselja Marija Gradec in 

Radoblje, kjer kanalizacija še ni urejena. Gre za območje za sklop hiš levo in desno od 

železniške proge Celje – Zidani Most, oz. v območju med železniškim prehodom Marija 

Gradec in podvozom pod železniško progo za zaselek Zg. Radoblje, ter območje južno od 

mesta železniškega prehoda Radoblje vse do hiše z hišno Marija Gradec 67B. Območje 

predvidene ureditve fekalne kanalizacije se obravnava in ureja po aglomeraciji 8550 

Laško.  
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Natančneje gre za priključitev stanovanjskih objektov z naslovom Marija Gradec 80, 80a, 

81, 82, 81A, ter sklop stanovanjski hiš južno od mesta obstoječega železniškega prehoda 

Radoblje, natančneje za priključitev hiš z naslovom Radoblje 17, 18, 19 in 20 in Marija 

Gradec 83, 65, 66, 67A in 67B.  

 

Obravnavani stanovanjski objekti še odvajajo pretoke odpadne sanitarne vode preko 

grezničnih jam in obstoječih mešanih kanalov v bližnji vodotok in odprte odvodnike. 

 

Pri železniškem podvozu Radoblje je locirano obstoječe fekalno črpališče Radoblje, v 

katerega so priključene že odpadne vode za predel naselja Zg. Radoblje. Odpadne vode iz 

črpališča se prečrpavajo v obstoječi tlačni kolektor in vodijo dalje na CČN Laško.     

 

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD št.: 06/2018-K-P (december 

2018), za ureditev manjkajoče kanalizacije na zgoraj opisanem območju, na podlagi katere 

je bilo dne 9.9.2019 izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta št. 351-

38/2019-17 (9.9.2019).  

 

Namen predmetne dokumentacije je ureditev odvoda sanitarnih vod za opisano območje 

dela naselja Radoblje in Marija Gradec. 

 

Zaradi predvidene ureditve protipoplavnih ukrepov na območju Marija Gradca, 

predvidenih z projektom ureditve z naslovom »UREDITEV SAVINJE POD LAŠKIM - II. 

etapa », PZI, št.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.o.), se je na odseku občinske ceste Marija 

Gradec – Radoblje, z predvideno prestavitvijo ceste in vseh obstoječih komunalnih vodov 

in infrastrukture v njej (TK, plinovod, vodovod, 2xodpadni tlačni kanal, meteorni kanal), 

pojavila tudi potreba po prestavitvi kanalizacije (kanala K1 med jaškoma J3-J11) 

predvidene po zgoraj navedeni projektni dokumentaciji št.: 06/2018-K-P (DGD-december 

2018, PZI-september 2019). 

 

Prestavljen odsek kanala K1 med jaškoma J3-J11, je lokacijsko umeščen vzporedno z 

koridorjem ostalih prestavljenih komunalnih vodov v predvideno novo ureditev ceste po 

projektu ureditve protipoplavnih ukrepov, skladno z zgoraj navedeno projektno 

dokumentacijo  PZI št. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.o.). 

 

Na podlagi izdelanega dodatka št.1, k projektni dokumentaciji DGD št.: 06/2018-K-P, ki 

obravnava spremembo oz. predmetno prestavitev odseka trase kanalizacije (kanal K1) 

med jaškoma J3-J11 je bilo izdano novo gradbeno dovoljenje oz. odločba o spremembi 

gradbenega dovoljenja št. 351-20/2022-6220-11 z dne 28.03.2022.  

 

Pričujoči dodatek št. 1, k projektni dokumentaciji PZI, št. 06/2018-K-P (dodatek št. 1) 

prikazuje spremembo umestitve kanala K1 in z njim povezane in pogojene spremembe  

projektne dokumentacije.      

 

Z obravnavano prestavitvijo kanala K1 se posega v dve dodatni zemljiški parceli z št.: 294 

in 301/1 (k.o. Lahomšek).            

 

Seznam zemljiških parcel po katerih je predvidena celotna ureditev fekalne kanalizacije 

območja, obsega, sledeče zemljiške parcele: 

277/2, 967/1, 277/1, 280/2, 281, 293/2, 967/2, 299/2, 969/2, 986/50, 969/4, 969/3, 342/9, 

342/17, 302/4, 347, 968/1, *41/1, 971 in dodatni parceli 294 in 301/1 (vse k.o. Lahomšek). 

 

Fekalna kanalizacija je predvidena v večjem delu asfaltne ceste in njenem robu v 

zemljiških parcelah k.o. Lahomšek. Obravnavana sprememba poteka kanalizacije K1 je 
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umeščena v predvideno novo ureditev ceste skladno z predvidenim rešitvam 

protipoplavnih ukrepov na območju Marija Gradca, predvidenih z projektom »UREDITEV 

SAVINJE POD LAŠKIM - II. etapa », PZI, št.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.o.)   

 

Pričujoča projektna dokumentacija prikazuje rešitev odvoda odpadnih vod z 

gravitacijskim sistemom kanalov K1 in priključnih vej K1.1, K1.2, ter K1.2.1 in K1.2.2. 

Kanali v večjem delu potekajo v in ob javni cesti, v zemljiških parcelah javno dobro,  z 

izjemo odseka kanala K1.2, ki je umeščen v kmetijskem zemljišču oz. travniku tudi v 

zasebni lasti. Kanala K1 in K1.1 sta zamaknjena in umeščena vzporedno z koridorjem 

obstoječih vodov, skladno z projektom proti poplavnih ukrepov »UREDITEV SAVINJE 

POD LAŠKIM - II. etapa », PZI, št. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.o.), z ustreznimi 

odmiki v cestnem telesu in robu vozišča. 

 

Priključitev odpadnih vod območja je predvidena gravitacijsko na obstoječe črpališče 

Radoblje, ki je locirano pri železniškem podvozu v Radobljah. 

 

Predvideva se, da bodo obstoječi mešani interni kanali (priključki) po izgradnji 

kanalizacije prevzeli funkcijo meteornih. 

 

Obseg predvidene ureditve kanalizacije: 

- Kanal K1.0 PP DN200 (ID=200) SN12    L=465.50m 

- Kanal K1.1  PP DN200 (ID=200) SN12    L=179.0m 

- Kanal K1.2 PVC DN200 (OD=200) SN8    L=312.40m 

-  Kanal K1.2.1 PVC DN200 (OD=200) SN8    L=190.50m 

-  Kanal K1.2.2 PVC DN200 (OD=200) SN8    L=36m 

SKUPAJ:        L=1183.40m 

 

Predvidene rešitve ureditve kanalizacije na predmetnem območju so v skladu s 

prostorskimi in razvojnimi akti Občine Laško, ki predvidevajo ureditev javne kanalizacije 

na urbanih območjih Občine Laško, na katerih še ni urejena javna kanalizacija. Ureditev 

kanalizacije je v skladu z aglomeracijo 8550 Laško. 

 

 

September 2019 (dodatek št.: 1; april 2022) sestavil: Uroš Kostanjšek dipl. inž. grad. 

 

 

 


