
                       

 

 

 

T E H N I Č N O    P O R O Č I L O 
 

 

Načrt: 08/2015 

Datum : november 2015 

 

A. SPLOŠNI PODATKI 
 

1. Objekt 

 

 OBNOVA CESTE GABRNO 
 

2. Investitor 
 

Občina LAŠKO 

Mestna ulica 2 

3270 LAŠKO 

 

3. Projektna naloga 
 

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo na fazi izvedbenega načrta za obnovo 

ceste Gabrno (JP 701912), ki se pravokotno priključuje na javno pot JP 701911. 

Cesta se predvidi v asfaltirani obliki širine 2,5 m oz 3,5 m skupaj z bankino in 

muldo. Obnova trase je predvidena v dolžini cca 525 m. Potrebno je predvideti 

odvodnjavanje z jaški in prečnimi prepusti. Po celotni trasi ceste je potrebno 

predvideti drenažo. 

Zaradi širitve bo potrebno brežino na desni  strani trase odkopati in izvesti zaščito z 

podpornim zidom kamen/beton. 

Obstoječi asfaltni odseki na trasi se ohranijo ali preplastijo z finim slojem asfalta v 

deb 3 cm. 

Predlog rešitve: 

- širina asfaltnega vozišča je predvidena 2,50 m +  0,5 m mulda + 0,5 m bankina 

- računska hitrost 40 km/h 

- izvedejo se asfaltne mulde  

- potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča 

- izvede se stabilizacija plazovitih območij (globoka drenaža) 

- predvidi se izdelava podpornih zidov 

- predvidi se zaščita obstoječih infrastrukturnih vodov.  
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4. Projektne osnove  

     

     Vrsta in pomen ceste 
Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana priključna cesta občinska oz 

javna pot (JP 701912). 

   

Obstoječe razmere  
Obravnavana trasa obnove ceste leži prečno v strmem terenu, ki služi kot dostopna 

cesta do stanovanjskih hiš na levi in desni strani. Obstoječa občinska cesta (JP 

701912) je širine 3,0 m in je v večini makedamska. Na začetku in sredini trase je v 

dolžini 50 m cesta v asfaltni izvedbi. 

Max.vzdolžni naklon nivelete obravnavane ceste znaša 15 %,  

Odvodnjavanje zaledne vode je urejeno z vtočnimi jaški, iz vozišča pa se padavinska 

voda razpršeno odvaja preko cestišča v obcestni jarek in naprej preko prečnih 

prepustov po nasipni brežini. 

 

Geodetske podlage 
Za predmetni odsek ceste je pridobljen na Geodetski upravi RS zemljiški kataster 

parcelnih mej in številk v digitalni obliki. Izdelan je geodetski posnetek terena iz 

strani projektanta. Višine v projektu so absolutne.  

 

Vodnogospodarski pogoji in ureditve 
Z obnovo ceste se razmere na širšem območju ne spremenijo. Sam poseg zajema 

določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni 

pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.  

Odvodnjavanje površinskih vod se spelje preko prečnih prepustov do nasipne brežine. 
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B. TEHNIČNI OPIS TRASE 
 

1. Vrsta objekta 
Objekt prometne infrastrukture; obnova ceste Gabrno (JP 701912) 
 
2. Tehnični podatki 

Kategorija ceste: javna pot (JP 701912) 

Vrsta terena: gričevnat 

Računska hitrost: 40 km/h 

 

3. Normalni profil 

 
- normalni prečni profil dovozne ceste JP 701912 - GABRNO   
 

  KARAKTERISTIČNI PROFIL 1 

- berma     1 x 0,25 =  0,25 m 

  - peščena bankina    1 x 0,50 =  0,50 m 

  - vozni pas    1 x 2,50 =  2,50 m 

  - asfaltna mulda   1 x 0,50 = 0,50 m 

- berma     1 x 0,25 =  0,25 m 

       -------------------------- 

  SKUPAJ:          4,00 m 

 

  KARAKTERISTIČNI PROFIL 2 

- berma     1 x 0,25 =  0,25 m 

  - peščena bankina    1 x 0,50 =  0,50 m 

  - vozni pas    1 x 2,50 =  2,50 m 

  - asfaltna koritnica   1 x 0,50 = 0,50 m 

  - podporni zid kamen/beton   1 x 0,60 =  0,60 m 

       -------------------------- 

  SKUPAJ:          4,35 m 

 

  KARAKTERISTIČNI PROFIL 3 

- berma       1 x 0,25 = 0,25 m 

  - asfaltna mulda   1 x 0,50 = 0,50 m 

  - vozni pas    1 x 2,50 =  2,50 m 

  - peščena bankina    1 x 0,50 =  0,50 m 

  - podporna peta    1 x 0,30 =  0,30 m 

       -------------------------- 

  SKUPAJ:          4,05 m 

 

  KARAKTERISTIČNI PROFIL 4 

- betonski robnik   1 x 0,15 = 0,15 m 

  - asfaltna koritnica   1 x 0,50 = 0,50 m 

  - vozni pas    1 x 2,50 =  2,50 m 

  - peščena bankina    1 x 0,50 =  0,50 m 

  - podporna peta    1 x 0,30 =  0,30 m 

       -------------------------- 

  SKUPAJ:          3,95 m 

 



OBNOVA CESTE GABRNO 

IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO 

4. Os ceste 
Os obravnavane ceste se priključi na občinsko cesto JP 701911 pod pravim kotom. 

Dolžina obnove obravnavane ceste (JP 701912) znaša 525,0 m. 

 

5. Priključni radiji  
Priključki k individualnim hišam in na polja, gozd oz. travnike se prilagodijo 

obstoječim zavijalnim krivuljam. Prav tako se prilagodi niveleta priključka oz 

vijačenje naklona z prilagoditvijo na robne pogoje priključne javne poti. 

 

6. Skloni 
Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer 

min  prečni sklon znaša 2,5 %,  max pa 5 %. 

V območju priključka se izvede vijačenje vozišča. Vzdolžni naklon predvidene 

obnove ceste presega dovoljenih 11 % in sicer največji znaša 15,60 %, vendar zaradi 

konfiguracije terena in ekonomskega vidika naklona ni možno oz. ni smiselno 

zmanjševati. Prečni sklon priključne ceste je prilagojen obstoječi cesti. Na priključni 

cesti se višina nivelete prilagodi višinam obstoječega vozišča. Vertikalni radiji 

konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev. 

 

7. Širine in dolžine pasov 
Dolžina obravnavane ceste  znaša 525 m. 

Širina voznega pasu na cesti  je 1 x 2,50 m  na celotni trasi. 

Na večjih ovinkih, kjer dopušča teren, se izvedejo razširitve vozišča oz cestišča in 

sicer v utrjeni makadamski izvedbi, širine 1,0 m. 

 

8. Konstrukcija spodnjega ustroja 
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase 

odseka ceste niveleta sledi sedanjemu vozišču. V primeru neprimernega spodnjega 

ustroja je potrebno izvesti dodatni izkop za izvedbo kamnite zložbe (grede) pod 

tamponom. 

V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do 

zbitosti min 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži.  

Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem. 

Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do 

raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. 

Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži.  

 

9. Konstrukcija zgornjega ustroja 
Večinoma niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo se samo posamezne vzpetine na 

krajši razdalji. Obstoječi tlak se v večini odstrani, kjer je nivo nove nivelete višji od 

50,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je potrebno 

izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom oz. zmrzljinsko odpornim 

materialom. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta 

uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm in se izvede z 

drobljencem frakcije 0-32 mm v debelini 40 cm in v primeru nadvišanja nivelete za 

več kot 50 cm je potrebno nasuti tampon frakcije 0-64 mm. 

Na območju neprimernega spodnjega ustroja (močvirnat ilovnati teren) je potrebno 

sanirati vozišče z kamnito gredo. Izvedemo jo z vtisom skal premera 20 – 50 cm v 

spodnji ustroj ter zasip skal z gruščem širine zrna 0 – 150 mm (60% skal in 40 % 

grušča). Na tem območju je potrebno na spodnji ustroj položiti drenažni filc – 

geotekstil (250g/m2).  
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Vozišče se izvede z enoslojno asfaltno prevleko v debelini 6 cm. Mulda ali koritnica 

sta širine 0,5 m ter v asfaltni izvedbi debeline 6 cm in se izvede skupaj z voziščem. 

Na nasprotni strani mulde ali koritnice ob vozišču se izvede peščena bankina v širini 

0,5 m. Nosilnost vozišča po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 

100,00 MPa. 

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot: 

izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo 

terena ter izvedba zaobljenih robov brežin 

z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin. Širitev nasipa je potrebno izvesti z 

obveznim stopničenjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brežina se izvede v 

naklonu 1,5 : 1, vkopna brežina pa v naklonu 1 : 1. 

 

- asfalt AC 16 surf  B 70/100 A4 - 6cm                   

- 40 cm - tampon D 0 – 32 (atestiran) 

  

10. Odvodnjavanje 
Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom 

v asfaltno muldo ali koritnico, ki se razbremeni z jaškom oz požiralnikom in naprej 

preko cevnega cestnega prepusta v bližnji jarek oz brežino. Na predelih, kjer ni 

mogoče vodo spustiti preko ceste zaradi objektov ali poljskih površin je potrebno 

vodo voditi preko DKC cevi do najbližjega prepusta, kjer je omogočen prepust preko 

ceste. 

Zaradi nevarnosti prevelikega vpada vode po travniku na  profilu P8+5 m, P10 in 

P19+5m je potrebno vodo spustiti preko ceste do zadrževalnika vode iz perforirane 

bet. cevi fi 80 cm ter globine 1,5 m. Gradbeno jamo, kjer postavimo perforirano 

betonsko cev je potrebno zasipati z drenažnim peskom, ki ga zaščitimo z filcem. Prav 

tako je potrebno izvesti iztok iz perforirane cevi z PVC cevjo, ki vodo vodi do 

brežine kjer se razliva. 

Na robu vozišča pod muldo ali koritnico se izvede drenaža, ki jo speljemo v jaške. 

Uporabimo midren cev Ø 100 mm, ki jo položimo na betonsko posteljico in jo 

zasujemo z drenažnim nasutjem. Drenažni nasip se zaščiti s filcem.  

Večinski del trase vozišča se izvede z plitvo drenažo fi 100 mm na desni strani 

cestišča pod muldo. Na mestih, kjer je predvidena položitev DKC- drenažno 

kanalizacijskih cevi ni potrebno izvajati plitve drenaže. Lokacija drenaže se izvede 

izven lokacije obstoječega vodovoda oz optike, z izvedbo primernega naklona 

spodnjega ustroja 4% proti drenaži. 

Ker je na določenem  območju trase vidna nestabilnost tal ceste (plazovito območje in 

neustrezno obstoječe odvodnjavanje ceste) je potrebno na tem območju zaradi 

nevarnosti upada zemljine na cesto izvesti globoko drenažo fi 150 v globini 2 m. 

Na predelu nasipov se iztoki tlakujejo v obliki mulde s kamnitimi bloki. Vtočni jaški 

oz požiralniki so iz betonskih cevi fi 40 cm in fi 50 cm z LTŽ rešetko. Locirajo se v 

muldo ali koritnico. 

Vsi obstoječi cevni prepusti se situacijsko ohranijo, dotrajani se zamenjajo, na 

nekaterih mestih se predvidijo novi prepusti in razbremenilni jaški z odvodom. 

Vse cevi morajo biti položene na globini min 50 cm, merjene med zgornjim robom 

cevi in terenom. Primerno tej globini morajo biti prilagojeni vsi revizijski jaški in 

požiralniki. Mesto cevnih prepustov, revizijskih jaškov ter požiralnikov je razvidno iz 

situacije.  
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11.  Infrastrukturni vodi – zaščita vodov  
  

Telekomunikacijski vodi 

Trase vseh obstoječih TK vodov se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je 

treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d.  

Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo obnovo ceste je potrebna zaščita in položitev 

rezervnih PVC cevi pri prečkanju obstoječe trase ali prestavitev, katera se izvede pod 

nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. 

Zemeljska dela v bližini obstoječega TK omrežja je potrebno izvajati ročno. 

 

Elektro vodi 

S predvideno obnovo ceste se bo posegalo v varovalni pas nizkonapetostnega 

nadzemnega električnega omrežja. 

Varnostna višina v križni razpetini med najnižjim vodnikom nadzemnega 

električnega omrežja in najvišjo niveleto kateregakoli dela obnovljene ceste mora po 

končani izgradnji znašati min. 6.0 m. Po končani obnovi ceste je potrebno geodetsko 

izmeriti varnostne višine in rezultate meritev dostaviti Elektru Celje, d.d. najkasneje 

na dan prevzema objekta. Na prevzem objekta je potrebno povabiti tudi predstavnika 

Elektro Celje, d.d.. 

Najbližji skrajni rob katerega koli dela ceste mora biti oddaljen od katerega koli droga 

nadzemnega nizkonapetostnega električnega omrežja min. 1.5 m. 

Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne 

varnostne in tehnične predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih 

striojev in njih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na 

razdaljo manjšo od 3 m. 

 

Vodovod 

Najmanj 14 dni pred izvajanjem del je potrebno naročiti zakoličbo cevovoda, in se 

dogovoriti o poteku del pri izkopih in polaganju vodovoda. 

 

12. Prometna ureditev 

 
Vertikalna in horizontalna signalizacija 

Na obravnavana cesta JP 700691 se priključuje na prednostno cesto LC 200111 

zaradi česar je potrebno na priključku postaviti znak II – 1 (križišče z prednostno 

cesto) skupaj z pripadajočo horizontalno označbo (prekinjena široka prečna črta V-

10). 

 

13.   Objekti 
 

Podporni zid kamen/beton (Podporni zid 1 in 4)  

- Podporni zid 1 je predviden dolžine 120 m . 

- Podporni zid 4 je predviden dolžine 132 m . 

Tehnični podatki: 

 Podporni zid kamen/beton se izvede v višini do 1.4 m. 

 globina temeljenja znaša minimalno 0.9 m pod nivojem terena oz do 

stabilnega sloja zemljine. 

 zid in temelj obloge brežine je na natezni strani (ob brežini) sestavljen iz 

armiranega betona (1/3 preseka), na tlačni strani (lice) pa iz kombinacije 

kamen – beton (2/3 preseka), uporabi se kamen prereza od 30 do 50 cm. 
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 beton je armiran z armaturnimi mrežami B 500 A tipa ˝Q˝ in 

armaturnimi palicami BSt 500 S, (glej arm. načrt) 

 podporni zid kamen/beton se izvede z drenažo za oblogo z izpustom v 

betonski jašek.  

 drenažni pesek se zaščiti z filcem 

 na razdalji cca 15 m oz mestu loma Obloge brežine se izvede vertikalna 

dilatacija. Na mestu dilatacije se vstavi trdi stiropor SGP 20, debeline 2 

cm, ter jeklenimi sidri fi 19 na vertikalni razdalji 20 cm, ki so na eni 

strani obloge vpeti, na drugi strani obloge  pa so vstavljeni v PVC cev, 

ki omogočajo vzdolžni pomik obloge. 

 Nad podpornim zidom se izvede AB venec debeline 10 cm, širine 35 cm 

in armiran z armaturno mrežo. (glej arm. načrt) 

 

Sanacija nasipne brežine 

Na nekaterih predelih je vidno nevarno strmo področje nasipne brežine. Osi na tem 

območju ni mogoče premakniti zaradi prestrmega pobočja na levi strani ceste. 

Glede na terenske razmere  je najoptimalnejša stabilizacija brežin kot na primer z 

metodo Patent Vegetation Strips (ali sanacija z enakimi ali boljšimi 

karakteristikami), ki je cenovno najugodnejša, hkrati pa posegamo v naravno okolje 

v minimalni meri in ji povrnemo prvotni videz, časovno pa je sanacija končana v 

zelo kratkem času. 

Stabilizacija brežin se izvede po fazah: 

- z izkopom zgornjega ustroja 

- položitev mehkih specialnih mrež po vozišču in čez nasipno brežino, ter sidranje 

le teh. 

- zasip mrež na vozišču s tamponskim materialom ter utrjevanjem . 

- montaža togih vodoprepustnih zaplat na prej položeno mrežo v območju 

 nasipne brežine za kasnejši zasip, ter sidranje le teh 

dodatni zasip nasipne brežine za zaplatami in sprotnim utrjevanjem ter ponovno 

ozelenitvijo brežin s travno rušo ali grmovnicami. 

Glede na izbiro sistema armirane zemljine mora izvajalec pripraviti tehnološki načrt 

izdelave skupaj z statičnimi izračuni na osnovi geomehanskih raziskav, ki jih opravi 

predhodno. 

 

Protierozijska zaščita nad podpornimi zidovi 

Od profilu P8– P9 + 15 m in P14 + 10 m – P19 + 10 m na desni strani trase ceste, nad 

predvidenim podpornim zidom kamen/beton je potrebno brežino protierozijsko 

zaščititi. Zaščito je potrebno izvesti z pritrjevanjem zaščitne kokosove mreže 

ploščinske mase večje od 700 g/m2 in nosilnosti - pretržne sile večje od 20 kN/m2. 

Na brežino se ponovno zasadijo grmovnice. 

 

 Jeklena varnostna ograja – JVO 
 Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brežini na levi in desni strani cestišča, je 

potrebno izvesti varovalno odbojno ograjo JVO,  ki jo zabijemo v teren do raščenih 

tal. Na mestu izvedbe podporne pete kamen/beton je potrebno JVO odbojno ograjo 

vijačiti v AB venec pete. JVO ograja ne sme biti višja od 75 cm nad nivojem vozišča 

ter oddaljena za 50 cm od roba vozišča. Začetni in končni del se izvedeta z poševno 

zaključnico. 

 

 Stabilizacija zamočvirjenih površin (globoka drenaža) 

 Na raziskanih odsekih  trase odseka je potrebno v območju zalednega – desnega dela 

ob cesti (kjer so znaki plazovitega območja) izvesti globinsko odvodnjavanje – 



OBNOVA CESTE GABRNO 

IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO 

dreniranje. Predvidena je na pobočju vzporedno ob predvideni cesti na območju 

plazenja brežine.  Globoka drenaža je v peti - dnu širine 0.8 m, vkopni brežini v 

naklonu 4:1, globine 1.5 m pod površjem terena sedanjega stanja. Višina drenažnega 

kamnitega dela je 3/4 višine izkopa, 1.2 m. 

 Globoka drenaža je grajena (zloženo) iz kosov lomljenca, posteljica se izvede na 

izravnalnem betonu C 10/15, debeline 15-20 cm v katerega so vgrajena vzdolžna 

drenažna odvodna trdostenska cev DN fi 150 zaščitena z enozrnatim drenažnim 

zasipom, debeline 40 – 50 cm nad temenom cevi. Drenažna odvodna cev ima 

vzdolžni padec v smeri padca ceste, iztok pa se uredi v jaške prepustov. Zasip izkopa 

nad drenažnim kamnitim rebrom se izvede do površja obstoječega terena z izkopnim 

materialom.  

 Na tem območju je potrebno drenažni nasip zaščititi s filcem – geotekstil (250g).  

 

1. Razsvetljava 
Javna razsvetljava  križišča zaradi majhne PLDP  ni potrebna. 

 

2. Hortikultura 
Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi  

ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so  

predmet odločitve investitorja oz lastnika zemljišča. 
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C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE 
 

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo      

       humuziranja. 

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno   

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot izboljšava tem.tal, se odpelje v začasno                    

deponijo  v bližini trase. 

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo. 

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih 

institucij in nadzora. 

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in 

za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli. 

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor 

mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim 

možnostim oz. prometno varnostnim pogojem. 

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti 

komunalnih upravljavcev . 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. 

kriterijem, ki so predpisani z Splošnimi in Posebnimi pogoji in geološko – 

geomehanskim poročilom. 

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in 

asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna 

nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del. 

 

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč je izdelana katastrska situacija iz katere je 

razvidno, v katere parcele cestni svet posega. 

Seveda je red prikazane natančnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopušča 

razpoložljivi kartni material. 

Cesta je odmerjena oz poteka znotraj občinske meje. Pri obnovi ceste se lokacija 

obstoječe ceste ne spreminja. 

Parcelne številke, v katere je cestišče umeščeno: ko 1025 – REKA 

p.š: 494, 516, 497/1, *72, 497/2, *244, 498, 489, 501/2, 487, 488/1, 488/2, 483, 484, 

465, 464, 466, 455/2, 455/4, 455/5, 356/1, 433/2, 432/2, 356/2. 

 

E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE 
 

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč smo izdelali katastrsko situacijo iz katere 

je razvidno, v katere parcele cestni svet posega. 

Seveda je red prikazane natančnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopušča 

razpoložljivi kartni material. 

 

 

 

    
        Sestavil:  

        Lenart Robert, d.i.g. 


