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TEHNICNO POROCILO

PZI: OBNOVA LC 200171 NA ODSEKU MARKET TUS — GRATEX




103 1) | Ginmazijska cesta 16, 1420 Trboulje, SLOVENIJA
NACERAONE || | Tel.: 03/5625041  Fax: 03/56 25049 E-mail: ibt-ngt@siol.net  Internet: http://www.ibt-ngt.si

T.1 TEKSTUALNI DEL
1. Tehniéno poroécilo

Za potrebe projekta PZI: OBNOVA LC 200171 NA ODSEKU MARKET TUS -
GRATEX je bil izdelan Nacrt gradbenih konstrukcij. Nacrt vsebuje sanacijo lokalne
ceste LC 200171 Debro— Zavrate od stacionaze km 1+040 do km 1+780

Poleg obnove voziS¢a je predvidena izvedba javne razsvetljave po celotni dolzni
trase. Obdelan je Se nov priklju€ek pri upravni stavbi GRATEX in prikljucki
komunalnih vodov do predvidene obrtne cone ob cesti na Smohor.

2. Projektne osnove

Osnove za izdelavo projekta je predhodno izdelana projektna dokumentacija in
dopolnitev geodetskega nacrta obstojeCega stanja.

3. Obstojece stanje

Lokalna cesta LC 200171 Debro-Zavrate je asfaltne izvedbe, Sirina cestiS¢a je 6m z
utrjenimi bankinami Sirine cca. 50 cm.

Zaradi tezkega prometa (transport s tovornjaki iz bliznjega kamnoloma) in zaradi
veckratnih prekopov ceste (izvedba kanalizacije, plinovoda Adriaplin, SN vod Elektro
Celje) je cesta mo¢no poSkodovana.
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Cesta poteka znotraj naselja Spodnja Recica, hitrost je administrativno omejena na 50
km/h.

Horizontalni elementi na doloCenih delih ne ustrezajo minimalnim kriterijem, del trase je
precej stegnjen in omogoca (pre)visoke hitrosti.

Maksimalni vzdolZni nagib na obravnavanem odseku je 5,2 %.

Prometne obremenitve:
Lokalna cesta ima na osnovi Stetja prometa maksimalni promet cca 4.900 vozil dnevno

fvev v

Za vso nadaljnjo obravnavo in izraune (dimenzioniranje kriziS¢€ in zgornjega ustroja) je
povzet za merodajnega navedeni maksimalni promet.
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Geoloske osnove:

Kot je razvidno iz geoloskih raziskav, je obstojeci zgornji ustroj ceste zelo heterogene
sestave. V SJ — 1 pod plastjo asfalta tampona prakti¢no ni in je polozen direktno na
nasip iz peScene gline, v SJ -2, SJ-3in SJ-6 je izpod asfaltne plasti plast grus¢a z
glinenim vezivom, v SJ-4 in SJ-5 pa je izpod asfalta gru§¢ z meljnim vezivom. Vzrok za
razli€no sestavo zgornjega ustroja so tudi Stevilni komunalni vodi, ki potekajo ob cesti in
jo mestoma preckajo.

ObstojecCe voziSce je precej poSkodovano in mrezasto razpokano. Glede na zelo
razli€no sestavo obstojeCega zgornjega ustroja smatramo, da ga bo potrebno v celoti
odstraniti. V kolikor bi se pri izvedbi ugotovilo, da je na posameznih odsekih material
ustrezen, se lahko del materiala ponovno vgradi v zgornji ustroj ali nasipe.

Spodniji ustroj ceste gradi vedji del peS€en melj tezko gnetne do poltrdne konsistence,
med P4 in P27 pa gruS¢ skrilavca in glina, na dveh odsekih, kjer bo cesta razSirjena z
nasipom, pa bo spodnji ustroj zgrajen iz komprimiranega nasipa.

Ocenjene vrednosti CBR so naslednje:

komprimiran nasip: CBR =15 %

grusc skrilavca in glina, sg: CBR=5%

pescen melj , tg - pt: CBR=3-4%

4. Projektne reSitve
Vozisce

Os rekonstruirane ceste se prilagaja obstojeci trasi ceste in je izbrana optimalno glede
na dane pogoje.

Niveleta ceste je prilagojena obstojecCi niveleti ceste saj se na obravnavanem delu
nahaja precej prikljuckov.

Gradbene konstrukcije

Za potrebe sanacije je bilo opravljeno dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije,
projektirano novo odvodnjavanje, dodana javna razsvetljava, v sklopu rekonstrukcije
ceste pa je predvidena tudi izvedba cevne kanalizacije za opti€éno omrezje — rebrasta
PE cev premera 160 mm.

V fazi projektiranja se je opazila potreba po nadzidavi obstojeCega zidu pri objektu
Tehnika, pozidava brezine v nadaljevanju zidu in obloga brezine v obmocjih profilov
P69-P74.

Nadzidava obstoje¢ega zidu

Obstojeci zid nasproti objekta Tehnika ima vidne razpoke, posamezni deli zidu so ze
poruseni. Poskodbe so verjetno nastale zaradi slabSega betona, ki je pod vplivom
vremenskih razmer (namakanje, zmrzovanje, taljenje), ter zaradi posledic soli z voziS€a
postal krhek. Za nadzidavo bo potrebno odstraniti obstoje€o krono zidu, izvesti sidranje
armature v obstoje€ zid, dobaviti in postaviti armaturo, postaviti opaze in zabetonirati
novo krono.

Obloga brezine

V obmocdju med profiloma P59 in P60 se nahaja obstojec iztok iz propusta pod cesto.
Zaradi neurejene breZine in neizvedene izto¢ne glave, se je brezina v okolici iztoka
porusila, nastal je tudi udor na cesti. Za sanacijo je predvidena izvedba izto¢ne glave na
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propustu, ter sanacija brezine. Brezino se sanira s kamnito oblogo — kamen premera
50-80 cm (zaradi blizine vodotoka moramo uporabiti ve€je kamne), poloZen na
betonsko posteljico, do nagiba 1:1. Krona kamnite obloge se zakljuci z betonskim
vencem.

TeZave se pojavljajo tudi na vtocCni strani propusta — za zasScito struge vodotoka se
izvede kamnita obloga struge in brezin, prav tako s kamni premera 50-80 cm.

V obmocdju profilov P69 do P74 je opaziti poruseno brezino cestnega nasipa. Porusitev
je verjetno posledica neurejenega odvodnjavanja in neustreznega izvajanja pri
polaganju komunalnih vodov. Ker je v tem obmoc¢ju vecje Stevilo komunalnih vodov v
samem cestnem nasipu, stabilnost novo oblikovane brezine zagotavljamo s kamnito
oblogo — kamni premera 30-50 cm, polozeni na beton, maksimalni nagib brezine 1:1.

Vozis€éne konstrukcije

Pri izvajanju sanacij naj se dosezejo nasledniji kriteriji:
- Planum tampona- drobljenec TD 32, Ev2=2100Mpa

- Planum kamnite grede, Ev2=80Mpa

- Planum temeljnih tal, Ev2=30Mpa

Dimenzioniranje voziS&ne konstrukcije je opravljeno v predhodnih projektih. 1z
dimenzioniranja izhaja naslednja sestava voziS¢ne konstrukcije:

- 4.cm AC 11 surf B50/70, A2

- 9.cm AC32 base B50/70, A2

- 27 cm tamponski drobljenec 0/32mm

- 43 cm kamnita posteljica 0/64mm

Vkolikor geomehanik in nadzor potrdita ustreznost izkopanega materiala za vgradnjo v
nasipe, je dopustna tudi uporaba izkopanega materiala.

Odvodnjavanje

Niveletno vozisCe poteka v nagibu od kon¢ne stacionaze do zaCetne z razlicnimi nagibi.
Precni skloni voziS€a so prilagojeni elementom osi voziS¢a, vijaenje je izvedeno v
prehodnicah. Odvodnjavanje poteka z zbiranjem meteorne vode v koritnicah in odtokom
vode iz koritnic preko vtoénih reSetk na jaskih. Sirina koritnice je 50 cm, naklon 10%,
robnik ob koritnici je viSine 12 cm, razen na mestih uvozov — tam se spusti robnik do
viSine 4 cm.

Iztoki iz kanalizacije so oblikovani z izto¢nimi glavami. Na mestih, kjer teren dopusca
toCkovne izpuste iz koritnice, so iztoki oblikovani z robniki, nadaljevanje pa izvedeno z
betonskimi kanaletami, poloZenimi na betonsko posteljico. Kanalete se polagajo na stik,
stike je potrebno zafugirati.

Javna razsvetljava
Za obmocje urejanja je bil ze v preteklosti izdelan nacrt javne razsvetljave. Skladno z

urejanjem vozid€a na tem obmocju, se je gradila tudi javna razsvetljava. ZaCetek javne
razsvetljave po tem nacrtu predstavlja jasek ob urejenem hodniku za peSce v smeri
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lokalne poti. Od jaska naprej se izdela kanalizacija, v katero se uvleCe elektricne kable,
postavi jaske in postavi drogove za svetilke.

Potek javne razsvetljave je od profila P48 do profila P58 po desni strani vozisc¢a, od
profila P58 naprej pa po levi strani vozis€a. Pred preCkanjem voziS€a se postavi
dodatna krmilna omara.

Za osvetlitev so predvidene svetilke AEROLITE LSL L 1001-0095-1064-6413 73W
9.500Im, skladno s tipizacijo Obcine Lasko. Svetilke so montirane na drogu viSine 8m,
na medsebojni razdalji 34m. Priziganje javne razsvetljave je predvideno preko
Luksomata, s preklopom na reduciran svetlobni tok preko ure.

Izvedba javne razsvetljave uposteva Uredbo o zelenem javnem narocanju — uporaba
LED sijalk, reduciran svetlobni tok med 23. in 5. uro, uporaba krmiljenja.

Prometna signalizacija

Na omenjenem odseku je ze obstojeCa vertikalna prometna signalizacija, ki jo bo
potrebno odstraniti, kjer bo ovirala dela. Ker se s projektom obstojece stanje ne
spreminja, se obstojeCe prometne znake ponovno namesti na nove drogove.

Med profiloma P79 in P80 se na voziS€u nahaja prehod za pesce iz bliznjega parkiris¢a
do poslovnega objekta na drugi strani vozis€a. Prehod se po kon¢anih delih ponovno
oznaci.

Za obmocdje ureditve je predvidena vzdolzna talna oznacba — Crtkana Crta v rastru 3m-
3m-3m. Prav tako se s talnimi oznacbami opremi obstojec priklju¢ek iz javne poti v
profilu P48, prikljuCek v profilu P81, ter nov prikljucek pri Gratexu.

Komunalni vodi

Na obmocju obdelave so evidentirani obstoje¢i komunalni vodi:
- plinovod druzbe Plinovodi d.d.
- plinovod druzbe Adriaplin
- SN vod
- vodovod
- fekalni kolektor

V popisu del je predviden stroSek zakoli¢be obstoje€ih vodov.

Prikljucki za predvideno obrtno cono

V sklopu tega projekta so predvideni tudi prikljucki od obstojecih vodov, do predvidene
obrtne cone, ki se nahaja na parcelah 1112 in 1110, k.o. Recica — 1022. Ker pod
voziS€em na tem delu poteka propust — betonska cev, se za izvedbo kanalizacijskih
vodov predvidi podboj pod propustom, za izvedbo fekalnega kolektorja.

Predvideni so Se vodovodni prikljuek, kanalizacija za opticno omreZje in plinovod. Za
vse navedene prikljucke so v popisih predvidene postavke za dobavo materiala,
vgradnjo, montazna dela in preskuse.
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Ureditev prometa med gradnjo

Predvidena gradnja bo ovirala promet. Ob predvideni gradnji se bo promet lahko odvijal
z omejitvijo hitrosti ter ustrezno prometno signalizacijo za delo na cesti. V vsakem
primeru mora biti zagotovljena prevoznost odseka (vsaj izmeni¢no enosmerno, 0z.
preusmeritev prometa na lokalno pot). Pri gradnji je potrebno upostevati varnostne
predpise in obmocje gradnje primerno oznaciti in zavarovati.

Kjer bo promet zaradi del na ali ob cestiS€u oviran, je na teh odsekih potrebno urediti
zaCasno cestno — prometno signalizacijo in po potrebi delno ali popolno zaporo cestiS¢a
(pridobitev nacrta ureditve prometa v fazi gradnje in pridobitev ustrezne odlo¢be oz.
dovoljenja pristojnega upravnega organa v smislu 65. ¢lena ZJC ter smiselno 18. in
110. ¢lena ZVCP Ur.l. &t. 30/98).
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T.2 PREDRACUNSKI ELABORAT
T.2.1 Porocilo s skupno rekapitulacijo stroskov

Predracun je izdelan loCeno za postavke preddel, zemeljskih del, vozis¢nih
konstrukcij, odvodnjavanja, gradbeno-obrtniskih del, opreme ceste, tujih storitev in
nepredvidenih del.

Postavke preddel obsegajo zakolicbo ceste in kanalizacije, CiSCenje terena, rezanje
in ruSitve obstojecih asfaltov..

Zemeljska dela obsegajo izkope potrebne za izvedbo kanalizacije, izkope za sanacijo
voziS€a, dobavo in vgradnjo zasipnih materialov, ter odvoze in odlaganje izkopanih
materialov.

Postavke vozi§¢nih konstrukcij obsegajo dobavo in vgradnjo grede, tampona,
asfaltov in pripravo povrsin na asfaltiranje.

Odvodnjavanje obsega izvedbo cevne kanalizacije z jaski, sanacije jarkov, ter
ureditve izpustov meteorne vode.

V opremi cest so vkljuCena dela za ponovno postavitev prometnih znakov.

V postavki tujih storitev so vsebovani projektantski in geotehni¢nih nadzor, ter
izdelava PID dokumentacije, ter stroSek podaljSanja obstojecih vodov do nove OC.
V postavki nepredvidenih del je predvidena rezerva za nepredvidena dela v
postavkah zemeljskih del, vozis¢nih konstrukcij in odvodnjavanja v viSini 5% vsote
omenjenih del.

Pri izdelavi popisa del je bil upostevan poenoten projektantski popis (DRSC-januar

2006, dopolnitev april 2008), pri vsebini posameznih postavk pa je potrebno upostevati
komentarje iz "zelenih knjig" (DRSC).

Rekonstrukcija ceste LC 200171

Objekt: LC 20171 Market TUS-GRATEX Cena

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

ODVODNJAVANJE

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

OPREMA CEST

TUJE STORITVE

N[O |OTPB|WIN |-

NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV
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Izvedba prikljucka Gratex:

v w

Cena

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

OPREMA CEST

TUJE STORITVE

VN[O |WIN |

NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

Javna razsvetljava:

Objekt: JR LC LC 200171 (TUS-
GRATEX)

Cena

ELEKTROMONTAZNA DELA

GRADBENA DELA

SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

Prikljucki do OC:

Objekt: Prikljucki za OC

Cena

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

OPREMA CEST

TUJE STORITVE

N[O WIN |-

NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV
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T.2.2 Projektantski predrac¢un
Rekonstrukcija ceste LC 200171
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RISBE
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