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1.0 SPLOSNI OPIS

Po narocilu Obcine Lasko je izdelana novelacija izvedbenega nacrta za sanacije plazu
na JP in LC Vrh — Jurkloster v naselju Gozdec, Stev. nacrta 1439-N/2013, maj 2013.
Novelacija nacrta je izdelana na osnovi terenskega ogleda z dne 15.10.2018 in dodatnega
kontrolnega tehnicnega geodetskega posnetka stanja karakteristicnih kontur plazu in
obmodja.

1.1 Opis stanja plazu

V mescu marcu 2013 je prislo v pobocnem delu nad in v cestnem telesu javne poti
do aktiviranja zelo obseZnega zemeljskega plazu kateri je obsegal obmocje v dolzini do 175
m in Sirini od 16 do 49 m, poSkodovani del poti pa v Sirini 41 m. Pobocje nad javno potjo
ima povprecni naklon cca 10-15°, nato pa preide v nekoliko strmejSo pobocno lego z
naklonom 22-25°. Pobodje pod javno potjo in nad lokalno cesto pa ima naklon 15-20°.

Izrazit Celni odlomni rob je bil formiran ca 120 m nad javno potjo na prehodu v
strmejSi del pobocja, ta se je v bocni smeri nadaljeval po padnici pobocja v smeri vzhoda, v
obmodju razsiritve kotanje pa se je labilna cona preusmerila v jugozahodno smer, bocni
severni loma pa poteka do roba javne poti. Splazela zemeljska masa je premaknila traso
javne poti za ca 1-6 m v smeri padnice poboCja, formiran nariv pa je zdrsel preko prvotnega
terena saj je viina nariva preko 1.0 m v obmocju vzhodno od in pod javno potjo. Geometrija
odlomnega roba v obliki vertikalnih ploskev kaZe na mehanizem nastanka plazu zaradi izgube

-strizne trdnosti zemljin- Skoljkasti lom.

Povrhnjica poboCja je popolnoma porusena z zelo velikimi vertikalnimi in
horizontalnimi pomiki, vidne so Stevilne preCne razpoke in lomi, prosto izcedne vode,
zastajanje-akumuliranje vod v manijsih depresijah ter izrazito razmocena povrhnjica kar je
zemeljski material spremenil v "tekoc¢o" maso oziroma blatni tok.

Zaradi nastalih razmer je bila javha pot neprevozna. Za zagotovitev prevoznosti so
izvedena sanacijska dela z odvozom nariva zemljin, spremembo trase z gramoziranjem.
Odvodnjavanje je zaCasno izvedeno z odprtimi jarki ob trasi poti ter prekopi v zalednem
pobocju nad cesto.

Glede na stanje razmer v letu 2013, velikosti horizontalnih in vertikalnih deformacij ter
obseg labilnega obmocja je ocenjeno, da so labilne zemeljske mase Se v fazi premikanja,
dinamika pa se je bistveno upocasnila. Moznost vecjih nadaljnih pomikov in nevarnost Siritve
plazovitega obmocja v niZe lezece pobocje proti lokalni cesti je realna in pogojeno s pojavov
velike koli¢ine padavin.

Na osnovi terenskega ogleda in izdelanega kontrolnega tehniCnega geodetskega
posnetka, oktober 2018 zakljuCujem, da v preteklem obdobju zemeljski plaz ni bil sanirani,
izvajala so le nujna vzdrzevalna dela za prevoznost javne poti. Na osnovi kontrolnega
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geodetskega posnetka je vidno, da se je v srednje severnem delu labilnega obmocja nad
javno potjo bocni lom razsiril v smeri severa za 10 m, na juznem delu pa lomni rob
poglobljen za ca 0.3-0.4 m. Os ceste je v srednjem delu premaknjena za 1.2 m v smeri
zahoda- po padnici pobocja, niveleta pa znizana za ca 20 cm, v breZini nad javno potjo pa
formiran nov plitev lomni rob in povecan nariv. Bistvene spremembe so vidne v pobodju pod
javno potjo in nad lokalno cesto kjer se je obseg nariva zemljin povecal, izrivni rob se je
premaknil za ca 9.0 m v smeri zahoda ter razsiril v boc¢nih smereh na skupno $irino 27.0 m
(prvotno 19.0 m). Nariv zemljin Ze ogroza stabilnost droga elektricne napeljave. Manijsi nariv
zemljin zaradi drsenja tal je formiran tudi nad lokalno cesto pod lokacijo elektricnega droga
in po oceni ze vpliva na stabilnostne razmere v cestiS¢u. Spremembe razmer je vidna v
obliki vzdolznih razpok in posedkov asfaltnega vozisca.

2.0 ELEMENTI SANACIJE

Za stabilizacijo labilnega obmocja pod cesto oziroma sanacijo plazu je bilo v
osnovnem nacrtu predvidena izvedba podporne konstrukcije, ureditev povrSinskega,
zalednega odvodnjavanja- dreniranja ter obnovo cestisca.

Podporna pilotna stena se izvede po osnovnem nacrtu iz uvrtanih delno sidranih in
konzolno vpetih AB pilotov premera 100 cm, povezanih z vezno AB gredo, dimenzij
b/h=110/90 cm. Pilotna stena je predvidena pod levim- dolinskim robom javne poti v osnim
odmikom 3.05 m od osi poti. Piloti so uvrtani v osnem razmiku 2,0 m, tlorisno so rahlo
ukrivljena prilagojena robu vozis¢a. Piloti so dolzine 8.0 in 13.5 m, uvrtani 2.0 do 4.0 m v
kompaktno podlago laporja. Skupna dolZina pilotne stene je 39.10 m in jo sestavlja 20
pilotov. Piloti se izvedejo iz vodoneprepustnega betona C25/30 XF4 (zmrzlinsko odporen),
armiran z armaturo S 500. Piloti so armirani z glavno vzdolZzno armaturo 12 ¢ 32 mm in
spiralno armaturo ¢ 12 /15 cm. Piloti so povezani z vezno gredo, preseka b/h=90/110 cm
armirani z glavno armaturo 15 ¢ 16 mm in 16 ¢ 16 mm, stremena ¢12 / 20 cm. Sidrne
odprtine se armirajo s spiralno armaturo S 500 ¢$10 /10 c¢m, v dolzini 130 cm. Zascitni sloj
betona je 5 cm. Na temeljna tla pod vezno gredo se vgradi izravnalni sloj pustega betona
C15/20 v debelini do 10 cm.Pred izdelavo vezne grede je potrebno preveriti zveznost pilotov
(PIT test). Kontrolira se 5 piloti ( 25 % Stevila pilotov).

Pilotna stena je preko vezne grede na srednjem delu sidrana s trajnimi geotehni¢nimi
sidri z dvojno protikorozijsko zasCito po kriteriju SIA 191, nosilnosti Po= 450 kN. Sidra se
izvedejo pod kotom 30° od horizontale. Dolzina posameznega sidra je 19.0 m od tega je
vezni del dolzine 6.0 m. Na celotni dolzini pilotne stene je predvidenih 10 geotehnicnih
sider v osnem razmiku 2.0 m. Predvidena je uporaba prednapetih geotehnicnih sider iz 4
vrvi premera 0,6", vsako sestavljeno iz 7 plamenic, premera 5 mm. Potrebna kakovost jekla
je Bs/B=1570-1770 MPa.

Nad pilotno steno se v terasastem zaseku izvede delna zamenjava zemljin
oziroma izgradnja novega cestnega nasipa iz prodno pescenega materiala ali drobljenega
kamnitega materiala od kote dna vezne grede do kote planuma spodnjega ustroja, Sirina
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zaseka je do 1.0 m, delovni naklon izkopnih brezin n=1:1. Koncna ureditve breZine je v
naklonu n=1:1,8.

Konstrukcija zgornjega ustroja ceste se v labilnem obmocju obnovi z navezavo na
obstojeCo cesto in normalnem profilu. Uredijo se tudi elementi povrSinskega odvodnjavanja
s tlakovanim kamnitim jarkom.

Sanacija obmocja nad javno potjo se pobo¢nem delu izvede z drenaznimi kamnitimi
pobocnimi rebri dolZine po 31.0 m na osnem razmiku 22.0 m, kateri se v viSe lezeCe delu
zdruzita v precko podporo. V peti- dnu sta rebri Sirine 1.0 m, vkopni breZini v naklonu 3:1,
Temeljenje drenaznih reber se izvede preperini laporja in poltrdnih glinasto meljnih
zemljinah 3.0- 6.0 m pod povrsjem terena. ViSina drenaznega kamnitega dela rebra je 2/3
viSine izkopa. Zbrane precejne talne vode iz kamnitih reber se preko kanalizacijskega
sistema med seboj povezejo z odvodno cevjo. Predvidena je vgradnja stigmafleks cevi
$160 mm, dolZzine 21.25 m, povezuje revizijska jaska. Skupni kanalizacijski odvod pa se
nadalje uredi s smeri jugovzhoda do kanalet in obstojeC jaSek prepusta ob cesti. Za
odvodno cev je izbrana stigmafleks cevi $250 mm, dolZine 22.25 m. Pobocje se izravna z
izkopnim in naritim zemeljskim materialov, povrSine pa se strojno splanira v prvotnem
naklonu.

2.1 Tehnologija gradnje in zemeljska dela
Tehnologija gradnje in zemeljska dela se izvedeta po osnovnem nacrtu.

3.0 DODATNI ELEMENTI SANACIJE

Dodatni elementi za sanacije plazu niso predvideni, povecan je obseg del planiranja
in erozijske zascite povrsin. ;

4,0 POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN
Povecan obseg del planiranja in erozijske zasScite povrSin zajet v popisu del in

predraunu. V projektantskem predracunu je upoStevana rast drobnoprodajnih cen za
obdobje junij 2013 — november 2018, indeks 1,033.

5.0 KOLICBENI PODATKI

Zakolicbo elementov sanacije je nespremenjena in veljajo podatki iz osnovnega
nacrta in tabele podane v gradbeni situacije.

6.0 ZAKLJUCKI

Iz podatkov o stanja labilnega obmocja se stabilnostne razmere slabsajo, javna pot je
zelo ogroZena, prevoznost se zagotavlja z vzdrzevalnimi deli katera po oceni vec ni varna za
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promet. OgroZena je stabilnost droga elektricne napeljave, pojavljajo pa se Ze deformacije v
cestnem telesu niZe lezece lokalne ceste.

Pri izvajanju sanacijskih del je obvezna prisotnost projektantskega in
geomehanskega nadzora, kateri bo prevzel izkope za pilote in drenazna rebra, ugotavijal
dejansko stanje ter podajal eventualna potrebna nadaljna navodila glede na razmere v Casu
izvede ter novelacije projektne resitve sanacije.

Kvaliteta vgrajenega materiala mora v vseh kvalitetnih parametrih ustrezati

veljavnim predpisom in standardom.

Maribor; november 2018 Sestavil: y
Danilo MUHIC dipl.inz.grad.
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3.4 Popis del in projektantski
predracun
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3.5 Risbe

SLIKOVNA DOKUMENTACIIA
SITUACIJA OBSTOJECEGA STANJA
GRADBENA SITUACIJIA

SITUACIJA KONCNE UREDITVE

Merilo

1:250
1:250
1:250

St. prilog
3.5.1-3.5:3
3.54
3.9
3.5.6
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SLIKOVNA DOKUMENTCIJA z dne 15.10.2018

St. priloge: 3.5.1
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St. priloge: 3.5.2
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St. priloge: 3.5.3
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