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Št. projekta: 82/23 
Št. načrta: 043/23 
Vrsta projektne dokumentacije: PZI - Vzdrževalna dela v javno korist 

 
 
TEHNIČNO POROČILO: 
 
1.0 UVOD  
 
Investitor Občina Laško, namerava sanirati plaz, posledično sanirati asfaltno lokalno cesto, urediti 
vodotok ter sanirati vodovodno omrežje na območju naselja Brezno, natančneje na parcelnih 
številkah 92/3, 92/5, 92/6, 91/6, 91/17, 92/11, 1781/7, 1774/5, 1774/8, 1774/9, 1808 vse k.o. 1028 
Sedraž, 1/2 in 1478/7 k.o. 1039 Rimske Toplice ter 1241/1, 99/1, 99/2, 99/3 vse k.o. 1857 Marno.  
 

 
Slika 1: Prikaz obravnavanega območja 

 
2.0 PROJEKTNE OSNOVE 
 
Projekt PZI Sanacija plazu pod LC 200171 Brezno - Belovo je narejen na podlagi predhodno 
izdelanega geodetskega posnetka obstoječega stanja terena; Geodetski zavod Celje, d.o.o., oktober 
2023, dogovora z investitorjem ter PID projekta Rekonstrukcija LC 200171 Brezno - Belovo v dolžini 
1850 m, Mikec d.o.o., junij 2021. 
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3.0 OBSTOJEČE STANJE 
 
V občini Laško, natančneje v naselju Brezno je, kot posledica obilnih padavin v začetku avgusta 2023, 
nastal plaz, ki je poškodoval prometno infrastrukturo - lokalno cesto LC 200171. Vozišče lokalne ceste 
je močno poškodovano, tako v smislu obrabne plasti (razpoke,...), kot tudi nosilnih plasti (razvidno iz 
spodnjih fotografij). Širina obstoječega vozišča znaša cca. 4,00 m (vključno z muldo). Na 
obravnavanem območju je obstoječa meteorna kanalizacija, vodovod ter telekomunikacije, ki so 
zaradi plazu poškodovani.  

Slika 2: Prikaz trenutnega stanja (avgust 2023 - zgoraj in februar 2024 - spodaj) 
 
Na obravnavanem območju oz. v neposredni bližini se nahaja naslednja komunalna infrastruktura:  

- nadzemni električni kablovod, upravljavec: Elektro Ljubljana, d.d.; 
- vodovodno omrežje , upravljavec: Občina Laško;  
- TK omrežje, upravljavec: RUNETEC, ruralne omrežne tehnologije, d.o.o., 
- TK omrežje, upravljavec: Telekom Slovenije, d.d. 
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Obravnavano območje se nahaja na območju izjemne prisotnosti medveda. 
 
Na obravnavanem območju ni izgrajenega javnega kanalizacijskega sistema.  
 
4.0 OPORNE KONSTRUKCIJE 
 
4.1. KAMNITA ZLOŽBA 
 
Začasni izkopi za kamnito zložbo se izvede v maksimalnem nagibu 2:1o. Gre za zložbo višine do 3.00m. 
Izvedba kamnitih zložb se mora izvajati v fazah dolžine maksimalno 5.00m. Izkop se lahko izvaja 
izključno v suhem vremenu. V primeru dežja je potrebno odprte brežine zaščititi s folijo.  Izkop je 
potrebno izvesti do predpisane kote v vsakem profilu, kot je to prikazano v prečnih profilih.  
Kamnita zložba se izvedeta tako, da se dno zložbe vsaj 70 cm vkoplje v kompaktno podlago. Sledi 
izravnava podlage in vgradnja posteljice iz betona C12/15 v širini  do 2.00m in debeline minimalno 
10cm ter polaganje DKN drenažne cevi premera 300  mm, zaradi predvidene večje količine zalednih 
voda.  Drenažno  cev je potrebno  zaščititi z materialom granulacije 16-32 in prekriti z geotekstilom. 
Sledi vgradnja kamnitih blokov premera manj kot 50 cm in betona C30/37 v razmerju 80:20 (kanita 
zložba) in 70:30 (kamnita peta). 
Prazni deli v zaledju kamnite zložbe se zasipajo s kvalitetnim peščeno prodnim materialom, 
zgoščenosti 80 MPa. Odvečni material od izkopa se odpelje na deponijo.  
Na koncu kamnite zložbe se položi odvodna cev, ki se usmeri proti v urejeno odvodnjavanje 
(meteorni jašek) in v obstoječi jarek. 
 
4.2. PILOTNA STENA 
 
Po obodu plazu ob cesti se izvedejo trajni armiranobetonski piloti, premera 600 mm in dolžine 9.00m. 
Pilote se poveže z armirano betonsko gredo širine 1.00m in visoko 2.00m. Vezna greda se izvede iz 
armiranega betona C30/37, potek armature v gredi je prikazan v armaturnem načrtu.  
 
4.3. UREDITEV BREŽIN 
 
Odstrani se celoten splazeli material na stalno deponijo. Po odstrani splazelega materiala se brežine 
uredijo v ustrezne naklone in sicer maksimalni nagib 280. Na samo brežino se postavi kokosova mreža 
Eurotextil C400. Nato se vse skupaj rahlo humunizira in zasadi s grmičevjem.  
 
4.4. DEPONIJE 
 
Odvečni zemeljski material je potrebno odpeljati na trajno ali začasno deponijo deponijo, odstraniti 
se mora tudi material, ki je bil do sedaj že odmaknjen s cestišča na začasno deponijo ob cesti. Prav 
tako,  se v tej fazi odstrani obstoječ objekt na levi strani ceste v smeri stacionaže - baraka. 
 
POVZETEK GEOTEHNIČNEGA POROČILA:  
Za varno in pravilno izvedbo je nujno upoštevati navodila geotehničnega in projektantskega nadzora 
pri izvajanju del.  
Izvajalec del mora spoštovati zahtevano kakovost in zahtevane meritve glede kakovosti izvedenih del, 
o eventualnem odstopanju od zahtevanih kvalitet ali spremembi povzetih geotehničnih karakteristik 
pa mora takoj obvestiti projektanta. 
Pred pričetkom izvedbe je potrebno ponovno preveriti mikrolokacijo obstoječih komunalnih in 
energetskih naprav in napeljav. Eventualna prestavitev obstoječe in predvidene komunalne 
infrastrukture ni predmet tega projekta. 
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Vsi detajli izvedbe, situativni niveletni potek so razvidni iz grafičnih prilog. 
 
5.0. ZASNOVA 
 
5.1 Prometne površine: 
V sklopu sanacije plazu se bo na novo uredil odsek ceste na razdalji cca. 60,00 m (ki je zaradi plazu 
poškodovan - premik zemeljskih mas v dolino za cca. 70 cm). Na obravnavanem območju bo izvedeno 
novo odvodnjavanje podzemnih vod in odvodnjavanje površinskih vod. Odvodnjavanje bo izvedeno s 
asfaltno muldo, požiralniki za odtok meteornih vod in meteorno kanalizacijo, ki bo speljana v  bližnji 
površinski odvodnik.  
Predvidena je odstranitev zgornjega ustroja obstoječega asfaltnega vozišča ter izgradnja novega 
vozišča, prav tako v asfaltni izvedbi. Predviden nov zgornji ustroj bo enake sestave kot je že bil 
izveden v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste. Širina vozišča bo ostala nespremenjena. Rekonstrukcija 
obstoječe ceste bo potekala tako, da se po sanaciji plazu, obnovi oz. izgradi meteorna kanalizacija ter 
ponovno uredi zgornji ustroj.  
 
Gledano v smeri stacionaže bo cesta na levi strani opremljena s asfaltno muldo širine 40 cm ter na 
desni strani s peščeno bankino širine 0,50 m.  
 
Večjih sprememb nivelete ceste ne bo.  
 
Pri ogledu na terenu je bilo ugotovljeno, da bo potreben zaradi plazu diferenčni nasip. 
 
Zgornji ustroj: 
Na uvaljan ustroj na predvidenih asfaltiranih mestih se vgradi : 
- 4 cm AC surf 8 B 50/70, A4; 
- 6 cm AC base 22 B 50/70, A4; 
- min 20 cm tampon I. kvalitete TD 32; 
- min 40 cm zmrzlinsko odpornega kvalitetnega kamnitega materiala D63-mm,  
- ločilni sloj PES filc 200g/m2. 

 
Nosilnost ustroja mora biti skladna s TSC 06.100 (Kamnita posteljica in povozni plato)  oz. TSC 06.200 
(Nevezane nosilne in obrabne plasti). Skladno z obema tehničnima specifikacijama je potrebno 
opravljati sprotne meritve dosežene nosilnosti. 
 
Zahtevane nosilnosti posameznih plasti: 

 Nosilnost nevezane nosilne plasti   ….. 100 MN/m2 
 Nosilnost na planumu kamnite posteljice ….. 80 MN/m2 
 Nosilnost na planumu povoznega platoja ….. 50 MN/m2  

Zahtevane zgoščenosti posameznih plasti: 
 Zgoščenost za kamnito posteljico  ….. 98 % SPP 
 Zgoščenost za povozni plato   ….. 95% SPP 

 
Pri vgradnji je potrebno upoštevati TSC standarde za posamezne plasti. 
 
Projektni pogoji Občine Laško, št. 351-0300/2023: 
- Vse morebitne komunalne vode je potrebno zakoličiti in zaščititi pred pričetkom del 
- Morebitne poškodbe na javni infrastrukturi, povzročene v času izvajanja del je izvajalec 

dolžan sanirati na svoje stroške. 
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- Pred pričetkom del je potrebno posneti vse mejnike in jih po dokončanju del vzpostaviti v 
prvotno stanje 

- Pred pričetkom del je potrebno posneti nulto stanje vseh obcestnih objektov (Stanovanjske 
hiše, pomožni objekti,...) 

- Vsi gradbiščni prevozi se morajo izvajati v mejah dopustnih obremenitev ceste.  
 
5.2. Ograja:  
 
Od profila P2 -4,00 m do P5 + 4,30 m se na levi strani v smeri stacionaže predvidi postavitev jeklene 
enostranske varnostne ograje s pridržnico (tip ograje N2-W5), min. neto višine 0,75 m in širine 0,33 m 
v skupni dolžini CCA. 66,00 m, katera se postavi na predvideno pilotno steno. Na koncu jeklene 
varnostne ograje se predvidijo t.i. naletni odbojniki (prikazano na spodnji sliki). 

 
Slika 3: Naletni odbojnik 

 
5.3. Odvodnjavanje 
 
Odvodnjavanje ceste bo urejeno z obstoječimi prečnimi in vzdolžnimi skloni ceste preko požiralnikov, 
kateri se bodo odvodnjavali v novo meteorno kanalizacijo.  
 
Zaledne vode bodo zajete s predvideno asfaltno muldo na pribrežinski strani in speljane v nove 
požiralnike. 
 
Za odvodnjavanje planuma zgornjega ustroja se predvidijo drenažne cevi tipa MIDREN DN 150, ki 
bodo speljane v novo meteorno kanalizacijo. 
 
Zaradi načrtovanja iztoka meteorne kanalizacije v odprt jarek, je upoštevano erozijsko delovanje 
voda. Direktni iztok ne bo segal v svetli profil struge. Izpustna glava bo oblikovana pod naklonom 
brežine. Na območju iztoka se struga ustrezno zavaruje pred vodno erozijo. 
Izpust meteorne kanalizacije v odprt jarek bo protierozijsko zaščiten s kamnometom v betonu 
(70/30% - razmerje kamen/beton). Načrtovana izvedba je s poglobljenimi fugami, oz. tako, da beton 
ne bo viden.  
 
Projektni pogoji Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35506-2771/2023-2: 
- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali 

priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena 
območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja.  

- Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 
odstraniti vse ostanke začasnih deponij.  

- Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.  
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5.4. Sanacija obstoječe nekategorizirane ceste 
 
V sklopu sanacije plazu se bo na novo preplastil tudi odsek ceste na razdalji cca. 200,00 m. Obstoječ 
asfalte je dotrajan.  Odsek predvidene preplastitve je prikazan na spodnji sliki. 
 

 
 
6.0. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 
 
Predvidena gradnja posega v varovalni pas javne gospodarske infrastrukture.  
 
Predvidena je izgradnja nove meteorne kanalizacije, rekonstrukcija obstoječega vodovod ter 
položitev zaščitne telekomunikacijske cevi za optiko. 
 
6.1. Meteorna kanalizacija 
Predmet naloge je analiza obstoječega stanja in predlog ureditev odvajanja padavinske vode iz 
območja obravnave ter identifikacija hidroloških količin odtoka.  

Odvodnjavanje rekonstruirane ceste bo urejeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni ceste, preko novih  
požiralnikov, kateri se bodo odvodnjavali v novo meteorno kanalizacijo, ki bo potekala v območju 
rekonstruirane ceste. Meteorne vode bodo nato speljane v potok Ničnica. Poteki prečnih naklonov 
rekonstruirane ceste bodo enostranski in enaki obstoječim prečnim naklonom oz. na delih kjer to ni 
mogoče, prilagojeni. 

Meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi DN 160, 200 in 250 mm, togosti SN 8 
(polnoobetonirana v območju povoznih površin). 
 
Jaški nove kanalizacije bodo iz plastičnih mas - PE premera DN 800 ter opremljeni s pokrovi D400. 
Jaški bodo imeli dno z muldo, ki ima višino enako premeru največje možne 
dimenzije priključne cevi na jaški. Zadnji jašek pred iztokom v potok bo zaradi velikih vzdolžnih 
naklonov meteorne kanalizacije (maksimalni pretoki presegajo 4 m/s) umirjevalno-centrifulani jašek. 
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Specifično oblikovano dno jaška in tangencialni vstopni priključek nevtralizira udor vodne mase in 
zmanjša hitrost pretoka.  
 
Ker se prispevne površine ne spreminjajo in zato ne bo večjega pretoka, kot pri obstoječem stanju, ni 
predvidenega zadrževalnega bazena.  
 
DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJSKIH CEVI: 
 
Kanalizacijske cevi so dimenzionirane za povratno dobo za merilno postajo Celje, ki predstavlja 
najbližjo točko obravnavanega območja. Upoštevani so podatki za povratno dobo 10 let s 15 
minutnim nalivom, ki znaša 265 l/s. 
 
Zaradi erozijskega delovanja celotnega obravnavanega območja je upoštevano k prispevni površini 
tudi zaledno območje, ki gravitira na obravnavan odsek cestišča, meteorne vode iz strehe objekta so 
že urejene. 
 
Izračun skupne količine vseh odpadnih meteornih vod določimo po naslednji enačbi: 
Q = f x q x φ 
 

Predvidene površine: meteorni kanal  
 Prispevna površina (m2) Koeficient odtoka Pretok Q (l/s) 

Zelenica (zaledne vode)  1361,00 0,30 10,82 l/s 
Asfalt (novi) 251,00 0,90 5,99 l/s 

Asfalt (obstoječi nad mejo 
obdelave) 

95,00 0,90 2,27 l/s 

SKUPAJ 1707 m2  19,08 l/s 
Glede na izveden preračun je vseh meteornih vod skupaj 19,08 l/s, kar prevaja PVC cev DN 200 mm 
pod padcem 1,00 %. Polna prevaja 39,70 l/s s 75% polnitvijo pa 29,78 l/s. 

 

 
Slika 4: Upoštevanje zalednih vod 

 
 



Občina Laško 
Mestna ulica 2 
3270 Laško  

SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO 
- PZI - 

Št. načrta: 
043/23 

 

 

6.2. Vodovod 
Na območju predvidene ureditve potekajo vodovodi v upravljanju javnega podjetja Komunala Laško, 
d.o.o.. Nad plazom je vodni zbiralnik od katerega po cesti v smeri proti Belovem potekata dva 
vodovoda in sicer DN 50 in DN 100. Omenjena vodovoda se bosta v sklopu sanacije plazu in ceste 
obnovila.  
 
Projektni pogoji Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., št. IV/051-2023: 
- Najmanj 14 dni pred začetkom del je potrebno obvestiti izvajalca gospodarske javne službe z 

oskrbo s pitno vodo - vzdrževanje vodovoda, o nameravanem posegu v območju vodovoda.  
- Vsa dela je potrebno izvajati po pravilih stroke in na podlagi sprejetega tehničnega pravilnika 

o javnih vodovodih v občini Laško. 
- Vse morebitne poškodbe javnega vodovoda krije investitor. 

 
6.3. Telekomunikacije 
V bližini območja predvidene gradnje se nahaja obstoječe TK omrežje upravljavca Runetec d.o.o. in 
Telekom Slovenije d.d.. Po potrebi (v kolikor je bila trasa obstoječih telekomunikacij zaradi plazu 
premaknjena) se na novo predvidi nova trasa telekomunikacij. 
 
Obstoječe telekomunikacijske vode je potrebno pred pričetkom del zakoličiti in zagotoviti nadzor pri 
gradbenih delih. Zakoličbo je potrebno naročiti na naslovu: 
- zakolicbe@ruralnetwork.eu (Runetec, d.o.o.); 
- samo.piks@telekom.si, tel: 03 428 3427 (Telekom Slovenije d.d.) 
 

Obstoječa KKS trasa je prikazana v Situaciji komunalnih naprav in napeljav, katera je sestavi del tega 
projekta. 
Pri projektiranju se upoštevajo predpisani odmiki nove kanalizacije od drugih komunalnih vodov: 
- 0,30 m pri vertikalnem križanju, 
- 0,50 m pri horizontalnem križanju. 

 
Križanje z ostalimi komunalnimi vodi bo izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°.  
 
Projektni pogoji Runetec, ruralne omrežne tehnologije, d.o.o., št. 37-2023_PP: 
- V primeru potrebe po zaščiti ali prestavitvi TK omrežja, je potrebno v sodelovanju s 

predstavnikom RUNE Enia d.o.o. izdelati tehnično rešitev, oz. projekt, dela se izvede pod 
nadzorom predstavnika RUNE Enia d.o.o.. 

- Predstavnik lastnika TK omrežja lahko glede na dejanski potek tras TK vodov, na terenu poda 
dodatne pogoje za zaščito oz. prestavitev TK vodov, katere je potrebno upoštevati pri gradnji. 

- Morebitne poškodbe TK omrežja in naprav je potrebno javiti na noc-enia@ruralnetwork.eu, 
tel: 01 235 55 10, stroški poškodb bremenijo investitorja predmetnih del.  

 
Projektni pogoji Telekom Slovenije, d.d., št. 126163-CE/4752-PM: 
- Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

morebitne prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, 
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oz. izvajalec o tem dolžan 
obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenija. Za prestavitev TK omrežja mora investitor 
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč, oz. služnosti, če se ta 
premakne na drugo nepremičnino oz. traso izven obstoječe trase.  

- Gradbena dela v varovalnem pasu je potrebno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom 
strokovnih služb, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za 
zaščito. Nasip ali odvzem materiala nad traso ni dovoljen.  
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- V kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.  
- Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije.  
- Vsa dela, ki zahtevajo zaščito ali prestavitev TK omrežja, izvede upravljavec (ogledi, izdelava 

tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na 
osnovi pisnega naročila investitorja oz. izvajalca.  

- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve, zakoličbe, ter nadzora bremenijo 
investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak na omrežju, ki bi 
nastale zaradi del na omenjenem objektu, kot tudi stroški zaradi izpada prometa.  

- Vsako poškodbo je potrebno takoj javiti na 080 1000 ali na tehnicnapomoc@telekom.si 
- Investitor je po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu naročiti pregled izvedenih 
del prestavitve oz. zaščite omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.  

 
6.4. Elektrika 
Obravnavana sanacija plazu poteka v varovalnem pasu nizkonapetostnega nadzemnega omrežja, 
vendar gradnja ne bo posegala v območje elektroenergetskega omrežja.  
 
Projektni pogoji Elektro Ljubljana, d.d., št. 1450573 (74505/23/GK/BJ): 
- Investitor je dolžan najmanj 8 dni pred začetkom del pisno obvestiti Elektro Ljubljana d.d. 

lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje. 
- Vsi stroški popravila poškodb, ki bi nastali kot posledica predmetnega posega, bremenijo 

investitorja. 
- Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljavca, ki bo iz varnostnih 

razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih NN podzemnih el. vodov, ki potekajo na 
obravnavanem območju. 

- V primeru prestavitve, je potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za 
prestavitev, ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih 
el. vodov. 

- Vsa dela v bližini el. vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.. PRav tako je potrebno vsa dela v bližini el. vodov in 
naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti paraficiran s strani pooblaščenega 
predstavnika.  

- Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave el. infrastrukture, ki bjih povzroča z 
omenjeno gradnjo.  
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7.0 UREDITEV VODOTOKA:  
 
Struga Brezniškega potoka je zaradi plazu poškodovana. V okviru sanacije je predvidena tudi ureditev 
struge potoka v skupni dolžini cca. 50,00 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Trenutno stanje Brezniškega potok 
 

Predvideno je čiščenje struge vodotoka in po potrebi mestoma protierozijska ureditev s 
kamnometom v betonu  v razmerju 70-30% . Niveleta korita ostane nespremenjena, tako da bo 
priključena na obstoječo strugo.  
 
Za zagotovitev pretočne sposobnosti visokih voda se izvede korito v širini dna cca. 1,60 m in 
naklonom brežin 3:1. Brežina nad kamnitim zavarovanjem se humusira in zatravi.  
  
 

Celje, februar 2024 
Sestavila:  

Milan Šetina dipl.inž.grad. 
Klementina Knez, mag.inž.grad. 

 



 NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽENVANJE NI DOVOLJENO! 

 

 
 
   

 

RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o. 
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14 
Telefon: 03/426-18-10, fax: 03/426-18-15 
E-mail : rc_plan_m@rc-plan-m.si 
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S K U P N A    R E K A P I T U L A C I J A - Prometna infrastruktura

PREDDELA 0.00 €
ZEMELJSKA DELA 0.00 €
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0.00 €
ODVODNJAVANJE 0.00 €
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0.00 €
OPREMA CEST 0.00 €
TUJE STORITVE /
Telekomunikacije 0.00 €
Vodovod 0.00 €
Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €
NEPREDVIDENA DELA 5,00% 0.00 €

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 0.00 €

DDV 22,00% 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €



10.000 PREDDELA
11.000 Geodetska dela

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 11 121
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale 
javne ceste 0.07 km 0.00 €

E 11 131
Obnova in zavarovanje zakoličbe trase 
komunalnih vodov (obstoječi komunalni vodi) 0.23 km 0.00 €

E 11 131
Obnova in zavarovanje zakoličbe trase 
komunalnih vodov (predvideni komunalni vodi) 0.28 km 0.00 €
 - meteorna kanalizaija 0.07 km
 - vodovod 0.10 km
 - telekomunikacije 0.12 km

E 11 221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale 
javne ceste 8.00 kos 0.00 €

E 11 231

Postavitev in zavarovanje prečnega profila za 
komunalne vode (postavitev prečnih profilov z 
označbo višin na mestih predvidenih jaškov in 
požiralnikov) 7.00 kos 0.00 €
 - meteorna kanalizacija 7.00 kos

E 11 631

Posnetek višine in položaja točke na 
terenu/objektu (zakoličba roba ceste in osi po 
profilih) 26.00 kos 0.00 €

E 11 631
Posnetek višine in položaja točke na 
terenu/objektu (zakoličba osi pilotov) 66.00 kos 0.00 €

Skupaj 0.00 €



12.000 Čiščenje terena

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 12 121
Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 
50 % pokritega tlorisa) - ročno 10.00 m2 0.00 €

E 12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 
11 do 30 cm ter odstranitev vej 20.00 kos 0.00 €

E 12 322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 
do 10 cm 275.00 m2 0.00 €

E 12 382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, 
debele 6 do 10 cm 23.00 m 0.00 €
 - LC 200171 17.00
 - neimenovana cesta 6.00

E 12 372
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 
4 do 7 cm 78.00 m2 0.00 €
 - LC 200171 48.00
 - neimenovana cesta 30.00

E 12 432
Porušitev in odstranitev jaška z notranjo 
stranico/premerom 61 do 100 cm 2.00 kos 0.00 €

E 12 461

Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – lope 
(pred pripravo ponudbe je obvezen ogled na 
objekta na terenu - preveritev dimenzij) 52.00 m2 0.00 €

12 A

Odstranitev jeklene varnostne ograje z 
nakladanjem in odvozom na deponijo po izboru 
izvajalca 18.00 m 0.00 €

Skupaj 0.00 €

13.000 Ostala preddela

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 13 113
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno 
zaporo prometa 30.00 dan 0.00 €

13 A
Ostala preddela na območju sanacije plazu 
(ocena) 10.00 ur 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj preddela: 0.00 €



20.000 ZEMELJSKA DELA
21.000 Izkopi

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 21 114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 
strojno z nakladanjem 4.00 m3 0.00 €

E 21 224
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - 
strojno z nakladanjem 22.00 m3 0.00 €

E 21 313

Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali 
predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske 
rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m 
in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno 66.00 m3 0.00 €
 - meteorna kanalizacija 28.00 m3
 - vodovod 28.00 m3
 - telekomunikacije 10.00 m3

E 21 354

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, 
jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 
1,0 m – strojno, planiranje dna ročno 8.00 m3 0.00 €
 - meteorna kanalizacija 8.00 m3

21 A
Izkop obstoječega tamponskega materiala v 
debelini do 60 cm 170.00 m3 0.00 €

Skupaj 0.00 €

22.000 Planum temeljnih tal

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 22 113
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 
3. kategorije 457.50 m2 0.00 €
 - cesta 270.00
 - meteorna kanalizacija 55.50
 - vodovod 40.00
 - telekomunikacije 92.00

Skupaj 0.00 €



23.000 Drenažne in filterske plasti

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 23 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast 
(po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 
(200g/m2) 310.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

24.000 Nasipi, zasipi, klini, posteljica

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 24 212
Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno - 
iz izkopa 22.00 m3 0.00 €

E 24 117 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije 34.00 m3 0.00 €
 - meteorna kanalizacija 21.00 m3
 - vodovod 13.00 m3
 - telekomunikacije (po potrebi) 0.00 m3

E 24 229 Zasip kablov in cevi s peskom 30.00 m3 0.00 €
 - vodovod 12.00
 - telekomunikacije 18.00

E 24 485

Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v 
debelini 40 cm (nasipni material iz zmrzlinsko 
odpornega materiala, kvalitetni kamnolomski 
material gradnulacije 0-63 mm, vgrajen s sprotnim 
komprimiranjem do predpisane zbitosti - 140 m3) 350.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

25.000 Brežine in zelenice

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 25 112
Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 
cm - strojno (brez humusa) 40.00 m2 0.00 €

E 25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom 40.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €



29.000 Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 29 118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m

zemljine - vse kategorije 186.00 t 0.00 €
 - zemeljska dela (22 m3) 44.00 t
 - meteorna kanalizacija (36 m3) 72.00 t
 - vodovod (25 m3) 50.00 t
 - telekomunikacije (10 m3) 20.00 t

zemljina(odvoz naloženega materiala zaradi plazu 
- ocenjena vrednost 40 m3) 80.00 t 0.00 €

kamniti agregati (odvoz izkopanega materiala - 
170 m3 tamponskega materiala) 323.00 t 0.00 €

kamniti agregati (prevoz materiala za vgradnjo) 422.68 t 0.00 €
 - tampon I (75 m3) 143.00 t
 - nasipni material iz zmrzlinsko odpornega 
kvalitetnega materiala (140 m3) 266.00 t
 - material za posip bankin (7.20 m3) 13.68 t

asfalt (odvoz obstoječega - 35 m3) 85.00 t 0.00 €

asfalt (prevoz materiala za vgradnjo - 53 m3) 128.00 t 0.00 €

PVC cevi, jaški 1.60 t 0.00 €

les (rušitev lope) 5.00 t 0.00 €

beton z avtomešalnikom 16.00 t 0.00 €

E 29 200
Premet materiala (izkopanega humusa, ki se 
ponovno uproabi) 4.00 m3 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj zemeljska dela: 0.00 €



30.000 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31.000 Nosilne plasti

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 31 131

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 
cm (posteljica za predvidene meteorne jaške in 
požiralnike) 2.00 m3 0.00 €

E 31 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 
30 cm 75.00 m3 0.00 €
 - dostopna cesta 63.00
 - kmetijska pot 12.00

E 31 181
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v 
povprečni debelini do 5 cm 15.50 m3 0.00 €

E 31 313
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 
base B 50/70 A4 v debelini 6 cm 275.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

32.000 Obrabne in zaporne plasti

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 32 263

Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti 
bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz 
karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna 
v debelini 40 mm ( AC 8 surf 50/70 A4) 903.00 m2 0.00 €
 - LC 200171 323.00
 - neimenovana cesta 580.00

E 32 497
Čiščenje in pobrizg s polimerno bitumensko 
emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m² 580.00 m2 0.00 €

E 32 600
Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično 
bitumensko pasto 23.00 m 0.00 €
 - LC 200171 17.00
 - neimenovana cesta 6.00

Skupaj 0.00 €
36.000 Bankine

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 36 111

Izdelava bankine iz gramoza ali naravno 
zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 
m 0.75 m3 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj voziščne konstrukcije: 0.00 €



40.000 ODVODNJAVANJE
41.000 Površinsko odvodnjavanje

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 41 411

Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo 
bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm 
(asfatna mulda) 60.00 m 0.00 €
 - LC 200171 60.00 m
 - neimenovana cesta 200.00 m

Skupaj 0.00 €

42.000 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 42 163

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 
1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s 
trdimi plastičnimi PE-HD cevmi premera 15 cm 64.00 m 0.00 €

E 42 311

Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, 

obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po 
načrtu 64.00 m 0.00 €

Skupaj 0.00 €

43.000 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 43 231

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, 
vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, 
premera 15 cm, v globini do 1,0 m (PVC SN8 DN 
160) 5.50 m 0.00 €

E 43 232

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, 
vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, 
premera 20 cm, v globini do 1,0 m (PVC SN8 DN 
200) 66.50 m 0.00 €

E 43 291

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 
betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 15 
cm 5.50 m 0.00 €

E 43 292

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim 
betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 
cm 66.50 m 0.00 €

E 43 831 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm 72.00 m 0.00 €

E 43 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero 72.00 m 0.00 €

43 A Geodetski posnetek kanala z izrisom 72.00 m 0.00 €

Skupaj 0.00 €



44.000 Jaški

OPOMBA:

Jaški so vgrajeni na tamponski posteljici 20 
cm iz tamponskega materiala ter podložnega 
betona C 16/20 v debelini 10 cm

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 44 142

Izdelava peskolovnega jaška iz cementnega 
betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, 
globokega do 1,5 m, z vsemi priklopi in obdelavo 
(cestni požiralnik) 3.00 kos 0.00 €

E 44 361
Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s 
premerom 80 cm, globokega do 1,0 m (MRJ1) 1.00 kos 0.00 €

E 44 972

Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z 
nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 
600 mm 4.00 kos 0.00 €

44 A

Kompletna izvedba izpusta v potok Ničnica, za 
izpust fi 200 mm iz kamnometa v betonu (70/30%) 
po priloženem detajlu vključno z izkopom, 
kamnometom v betonu in zasipom 1.00 kos 0.00 €

44 B

Kompletna izdelava umirjevalnega jaška iz PE/PP 
cevi, krožnega prereza fi 80 z LTŽ pokrovom, h= 
1.30 m. Pokrov jaška prezračevalni, z gumi 
tesnenjem, vgrajenim zaklepom, protihrupnim in 
protismradnim vložkom. 3.00 kos 0.00 €

44 C

Kompletna izdelava priključkov kanalizacije 
premera fi 160 in 200 mm, kronska navrtava z 
gumi tesnilom 14.00 kos 0.00 €

44 D

Dobava in vgraditev vtočne LTŽ rešetke 
400x400mm, z zaklepom, ravna ali polkrožna, 
nosilnost 400 kN, z AB vencem, kompletno s 
podbetoniranjem in vsemi deli ! Opomba: LTŽ 
rešetka mora biti v izdelanem AB robnem vencu 
debeline 20 cm, zunaje dim. 80 x 80 cm, beton 
marke C 30/37. Pod robnim vencem in LTŽ 
rešetko mora biti okoli jaška vgrajen beton v 
debelini 30 cm, širini 25 cm okoli jaška, beton C 
16/20, na sredini betona še položena armaturna 
mreža Q 226. 3.00 kos 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj odvodnjavanje: 0.00 €



50.000 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

51.000 Tesarska dela

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 51 211

Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (opaž 
je predviden za podložni beton za predvidene 
jaške in požiralnike višine 10 cm) 3.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

53.000 Dela s cementnim betonom

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 53 121

Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 
(podložni beton pod predvidenimi jaški in 

požiralniki) v prerez do 0,15 m3/m2-m1 1.00 m3 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj gradbena in obrtniška dela: 0.00 €



60.000 OPREMA CEST

64.000 Oprema za zavarovanje prometa

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 64 434
Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje N2, 
delovne širine W4 ali manj, na bankini 64.00 m 0.00 €

E 64 624

Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje N2, 
delovne širine W4 ali manj, na gredi pilotne stene

66.00 m 0.00 €

64 A
Kompletna dobava in montaža jeklene JVO 
kovinske ograje- naletni odbojnik 6.00 kos 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj oprema cest: 0.00 €



70.000 TUJE STORITVE

73.000 Telekomunikacijske naprave

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 73 131

Prestavitev telekomunikacijske kabelske 
kanalizacije po navodilih podjetja Runetec d.o.o.

1.00 kos 0.00 €

E 73 131

Prestavitev telekomunikacijske kabelske 
kanalizacije po navodilih podjetja Telekom 
Slovenije d.d. 1.00 kos 0.00 €

E 73 333

Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz 
polietilena, premera 110 mm (PE HD 110) - na 
zalogo 44.00 m 0.00 €

E 73 464

Dobava in vgraditev predfabriciranega 
revizijskega jaška iz termoplastične snovi, izmere 
jaška DN 60 cm, globine 80 cm (za 
telekomunikacije na zalogo) 2.00 kos 0.00 €

E 73 473
Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška 
za točkovno obremenitev 400 kN 2.00 kos 0.00 €

E 73 886 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip 115.00 m 0.00 €

E 73 911
Izdelava geodetskega posnetka TK vodov in vnos
v kataster komunalnih vodov 1.00 kos 0.00 €

Skupaj 0.00 €

76.000 Vodovod

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 76 321

Izdelava vodovoda iz cevi iz polietilena s 
premerom fi 110 mm (PE 100, fi 110 mm, PN 16 
na pripravljeno peščeno podlago) 97.00 m 0.00 €

E 76 411
Dobava in vgraditev spojnika - univerzalna dvojna 
spojka DN 100 4.00 kos 0.00 €

E 76 611
Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda - 
predpreizkus 1.00 kos 0.00 €

E 76 711 Izpiranje vodovoda 1.00 kos 0.00 €

E 76 721 Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda 1.00 kos 0.00 €

E 76 811
Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster 
komunalnih vodov 1.00 kos 0.00 €

V1 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip 88.00 m 0.00 €

Skupaj 0.00 €



79.000 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 79 311 Projektantski nadzor 40.00 ur 0.00 €

E 79 514
Izdelava projektne dokumentacije za projekt 
izvedenih del 1.00 kos 0.00 €

79 A

Obračun ur za razna manjša dela in vzpostavitev 
obstoječega stanja in ostala razna nepredvidena 
dela. Obračun po dejanskih urah
 - KV 10.00 ur 0.00 €
 - PK 15.00 ur 0.00 €
 - NK 20.00 ur 0.00 €

Skupaj 0.00 €



S K U P N A    R E K A P I T U L A C I J A - Kamnita zložba

PREDDELA 0.00 €
ZEMELJSKA DELA 0.00 €
ODVODNJAVANJE 0.00 €
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €
NEPREDVIDENA DELA 5,00% 0.00 €

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 0.00 €

DDV 22,00% 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €



OPOMBA: Humusiranje je že upoštevano pri sklopu postavk Prometna infrastruktura

10.000 PREDDELA
11.000 Geodetska dela

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 11 311

Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo 

objekta s površino do 50 m2 3.00 kos 0.00 €

E 11 631

Posnetek višine in položaja točke na 
terenu/objektu (zakoličba glavnih točk zložbe in 
postavitev prečnih profilov z oznako višin) 4.00 kos 0.00 €

11 A Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase 18.50 m 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj preddela: 0.00 €



20.000 ZEMELJSKA DELA
21.000 Izkopi

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 21 114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 
strojno z nakladanjem 8.00 m3 0.00 €

E 21 224
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - 
strojno z nakladanjem 96.00 m3 0.00 €

Skupaj 0.00 €

22.000 Planum temeljnih tal

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 22 113
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 
3. kategorije 44.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

23.000 Drenažne in filterske plasti

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 23 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast 
(po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 
(200g/m2) 28.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

24.000 Nasipi, zasipi, klini, posteljica

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 24 214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno 63.00 m3 0.00 €

E 24 314 Vgraditev klina iz trde kamnine – 5. kategorije 19.00 m3 0.00 €

Skupaj 0.00 €

25.000 Brežine in zelenice

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 25 281

Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s 
cementnim betonom (kompletna izdelava kamnite 
betonske zložbe dolžine 18.20 m, brutto višine 
3.00 m - kamen fi 60 do 100 cm zapolnjen z 
betonom C30/37, kamnita zložba sestavljena iz 
80% kamna in 20% betona) 93.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €



29.000 Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 29 118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m

zemljine - vse kategorije 208.00 t 0.00 €
kamniti agregati (prevoz materiala za vgradnjo) 164.00 t 0.00 €
kamen za kamnito zložbo 185.00 t 0.00 €
beton z avtomešalnikom 26.00 t 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj zemeljska dela: 0.00 €



40.000 ODVODNJAVANJE
41.000 Površinsko odvodnajvanje

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 41 235

Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega 
betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna 
kanalete 40 cm, na podložni plasti iz betona, debeli 
15 cm 19.00 m 0.00 €

Skupaj 0.00 €

42.000 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 42 163

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 
1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s 
trdimi plastičnimi PE-HD cevmi premera 15 cm 22.00 m 0.00 €

E 42 311

Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito 

z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu 22.00 m 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj odvodnjavanje: 0.00 €



50.000 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

51.000 Tesarska dela

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje (opaž 
je predviden za podložni beton za višine 10 cm) 7.50 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

53.000 Dela s cementnim betonom

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 53 117

Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v 

prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 10.50 m3 0.00 €
 - podložni beton pod kamnito zložbo 8.50 m3
 - podložni beton pod koritnico 2.00 m3

Skupaj 0.00 €

Skupaj gradbeno obrtniška dela: 0.00 €



S K U P N A    R E K A P I T U L A C I J A - Kamnita zložba

PREDDELA 0.00 €
ZEMELJSKA DELA 0.00 €
ODVODNJAVANJE 0.00 €
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €
NEPREDVIDENA DELA 5,00% 0.00 €

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 0.00 €

DDV 22,00% 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €



10.000 PREDDELA
11.000 Geodetska dela

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 11 141 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi vodotoka 0.08 km 0.00 €

Skupaj 0.00 €

Skupaj preddela: 0.00 €



20.000 ZEMELJSKA DELA
21.000 Izkopi

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 21 224
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - 
strojno z nakladanjem 138.00 m3 0.00 €

E 21 224
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - 
strojno z nakladanjem v vodi 27.00 m3 0.00 €

Skupaj 0.00 €

25.000 Brežine in zelenice

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 25 112
Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 
cm - strojno (brez humusa) 60.00 m2 0.00 €

E 25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom 60.00 m2 0.00 €

E 25 281

Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s 
cementnim betonom (strojna vgraditev lomljenca 
debeline do 100 cm - kamen v betonu v peto 
zavarovanja) 27.00 m2 0.00 €

E 25 281

Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s 
cementnim betonom (strojna vgraditev lomljenca 
debeline 40 - 60 cm - kamen v betonu v peto 
zavarovanja) 128.00 m2 0.00 €

Skupaj 0.00 €

29.000 Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij

Šifra Opis dela Količina EM Cena/EM SKUPAJ

E 29 118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m

zemljine - vse kategorije 294.00 t 0.00 €
 - zemeljska dela (120 m3) 240.00 t
 - zemeljska dela v vodi za peto brežine (27 m3) 54.00 t
kamniti agregati 465.00 t 0.00 €
 - lomljenec do debeline 100 cm (27 m3) 81.00 t
 - lomljenec do debeline 40-60 cm (128 m3) 384.00 t

Skupaj 0.00 €

Skupaj zemeljska dela: 0.00 €



 NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽENVANJE NI DOVOLJENO! 

 

 
 
   

 

RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o. 
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14 
Telefon: 03/426-18-10, fax: 03/426-18-15 
E-mail : rc_plan_m@rc-plan-m.si 

     

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 GRAFIČNI PRIKAZI 
 
 
 
 



 
 
1. Makrolokacija obravnavanega območja  
 

 
 
2. Mikrolokacija obravnavanega območja 
 
 

1. Pregledna karta 
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Projektant:
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projektant:

Projektant:

Št. projekta:

Milan ŠETINA, d.i.g.

Ulica XIV. divizije 14, CELJE
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podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.

Številka risbe:
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LEGENDA UREDITVE:

Predvideno humusiranje

Predviden asfalt

Predviden rob ceste

Prečni profili

Predvidena odbojna ograja

Meja obdelave

Predvidena bankina

Predviden makadam

Občinska meja

Površinska voda

5 m priobalni pas

Predvidena ureditev potoka

Predviden kamnomet (ureditev potoka)

Predviden kamnomet (ureditev potoka)

Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje 

Opomba glede varovanja podatkov:IZS 1338

RC PLAN M

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe: Datum: Podpis:

ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za
nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Vsebina risbe:

Merilo:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Projektant:

Št. projekta:

Milan ŠETINA, d.i.g.

Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Investitor:

podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.

Številka risbe:

1:250 Dat.:

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833                                            AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303                                            AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255

Objekt, lokacija:

Podpis:Datum:Ime in priimek: Identifikacijska številka:

PZI

obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
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T3

T4

T5

T6 T7

T8

T9
T10

T11

T12

T13
T14

T15
T16
T17
T18

T1

P1
P2
P3

P4
P5

P6
P7
P8

P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

P17
P18
P19

P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30

P31
P32

P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
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P49
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os1 112308.583 512154.570
os2 112322.435 512160.325
os3 112336.129 512166.442
os4 112343.157 512169.057
os5 112350.328 512171.252
os6 112357.616 512173.020
os7 112364.995 512174.354
os8 112372.440 512175.250

T2 112314.709 512154.565
T3 112322.901 512157.904
T4 112330.959 512161.556
T5 112351.313 512169.029
T6 112372.656 512172.856
T7 112372.302 512176.777
T8 112363.249 512176.153
T9 112367.252 512178.763
T10 112368.319 512192.443
T11 112352.610 512174.040
T12 112335.067 512168.448
T13 112317.887 512160.780
T14 112316.222 512160.079
T15 112313.131 512158.898
T16 112311.796 512158.454
T17 112310.948 512158.333
T18 112309.698 512158.403

T1 112313.519 512154.083

P1 112318.110 512161.533
P2 112319.026 512161.936
P3 112319.941 512162.339
P4 112320.856 512162.742
P5 112321.772 512163.144
P6 112322.687 512163.547
P7 112323.602 512163.950
P8 112324.518 512164.352
P9 112325.433 512164.755
P10 112326.348 512165.158
P11 112327.264 512165.561
P12 112328.179 512165.963
P13 112329.094 512166.366
P14 112330.009 512166.769
P15 112330.925 512167.172
P16 112331.840 512167.574

P17 112332.755 512167.977
P18 112333.671 512168.380
P19 112334.586 512168.782
P20 112335.526 512169.119
P21 112336.479 512169.423
P22 112337.432 512169.726
P23 112338.385 512170.030
P24 112339.337 512170.334
P25 112340.290 512170.638
P26 112341.243 512170.941
P27 112342.196 512171.245
P28 112343.149 512171.549
P29 112344.101 512171.852
P30 112345.054 512172.156
P31 112346.007 512172.460
P32 112346.960 512172.764
P33 112347.912 512173.067
P34 112348.865 512173.371
P35 112349.818 512173.675
P36 112350.771 512173.978
P37 112351.723 512174.282
P38 112352.676 512174.586
P39 112353.663 512174.759
P40 112354.643 512174.954
P41 112355.642 512175.152
P42 112356.605 512175.343
P43 112357.586 512175.538
P44 112358.567 512175.733
P45 112359.548 512175.928
P46 112360.529 512176.122
P47 112361.509 512176.317
P48 112362.490 512176.512
P49 112363.471 512176.707
P50 112364.256 512177.376
P51 112365.090 512177.929
P52 112365.923 512178.482
P53 112366.756 512179.034
P54 112366.848 512180.019
P55 112366.925 512181.020
P56 112367.002 512182.017
P57 112367.079 512183.014
P58 112367.156 512184.011
P59 112367.233 512185.008
P60 112367.310 512186.005
P61 112367.387 512187.002
P62 112367.464 512187.999
P63 112367.542 512188.996
P64 112367.619 512189.993
P65 112367.696 512190.990
P66 112367.773 512191.987

ZAKOLIČBA OSI:

ZAKOLIČBA ZUNANJEGA ROBA:

ZAKOLIČBA PILOTNE STENE:

K1 112343.252 512166.087
K2 112351.088 512168.480
K3 112358.212 512170.202
K4 112360.918 512170.781

ZAKOLIČBA KAMNITE ZLOŽBE:

Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje 

Opomba glede varovanja podatkov:IZS 1338

RC PLAN M

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe: Datum: Podpis:

ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za
nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Vsebina risbe:
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Projektant:
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LEGENDA KOMUNALNIH NAPRAV IN NAPELJAV:

Obstoječa elektrika

Obstoječ vodovod

Obstoječe vodovod - povzeto po PID Rekonstrukcija LC 200171 Brezno-Belovo

Obstoječe telekomunikacije - Telekom Slovenije d.d.

Predvidena obnovitev vodovoda

Predvidena meteorna kanalizacija

Predvidena zaščitna cev za telekomunikacije

Obstoječe telekomunikacije - Runetec d.o.o.

Predvidena obnovljena trasa telekomunikacij - Telekom Slovenije d.d.

Predvidena obnovljena trasa telekomunikacij - Runetec, d.o.o.

Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje 
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RC PLAN M
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Opis spremembe: Datum: Podpis:
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Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev, naklon
ne sme biti strmejši od 260

Odtranitev splazelega materiala
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kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev
max. naklon 29o

Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev
max. naklon 29o

Odtranitev splazelega materiala

GE2 - zaglinjen grušč, lapornata
glina, glina

GE3 - Kompaktna podlaga
(apnenec /lapor)

Končna ureditev terena:
kokosova mreža + humusiranje + zasad grmičevja

Vzpostavitev ustreznega naklona
brežine, izvede se končna ureditev
max. naklon 29o
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Plitva rigola drenažna cev DN 160 mm

20 cm tampon I. kvalitete TD 32,

6 cm sloj bitugramoza, AC base 22 B 50/70, A4,

4 cm sloj asfaltbeton, AC surf 8 50/70, A4,

40 cm zmrlinsko odporen kvalitetni kamniti material 0-63 mm

geotekstil - filc (200g/m2)

20 cm tampon I. kvalitete TD 32,

6 cm sloj bitugramoza, AC base 22 B 50/70, A4,

4 cm sloj asfaltbeton, AC surf 8 50/70, A4,

40 cm zmrlinsko odporen kvalitetni kamniti material 0-63 mm

geotekstil - filc (200g/m2)

20 cm tampon I. kvalitete TD 32,

6 cm sloj bitugramoza, AC base 22 B 50/70, A4,

4 cm sloj asfaltbeton, AC surf 8 50/70, A4,

40 cm zmrlinsko odporen kvalitetni kamniti material 0-63 mm

geotekstil - filc (200g/m2)

20 cm tampon I. kvalitete TD 32,

6 cm sloj bitugramoza, AC base 22 B 50/70, A4,

4 cm sloj asfaltbeton, AC surf 8 50/70, A4,

40 cm zmrlinsko odporen kvalitetni kamniti material 0-63 mm

geotekstil - filc (200g/m2)

20 cm tampon I. kvalitete TD 32,

6 cm sloj bitugramoza, AC base 22 B 50/70, A4,

4 cm sloj asfaltbeton, AC surf 8 50/70, A4,

40 cm zmrlinsko odporen kvalitetni kamniti material 0-63 mm

geotekstil - filc (200g/m2)

20 cm tampon I. kvalitete TD 32,

6 cm sloj bitugramoza, AC base 22 B 50/70, A4,

4 cm sloj asfaltbeton, AC surf 8 50/70, A4,

40 cm zmrlinsko odporen kvalitetni kamniti material 0-63 mm

geotekstil - filc (200g/m2)

20 cm tampon I. kvalitete TD 32,

6 cm sloj bitugramoza, AC base 22 B 50/70, A4,

4 cm sloj asfaltbeton, AC surf 8 50/70, A4,

40 cm zmrlinsko odporen kvalitetni kamniti material 0-63 mm

geotekstil - filc (200g/m2)
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IZS G-1291

PODOLŽNI PREREZ OPORNIH 

9043/23

BREZNO - BELOVO

Klementina KNEZ, mag.inž.grad.

82/23

MESTNA ULICA 2
OBČINA LAŠKO

3270 LAŠKO

27.2.2024Robert Hoblaj, u.d.i.r. RG0153

G e o d e t s k i   z a v o d C e l j e,  d. o. o.

20.10.2023

OKTOBER 2023

BLAŽ ŠVAB

RC-PLAN M

BLAŽ ŠVAB

SEP.2023

1:250

G E O D E T S K I   N A Č R T
Ime in priimek

Dne

izvedel

Meritve

PARCELA

MERILO

OBČINA

ŠT.VLOGE

OBČINA

KATASTERSKA

Naročnik

BLAŽ ŠVAB

izdelal

Načrt

U l.  X I V.  d i v i z i j e  10
3 0 0 0   C E L J E

T e l: 0 3 / 4 2 5   6 7   0 0
F a x: 0 3 / 4 2 5   6 7   2 7

geodet

Odgovorni

OKTOBER 2023

RIMSKE TOPLICE

RIMSKE TOPLICE

1807

27.2.2024
27.2.2024

KONSTRUKCIJ



kamnita brežina ob iztoku

390.000

kamen premera cca. 

30 cm v betonu

izpust v odprti jarek

MRJ4
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje 

Opomba glede varovanja podatkov:IZS 1338

RC PLAN M

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe: Datum: Podpis:

ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za
nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Vsebina risbe:

Merilo:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Projektant:

Št. projekta:

Milan ŠETINA, d.i.g.

Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Investitor:

podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.

Številka risbe:

1:50 Dat.: FEBRUAR 2024

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833                                            AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303                                            AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255

SANACIJA PLAZU POD LC 200171
Objekt, lokacija:

Podpis:Datum:Ime in priimek: Identifikacijska številka:

PZI

obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila,

Vrsta načrta:Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

 2  NAČRT GRADBENIŠTVA

IZS G-1291

DETAJL IZTOKA

10043/23

BREZNO - BELOVO

Klementina KNEZ, mag.inž.grad.

82/23

MESTNA ULICA 2
OBČINA LAŠKO

3270 LAŠKO

27.2.2024Robert Hoblaj, u.d.i.r. RG0153

G e o d e t s k i   z a v o d C e l j e,  d. o. o.

20.10.2023

OKTOBER 2023

BLAŽ ŠVAB

RC-PLAN M

BLAŽ ŠVAB

SEP.2023

1:250

G E O D E T S K I   N A Č R T
Ime in priimek

Dne

izvedel

Meritve

PARCELA

MERILO

OBČINA

ŠT.VLOGE

OBČINA

KATASTERSKA

Naročnik

BLAŽ ŠVAB

izdelal

Načrt

U l.  X I V.  d i v i z i j e  10
3 0 0 0   C E L J E

T e l: 0 3 / 4 2 5   6 7   0 0
F a x: 0 3 / 4 2 5   6 7   2 7

geodet

Odgovorni

OKTOBER 2023

RIMSKE TOPLICE

RIMSKE TOPLICE

1807

27.2.2024
27.2.2024
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nekategorizirana cesta

3.60

kamen premera cca. 30 cm v betonu

3

:

1

3

:

1

1.60

humusiranje brežine 15

 cm

Peta brežine - sk

ale v betonu 1,00m

oz. širina obstoječ

ega potoka

Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje 

Opomba glede varovanja podatkov:IZS 1338

RC PLAN M

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe: Datum: Podpis:

ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za
nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Vsebina risbe:

Merilo:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Projektant:

Št. projekta:

Milan ŠETINA, d.i.g.

Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Investitor:

podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.

Številka risbe:

1:100 Dat.: FEBRUAR 2024

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833                                            AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303                                            AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255

SANACIJA PLAZU POD LC 200171
Objekt, lokacija:

Podpis:Datum:Ime in priimek: Identifikacijska številka:

PZI

obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila,

Vrsta načrta:Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

 2  NAČRT GRADBENIŠTVA

IZS G-1291

DETAJL UREDITVE POTOKA

11043/23

BREZNO - BELOVO

Klementina KNEZ, mag.inž.grad.

82/23

MESTNA ULICA 2
OBČINA LAŠKO

3270 LAŠKO

27.2.2024Robert Hoblaj, u.d.i.r. RG0153

G e o d e t s k i   z a v o d C e l j e,  d. o. o.

20.10.2023

OKTOBER 2023
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RC-PLAN M

BLAŽ ŠVAB

SEP.2023
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Načrt
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T e l: 0 3 / 4 2 5   6 7   0 0
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geodet

Odgovorni

OKTOBER 2023

RIMSKE TOPLICE

RIMSKE TOPLICE

1807

27.2.2024
27.2.2024


