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3.4  TEHNIČNO POROČILO 
 
 
3.4.1  SPLOŠNO IN OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Mesto Laško ima zgrajeno centralno čistilno napravo in del kanalizacijskega omrežja, ki zbira 
in odvaja sanitarne odplake naselja Laško in primestnih naselij na centralno čistilno napravo v 
naselju Modrič. 
 
Na obravnavanem območju sta po industrijski cesti - do območja trgovine Tehnika in po cesti 
skozi naselje - do stare upravne zgradbe TIM že zgrajena javna sanitarna kanala, ki sta preko 
glavnega mešanega desnoobrežnega kolektorja ter dalje preko tlačnih vodov povezana s 
centralno čistilno napravo v Modriču. 
 
Na območju tovarne FragmatTIM je že zgrajen celovit interni ločen kanalizacijski sistem, 
katerega izpust pa je začasno priključen na meteorni kanal z iztokom v potok Rečica.  
 
Interni fekalni kanal FragmatTIM je bil zgrajen leta 2005 in tehnično pregledan ter potrjen z 
uporabnim dovoljenjem UE Laško št. 351-21/05-32/3 dne 20.7.2005. 
 
Ker interni fekalni kanal FragmatTIM tehnično in formalno izpolnjuje pogoje za funkcionalno 
vključitev v sistem javne kanalizacije ter omogoča optimalno izvedbo kanalizacijskega 
sistema je v soglasju z lastnikom, FragmatTIM, predviden za vključitev v sistem javne 
sanitarne kanalizacije, kar bo predvidoma realizirano z ustreznim pravnim aktom.  
 
Vsi ostali uporabniki prostora na obravnavanem območju tretirajo odplake preko greznic ali 
direktno v mešane kanale z izpustom v potok Rečica.  
 
V sklopu koncepta izgradnje kanalizacijskega omrežja, na osnovi projektne naloge naročnika, 
Občine Laško, projektna dokumentacija obravnava predvideno gradnjo sanitarne kanalizacije 
na območju dela Rečice, z naslovom: »Fekalna kanalizacija Rečica, II. faza«, na katero se 
bodo lahko priključile sanitarne odpadne vode obravnavanega območja skladno z veljavnimi 
predpisi. 
 
Predvideni kanali se bodo priključili na obstoječo sanitarno kanalizacijo in posredno na 
centralno čistilno napravo. 
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3.4.2  ZASNOVA IN OPIS SISTEMA  
 
S projektom je predvidena izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja za zbiranje in 
odvajanje sanitarnih odplak območja »Rečica II. faza«, ki se bo priključilo na obstoječo 
sanitarno kanalizacijo in posredno na centralno čistilno napravo, ki je preko glavnega 
mešanega desnoobrežnega kolektorja ter dalje preko tlačnih vodov povezana s centralno 
čistilno napravo v Modriču. 
 
Zaradi zagotavljanja optimalnih rešitev in gravitacijskega delovanja kanalov je trasa 
kanalizacije speljana tudi preko območja tovarne FragmatTIM, kjer je že zgrajen ločen 
kanalizacijski sistem, ki je z odsekom fekalnega kanala funkcionalno vključen v projektiran 
sistem, saj v celoti izpolnjuje tehnične in formalne zahteve. 
Predvidena gradnja obsega kanale z revizijskimi jaški: 
 
VELIKOST IN ZMOGLJIVOST GRADBENEGA INŽENIRSKEGA OBJEKTA 

- KANAL 1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 705m 
- KANAL 1.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 60m  
- KANAL 2  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 570m  
- KANAL 2.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 85m 
- KANAL 2.1.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 118m  
- KANAL 2.2  PL DN200 (ID=200) SN8  L =  56m  
- KANAL 2.3  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 49m  
- KANAL 3  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 141m 
- KANAL 3.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L =  64m 
- Skupaj:  L = 1848 m 

 
Na lokaciji priključitve projektiranega sistema fekalne kanalizacije (oJ_J24) na obstoječo 
javno kanalizacijo se skladno z interesom naročnika Občine Laško, preko razbremenilnega 
objekta (jaška), predvideva tudi priključitev obstoječega mešanega kanala BCfi300. 
Razbremenilni jašek bo imel funkcijo razbremenjevanja meteornih vod. Ob padavinah bo v 
fekalni kanal kljub temu dotekala manjša količina meteornih vod, kar pa je z ozirom na to, da 
se fekalni kanal priključuje na glavni mešan desnoobrežni kolektor, sprejemljivo. Detajl 
izvedbe razbremenilnega jaška je prikazan v risbi PZI št. 3.6.23 Shema razbremenilnega 
jaška. 
 
Predvidena globina vkopa cevovoda fekalne kanalizacije je od 1.10m do max. 3.50m na 
krajših odsekih. 
 
Celoten sistem fekalne kanalizacije je predviden v gravitacijskem obratovanju, s padci 
cevovoda od min. 0.55% do max 10%. 
 
Kanalizacijske cevi so predvidene iz plastičnih cevi obodne togosti SN8. 
 
Javni del hišnih priključkov je prikazan ločeno z posebnim Elaboratom hišnih sanitarnih 
priključkov predmetnega projekta PZI. 
   
Revizijski jaški so predvideni iz AB okroglega preseka fi 80cm (Hjaška<2.0m) oz. 100cm 
(Hjaška>2.0m) z LTŽ pokrovi 600/600mm nosilnosti 400kN, na lomih nivelete oz. medsebojni 
razdalji max. 84m. 
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Na projektirano sanitarno kanalizacijo se bodo lahko priključevali hišni sanitarni priključki 
skladno s predpisi, direktno, mimo greznic, ki se bodo opustile. 
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3.4.3  LOKACIJA OBJEKTA 
 
Trasa kanalov je speljana pretežno po zemljiščih javnih cest in poti, ki so v občinski in 
zasebni lasti, ter po pozidanem stavbnem zemljišču tovarne FragmatTIM in družbe Monting, 
delno po kmetijskem zemljišču. Detajlni potek kanalov je prikazan v grafičnih prilogah. 
 
Seznam parcel po katerih je predvidena gradnja: 
 
Specifikacija parcel po katerih je predvidena gradnja, k.o. Rečica, parc. št.: 
KANAL 1, 1.1:   
1283, 1102/12, 1102/11, 1100/5   
 
KANAL 2:  
1079/7, 1071/1, 1071/7, 1233/13  
 
KANAL 2.1,  2.1.1:  
1233/13, 1029/3, 1032/21, 1029/4, 1029/5, 1029/1  
 
KANAL 2.2, 2.3:  
1233/13, 1032/6, 1032/19 
 
KANAL 3, 3.1:  
1079/7, 1071/6, 1233/13 
 
 
3.4.4  HIDRAVLIČNI IZRAČUNI IN DIMENZIONIRANJE 
 
A/ HIDRAVLČNI IZRAČUN IN DIMENZIONIRANJE FEKALNE KANALIZACIJE  
 
A1/ KOLIČINA SUŠNEGA ODTOKA 
 

- KANAL 1   (odsek RJ8 – oJ1_kanal_Tim) 
 
Potencialni porabniki, ki se priključujejo na projektiran sistem: 

Porabnik Št. oseb Poraba vode  danl /  
1. Več stanovanjski objekt 
(1x) 

20 5000  

2. Individualne hiše(2x) ocena! 10 2500 
3.FagmatTim Laško 100 (ocena) 25000 
4. industrijska cona 20 (ocena) 5000 
SKUPAJ PORABA:  50000.00  danl /  

Skupaj komunalne odpadne vode: sLQk /434.0
86400
37500

  

- Tuje vode : )( ..vtQ  
Ocenjena vrednost dotoka tujih voda: )/(15.0.. hasLQ vtspec   

sLFQQQ prispvtspecvtspecvt /45.00.315.0........   
 

- Industrijske vode: )( .iQ  
Ocenjena je količina: sLQi /0.1 . 



  IZVIR-PLAN d.o.o.   
 

3.4 TEHNIČNO POROČILO    Stran 6 od 29     št. 05/10-PZI 

 
- Skupni sušni odtok: )( .tQ  

)())(( 32..32... tKtKvtsušnitKtKvtikt QQQQQQQQQQ   
sLQt /24.3)14.022.1(45.0434.1.   

 
 

- Dvakratni sušni odtok: )2( .txQ  
)22())(2(2 3.2...... KtKtvtikt xQxQQQQxQ   

sLxQt /52.5)21.00.2(45.043.122 .   
 
Z upoštevanjem 1% povečanja števila prebivalcev na leto, znaša dvakratni sušni odtok v 
perspektivi: 

)22(01.1)(22 2040
3.

2040
2...

30
..

2040
. KtKtvtikt xQxQQQQxQ   

 
sLxQt /10.7)26.054.2(45.001.143.122 302040

.   
 
 

- KANAL 1   (odsek oJ1_J24 – RJ8) 
 
Potencialni porabniki, ki se priključujejo na projektiran sistem: 

Porabnik Št. oseb Poraba vode  danl /  
1. Individualne hiše(2x) ocena! 10 2500 
2. industrijska cona 25 (ocena) 6250 
SKUPAJ PORABA:  8750.00  danl /  
 

Skupaj komunalne odpadne vode: sLQk /10.0
86400
8750

  

- Tuje vode : )( ..vtQ  
Ocenjena vrednost dotoka tujih voda: )/(15.0.. hasLQ vtspec   

sLFQQQ prispvtspecvtspecvt /045.03.015.0........   
 

- Industrijske vode: )( .iQ  
sLQi /0.0 . 

 
- Skupni sušni odtok: )( .tQ  

)())(( 1.1)_18(1..1.1)_18(1... tKTimoJRJtKvtsušnitKTimoJRJtKvtikt QQQQQQQQQQ    
sLQt /62.3)24.024.3(045.010.0.   

 
- Dvakratni sušni odtok: )2( .txQ  

)22())(2(2 1.1)_18(1..... tKTimoJRJtKvtikt xQxQQQQxQ    
sLxQt /08.6)32.052.5(045.010.022 .   
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Z upoštevanjem 1% povečanja števila prebivalcev na leto, znaša dvakratni sušni odtok v 
perspektivi: 

)2(01.1)(22 2040
1.1

2040
)_18(1..

30
..

2040
. tKTimoJRJtKvtikt QxQQQQxQ    

 
sLxQt /79.7)38.010.7(045.001.110.022 302040

.   
 
 

- KANAL 1.1    
 
Potencialni porabniki, ki se priključujejo na projektiran sistem: 

Porabnik Št. oseb Poraba vode  danl /  
1. Individualne hiše(5x) ocena! 20 5000 
2. industrijska cona   10 (ocena) 2500 
SKUPAJ PORABA:  7500.00  danl /  
 

Skupaj komunalne odpadne vode: sLQk /087.0
86400
7500

  

 
- Tuje vode : )( ..vtQ  

Ocenjena vrednost dotoka tujih voda: )/(15.0.. hasLQ vtspec   
sLFQQQ prispvtspecvtspecvt /15.00.115.0........   

 
- Industrijske vode: )( .iQ  

sLQi /0.0 . 
 

- Skupni sušni odtok: )( .tQ  
sLQQQQQQ vtsušnivtikt /24.015.0087.0)( .....   

 
- Dvakratni sušni odtok: )2( .txQ  

sLQQQxQ vtikt /32.015.0087.02)(22 .....   
 
Z upoštevanjem 1% povečanja števila prebivalcev na leto, znaša dvakratni sušni odtok v 
perspektivi: 
 

sLQQQxQ vtikt /38.015.001.1087.0201.1)(22 30
..

30
..

2040
.   

 
- KANAL 2    

 
Potencialni porabniki, ki se priključujejo na projektiran sistem: 

Porabnik Št. oseb Poraba vode  danl /  
1. Individualne hiše(11x) 45 11250 
2. Paron Laško 50 (ocena) 12500 
SKUPAJ PORABA:  23750.00  danl /  
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Skupaj komunalne odpadne vode: sLQk /275.0
86400
23750

  

- Tuje vode : )( ..vtQ  
Ocenjena vrednost dotoka tujih voda: )/(15.0.. hasLQ vtspec   

sLFQQQ prispvtspecvtspecvt /45.00.315.0........   
 

- Industrijske vode: )( .iQ  
Ocenjena je količina: sLQi /50.0 . 
 

- Skupni sušni odtok: )( .tQ  
sLQQQQQQ vtsušnivtikt /22.145.0775.0)( .....   

 
- Dvakratni sušni odtok: )2( .txQ  

sLQQQxQ vtikt /0.245.077.02)(22 .....   
 
Z upoštevanjem 1% povečanja števila prebivalcev na leto, znaša dvakratni sušni odtok v 
perspektivi: 
 

sLQQQxQ vtikt /54.245.001.177.0201.1)(22 30
..

30
..

2040
.   

 
- KANAL 3    

 
Potencialni porabniki, ki se priključujejo na projektiran sistem: 

Porabnik Št. oseb Poraba vode  danl /  
1. Individualne hiše(6x) 24 6000 
SKUPAJ PORABA:  6000.00  danl /  
 

Skupaj komunalne odpadne vode: sLQk /069.0
86400
6000

  

- Tuje vode : )( ..vtQ  
Ocenjena vrednost dotoka tujih voda: )/(15.0.. hasLQ vtspec   

sLFQQQ prispvtspecvtspecvt /075.050.015.0........   
 

- Industrijske vode: )( .iQ  
sLQi /0.0 . 

 
- Skupni sušni odtok: )( .tQ  

sLQQQQQQ vtsušnivtikt /144.0075.0069.0)( .....   
 

- Dvakratni sušni odtok: )2( .txQ  
sLQQQxQ vtikt /21.0075.0069.02)(22 .....   
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Z upoštevanjem 1% povečanja števila prebivalcev na leto, znaša dvakratni sušni odtok v 
perspektivi: 
 

sLQQQxQ vtikt /26.0075.001.1069.0201.1)(22 30
..

30
..

2040
.   

 
 
A2/ DIMENZIONIRANJE CEVOVODA: 

 
- KANAL 1   (odsek oJ1_J24 – RJ8) 

 
0min %0.10i  (merodajni hidravlični padec kanala za dimenzioniranje) 

ng =0.012 
Qsušni = 3.62 L/s 
2xQsušni

2040
 = 7.79 L/s 

VMIN = 0.40 m/s 

m
i

nQd potr 113.0

1000
10

012.000779.0208.3208.3

375,0

375,0




























 
  

 
IZBRANA CEV PL. DN200 (ID=200) SN8 
 

 smSvQ /3  ;  smIRCv /  
 

smv /13.1001.0
4
20.058.50   

sLsmSvQ /53.35/035.0
4
20.013.1 3

2







 (pretočna sposobnost polnega kanala) 

 
Izračunane vrednosti veljajo ob predpostavki, da je kanal poln.  
 
Tabela polnitve cevi s pripadajočimi hitrostmi ter pretoki, pri različnih višinah vode v cevi: 
%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 

5% 0.05 0.01 0.0056 35.117 0.001 0.263 0.16 
10% 0.10 0.02 0.0127 40.252 0.002 0.454 0.74 
15% 0.15 0.03 0.0186 42.895 0.003 0.585 1.73 
20% 0.20 0.04 0.0241 44.787 0.004 0.695 3.11 
25% 0.25 0.05 0.0293 46.270 0.006 0.792 4.86 
30% 0.30 0.06 0.0342 47.478 0.008 0.878 6.95 
35% 0.35 0.07 0.0387 48.466 0.010 0.953 9.34 

 
Izbrana cev fekalnega kanala 1, na predmetnem odseku prevaja predvidene količine sušnih 
odpadnih vod.  
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- KANAL 1   (RJ8 - oJ1_kanal_Tim) 
 

0min %0.5i  (merodajni hidravlični padec kanala za dimenzioniranje) 
ng =0.012 
Qsušni = 3.24 L/s 
2xQsušni

2040
 = 7.10 L/s 

VMIN = 0.40 m/s 

m
i

nQd potr 122.0208.3
375,0








 
  

 
IZBRANA CEV PL. DN200 (ID=200) SN8 
 

 smSvQ /3  ;  smIRCv /  
 

smv /80.0  
sLsmQ /12.25/025.0 3   (pretočna sposobnost polnega kanala) 

 
Izračunane vrednosti veljajo ob predpostavki, da je kanal poln.  
 
Tabela polnitve cevi s pripadajočimi hitrostmi ter pretoki, pri različnih višinah vode v cevi: 
%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 

5% 0,05 0,01 0,0056 35,117 0,001 0,195 0,11 
10% 0,10 0,02 0,0127 40,252 0,002 0,336 0,55 
15% 0,15 0,03 0,0186 42,895 0,003 0,434 1,28 
20% 0,20 0,04 0,0241 44,787 0,004 0,516 2,30 
25% 0,25 0,05 0,0293 46,270 0,006 0,587 3,61 
30% 0,30 0,06 0,0342 47,478 0,008 0,651 5,16 
35% 0,35 0,07 0,0387 48,466 0,010 0,707 6,93 
40% 0,40 0,08 0,0428 49,286 0,012 0,756 8,87 

 
Izbrana cev fekalnega kanala 1, na predmetnem odseku prevaja predvidene količine sušnih 
odpadnih vod.  
 
OPOMBA: izbran profil cevi kanala 1 je pogojen z dolvodnim profilom obstoječe javne 
kanalizacije (fi200), na katerega se projektiran sistem priključuje! 
 

- KANAL 1.1 
 

0min %0.10i  (merodajni hidravlični padec kanala za dimenzioniranje) 
ng =0.012 
Qsušni = 0.24 L/s 
2xQsušni

2040
 = 0.38 L/s 

VMIN = 0.40 m/s 

m
i

nQd potr 0365.0208.3
375,0








 
  

 
IZBRANA CEV PL. DN200 (ID=200) SN8 
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 smSvQ /3  ;  smIRCv /  
smv /13.1  

 
sLsmQ /53.35/035.0 3   (pretočna sposobnost polnega kanala) 

 
Izračunane vrednosti veljajo ob predpostavki, da je kanal poln.  
Tabela polnitve cevi s pripadajočimi hitrostmi ter pretoki, pri različnih višinah vode v cevi: 
%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 

5% 0.05 0.01 0.0056 35.117 0.001 0.263 0.16 
10% 0.10 0.02 0.0127 40.252 0.002 0.454 0.74 
15% 0.15 0.03 0.0186 42.895 0.003 0.585 1.73 
20% 0.20 0.04 0.0241 44.787 0.004 0.695 3.11 
25% 0.25 0.05 0.0293 46.270 0.006 0.792 4.86 
30% 0.30 0.06 0.0342 47.478 0.008 0.878 6.95 
35% 0.35 0.07 0.0387 48.466 0.010 0.953 9.34 

 
Izbrana cev fekalnega kanala 1.1 prevaja predvidene količine sušnih odpadnih vod.  

- KANAL 2 
 

0min %0.10i  (merodajni hidravlični padec kanala za dimenzioniranje) 
ng =0.012 
Qsušni = 1.22 L/s 
2xQsušni

2040
 = 2.54 L/s 

VMIN = 0.40 m/s 

m
i

nQd potr 0744.0208.3
375,0








 
  

 
IZBRANA CEV PL. DN200 (ID=200) SN8 
 

 smSvQ /3  ;  smIRCv /  
 

smv /13.1  
sLsmQ /53.35/035.0 3   (pretočna sposobnost polnega kanala) 

Izračunane vrednosti veljajo ob predpostavki, da je kanal poln.  
 
Tabela polnitve cevi s pripadajočimi hitrostmi ter pretoki, pri različnih višinah vode v cevi: 
%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 

5% 0.05 0.01 0.0056 35.117 0.001 0.263 0.16 
10% 0.10 0.02 0.0127 40.252 0.002 0.454 0.74 
15% 0.15 0.03 0.0186 42.895 0.003 0.585 1.73 
20% 0.20 0.04 0.0241 44.787 0.004 0.695 3.11 
25% 0.25 0.05 0.0293 46.270 0.006 0.792 4.86 

 
Izbrana cev fekalnega kanala 2, prevaja predvidene količine sušnih odpadnih vod.  
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- KANAL 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3 
 
Glede na izbran profil cevi kanala 2 je za stranske priključne kanale, privzet enak profil cevi!  
 
IZBRANA CEV PL. DN200 (ID=200) SN8 
 

- KANAL 3, 3.1 
 

0min %0.10i  (merodajni hidravlični padec kanala za dimenzioniranje) 
ng =0.012 
Qsušni = 0.14 L/s 
2xQsušni

2040
 = 0.26 L/s 

VMIN = 0.40 m/s 

m
i

nQd potr 032.0208.3
375,0








 
  

 
IZBRANA CEV PL. DN200 (ID=200) SN8 
 

 smSvQ /3  ;  smIRCv /  
 

smv /13.1  
sLsmQ /53.35/035.0 3   (pretočna sposobnost polnega kanala) 

 
Izračunane vrednosti veljajo ob predpostavki, da je kanal poln.  
 
Tabela polnitve cevi s pripadajočimi hitrostmi ter pretoki, pri različnih višinah vode v cevi: 
%(polnitev) hi/hpolno hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s) 

5% 0.05 0.01 0.0056 35.117 0.001 0.263 0.16 
10% 0.10 0.02 0.0127 40.252 0.002 0.454 0.74 
15% 0.15 0.03 0.0186 42.895 0.003 0.585 1.73 
20% 0.20 0.04 0.0241 44.787 0.004 0.695 3.11 
25% 0.25 0.05 0.0293 46.270 0.006 0.792 4.86 

 
Izbrana cev fekalnega kanala 3 in 3.1, prevaja predvidene količine sušnih odpadnih vod.  
 
B/ HIDRAVLIČNI IZRAČUN IN DIMENZIONIRANJE RAZBREMENILNIKA  
 
S projektom se pred priključitvijo obstoječega mešanega kanala BCfI300 na obstoječ fekalni 
kanal (PL. fi200) predvideva vgradnja razbremenilnika v improvizirani obliki plastičnega 
jaška fi100, izdelanega skladno z detajlom v risbi št. 3.6.22 Shema razbremenilnega jaška.   
 
V nadaljevanju je prikazan okvirni hidravlični preračun meteornih vod območja, ki gravitira 
na obstoječ mešan kanal, ter na osnovi tega izveden aproksimativen izračun 
razbremenjevanja.  
 

- Količina obstoječih meteornih vod območja za povratno dobo (n=1):  
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Jakosti nalivov za posamezne čase trajanja nalivov (vir: ARSO »Povratne dobe za ekstremne 
padavine 1970 - 2001) – Postaja Celje : 
 

haLqt
haLqt
haLqt

r

r

r





sec/113min15
sec/143min10

sec/195min5
 

- Izračun količine meteornih voda brez upoštevanja vpliva zakasnitve odtoka: 
 
  iipad qAQ .  
 
 kjer je: 
 
  haAi   - velikost prispevnega območja  
  )/( hasLqi   - enotska jakost odtoka oz. velikost intenzitete padavin v enoti časa  
     - koeficient odtoka  
 
B1/  Količina meteornih vod (Qpad.) 
 
 Velikost prispevnega območja (A = 2.20 ha) 
 Povratna doba naliva (n=1),  
 

iiipad qAQ  ..  
 
Čas trajanja naliva tr=5min. in jakost 195 L/s, ha. :  

hasLQ trpad  /26.113195)581.0(195)26.020.2(min)5.(  
 
Čas trajanja naliva tr=10min. in jakost 143 L/s, ha. :  

hasLQ trpad  /10.83143)581.0(143)26.020.2(min)10.(  
 
Čas trajanja naliva tr=15min. in jakost 113 L/s, ha. :  

hasLQ trpad  /65.65113)581.0(113)26.020.2(min)15.(  
 
Ob upoštevanju koeficieta zakasnitve odtoka   velja Imhoffova enačba za izračun koef. zakasnitve 
 

82.0
20.2

11
4


n A

  ; n = 4 

 
Predvidena padavinska obremenitev obstoječega mešanega kanala BCfi300 ob povratni dobi 
naliva n=1 znaša: 
 
Za čas naliva tr=5min.: 

smsLqAQ iiitrpad /093.0/87.9282.0)26.113()( 3
min)5.(    

 
Za čas naliva tr=10min.: 

smsLqAQ iiitrpad /068.0/14.6882.0)10.83()( 3
min)10.(    
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Za čas naliva tr=15min.: 
smsLqAQ iiitrpad /054.0/83.5382.0)65.65()( 3

min)15.(    
 
B2/ Razbremenilni objekt (jašek) in dušilni vod  
 
S projektom je predvideno, da se v sistem pred priključitvijo obstoječega mešanega kanala 
BCfi300 na obstoječ javni fekalni kanal vgradi razbremenilmi objekt (jašek) s cevno dušilko, 
ki pri dolžini 5m in padcu 10%0,  prevaja količine meteorne vode med vrednostjo Qkrit. in 
Qi,70% (prevodnost obst. fek. kanala pri 70% polnitvi cevi), s katero je ob nalivu obremenjen tudi 
obstoječ fekalni kanal fi200. Nastali viški meteorne vode (Qrazbr.) se preko prelivnega roba 
razbremenilnega jaška in razbremenilne cevi fi300 odvajajo v odprt odvodnik. S tem je 
omogočeno, da se prvi onesnažen val odvaja preko dušilke v obstoječo javno fekalno 
kanalizacije.     
 

smsLQpad /068.0/0.68 3
.  (privzet čas koncentracije 10min) 
  hahaAprisp 20.2.   

  264.0  
hasLikrit ,/15.  (računski specifični naliv pri katerem (po presegu) lahko prične delovati razbremenilnik) 

 
sLAiQ redkritkrit /712.820.2264.00.15    
sLQQQ kritpadrazbr /29.5971.80.68...   

 
Določitev dolžine oz. višine prelivnega roba razbremenilnega objekta: 

3/2

.
3/2

.

22
3

23/2 























gLc
Q

h
hgc

Q
L

p

razbr
p

p

razbr







 

 
mhmL pp 048.01   
mhmL pp 084.02   
mhmL pp 064.03   

 
- Kontrola dušilnega voda (delovanje po tlakom) )( .kritab QQ   

 
 .prevab QQ prevodnost dušilke 

 
0%0.10i  (hidravlični padec dušilnega voda) 

ng = 0.011 
vmin, (dušeni) = 0.80 m/s  
Qkrit.=8.71 L/s 
i obst..fek. kanaka =19 %0 
Qi,70% = 43 L/s (prevodnost obst. javnega fekalnega kanala pri 70% polnitvi cevi) 
L=5.0m (dolžina dušilnega voda) 

mh 10.0 (razpoložljiva višinska razlika med koto prelivnega roba in koto iztoka dušilnega voda) 
ng=0.011  
izbrana cev dušilke: PE100 DN140 PN10 (d1=123mm)  
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%70,. iprevkrit QQQ   

0303.016.124 3

1

2  
d

ng  

smv
L
dghv /26.1

2 1 






 

 
sLSvQprev /99.14  

 
Iz rezultata je razbrati, da se pri vrednosti večji od sLQprev /99.14 prične razbremenjevanje 
viškov meteornih vod, ki odtekajo v obstoječ odprt meteorni odvodnik. Tako je dejanska 
količina razbremenitve enaka: 
 

sLQQQ dprevpadrazbr /0.530.150.68...   
 
 
B2/ KANAL RAZBREMENITVE  
 

0%0.10i  (predpostavljen hidravlični padec kanala (iztok v odprt odvodnik) 

ng = 0.012 
vmin = 0.40 m/s 

smsLQQ razbr /053.0/0.53 3
.    

 

m
i

nQd potr 23.0

1000
10

012.0054.0208.3208.3

375,0

375,0




























 
  

 
IZBRANA CEV PL DN300 (ID=300) SN8 
 

 smSvQ /3  ;  smIRCv /  
 

smv /48.1  
 

slSvQ /76.104  (pretočna količina polnega kanala) 
 
Izračunane vrednosti veljajo ob predpostavki, da je kanal poln.  
 
Izbrana razbremenilna cev fi300 prevaja predvidene količine razbremenjenih padavinskih vod 
območja, ki se odvajajo v bližnji odprti odvodnik. 
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3.4.5  STATIČNA PRESOJA CEVOVODA 
 

priloga 
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3.4.6  GRADBENA IZVEDBA 
 

- Gradbišče   
 
Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pripraviti načrt ureditve gradbišča in urediti 
ter zavarovati gradbišče. 
 
Investitor mora zagotoviti prijavo gradbišča, varnostni načrt in upravno dovoljenje za 
izvajanja del, v kolikor je to po predpisih potrebno. Prav tako mora zagotoviti strokovni 
nadzor in imenovati koordinatorja iz varstva in zdravja pri delu skladno s predpisi.    
 
Izvajalec mora pred posegom v zemljino preveriti pravilnost evidentiranih vodov in 
predvidenih križanj, naročiti mikro zakoličbo in nadzor pri upravljalcih infrastrukture, ter 
dosledno upoštevati njihove napotke in zahteve.  
 
Posebej natančna zakoličba in evidentiranje komunalnih vodov je potrebno kanalu 1, v čigar 
bližini potekajo javni vodovod, TK kabel, prenosni plinovod, obstoječa kanalizacija. Izvedbo 
v bližini komunalnih vodov je potrebno izvesti po navodilih upraljalcev. V sled tega se mora 
po potrebi izvesti ustrezen in minimalno potreben zamik trase projektirane kanalizacije, s 
katerim se ne sme zaiti v s projektom nepredvideno parcelo za nameravano gradnjo.  
 
Gradbišče je potrebno organizirati in zavarovati skladno z veljavnimi predpisi. 
 
Dela se lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom pooblaščene strokovne osebe. 
 
Dela se bodo izvajala na urejenih površinah, uvozih in večjem delu v javnih in zasebnih 
poteh, ki jih je potrebno po končanih delih urediti v prvotno stanje.  
 
Na območju predvidene gradnje je veliko obstoječe podzemne in nadzemne komunalne ter 
energetske infrastrukture, ki je v načrtu prikazana na osnovi projektnih pogojev in podatkov 
pridobljenih od upravljalcev. Obstoječo infrastrukturo je potrebno varovati in zaščititi skladno 
s projektnimi pogoji in navodili upravljalcev. 
 
Izvajanje del na industrijski cesti (Gratex d.o.o.) je potrebno organizirati tako, da ne bo moten 
proizvodni proces oz. transport materiala iz kamnoloma, zato je terminski plan izvajanja del 
potrebno organizirati izven obratovalnega časa kamnoloma, v soglasju z upravo Gratex d.o.o.. 
 
V območju industrijske ceste namerava investitor zgraditi oz. obnoviti tudi ostalo 
infrastrukturo, ter po končanih delih cesto celovito urediti, zato je v sklopu izgradnje 
kanalizacije predvideno le začasno asfaltiranje poškodovanih površin z bitudrobirjem, razen 
na dovozni cesti Gratex d.o.o., kjer se cesta na območju predvidene gradnje kanalizacije 
obnovi v celotni širini ceste in dolžini posega vanjo, vključno z bitudrobirjem in 
asfaltbetonom. 
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- Gradbeni odpadki 
 
Pričakovana vrsta in količina gradbenih odpadkov:  
 

- beton       0.50 m3 
- les in papir      0.25 m3 
- bituminizirana lepenka in bitumen   0.00  kg 
- ostanki PE cevi in PVC  10.00 kg 
- zemljina             217.00 m3   
- asfalt     17.00 m3 
- keramika in lepilo za keramiko   0.00  kg 
- INOX       0.00 kg 
- gradneno in drugo železo  00.00 kg 
- ostanki kablov in elektro materiala   0.00 kg 

 
Gre za relativno majhne količine pričakovanih gradbenih odpadkov, s katerimi mora izvajalec 
ravnati skladno s predpisi in deponirati ločeno na legalnem namenskem odlagališču gradbenih 
odpadkov, kar mora dokazati s potrdili, katera naj vključi v vsebino dokazil. 
 

- Zemeljska dela, posteljica in obsip cevi 
 
Pri izvajanju del je potrebno dosledno upoštevati varstvene ukrepe za izvajanje zemeljskih 
del, s poudarkom na: 
 

- tehnologiji izkopov in varovanju jarka pred zruški zemljine in porušitvijo,  
- izboru načina stabilizacije temeljnih tal in vgradnji cevi v odvisnosti od karakteristik 

temeljnih tal. 
 
Pri izvajanju zemeljskih del mora izvajalec dosledno upoštevati pravila varnega dela in 
zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki naj spremlja izvajanje zemeljskih del in v odvisnosti 
od razmer sodeluje pri določanju načina izvajanja del in potrebne varnostne ukrepe. 
 
Pri izvajanju izkopov in zasipavanju jarkov je potrebno uporabljati smernice slovenskega 
standarda SIST-EN 1610.  
  
Pri zasipu jarka je za zagotovitev ustrezne stabilnosti cevovoda potrebno upoštevati 
vgraditvene pogoje cevi predpostavljene v izračunu statike cevovoda.  
 
Izkop na območju slabo nosilnih tal zemljine in odsekih z projektno predvidenimi večjimi 
globinami izkopa je potrebno izvajati z ustrezno dimenzioniranim razpiranjem, ali drugimi 
tehničnimi ukrepi, ki jih mora potrditi geomehanik. 
 
Dno jarka mora biti široko skladno s standardom SIST EN 1610, kjer so predpisane najmanjše 
širine jarka podane v odvisnosti od nazivnega premera cevi DN in v odvisnosti od globine 
jarka. 
 
Vsakršen vstop v jarek globlji od 1.00m, ki ni ustrezno varovan proti zrušitvi je strogo 
prepovedan. 
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Na odsekih trase, ki poteka v bližini objektov (stavbe, podporni objekti itd.), se naj pred 
pričetkom del dokumentira obstoječe stanje objektov (fotografije) s poudarkom na razpokah 
in ostalih deformacijah v prisotnosti lastnikov, kar lahko bistveno pripomore k enostavnim 
rešitvam morebitnih sporov med izvajalci in lastniki, glede vpliva izkopov na stabilnost in 
deformacije bližnjih objektov. 
 
 

- Cevovod in elementi cevovoda 
   
Projektiran sistem kanalizacije je v celoti predviden iz PL cevi nazivnega premera DN200mm 
obodne togosti SN8 ter AB revizijskih jaškov DN800 (H<2.0m) oz. 1000 (H>2.0m) z LTŽ 
pokrovi nosilnosti 40ton. 
  
Vse vgrajene cevi morajo imeti morajo imeti ustrezen certifikat oz. Izjavo o skladnosti 
proizvoda in biti v skladu s tem tovarniško preskušene, tako na vodotesnost, kot tudi na 
obodno, temensko nosilnost. 
 
S projektom je predvidena izgradnja:  
 

- KANAL 1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 705m 
- KANAL 1.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 60m  
- KANAL 2  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 570m  
- KANAL 2.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 85m 
- KANAL 2.1.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 118m  
- KANAL 2.2  PL DN200 (ID=200) SN8  L =  56m  
- KANAL 2.3  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 49m  
- KANAL 3  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 141m 
- KANAL 3.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L =  64m 
- Skupaj:  L = 1848 m 

 
Kanali so v celoti gravitacijski s padcem nivelete od 0.5% do 10%. 
 
Cevovod, jaški in vsi elementi kanalizacije morajo biti skladni z veljavnimi standardi.  
 
Vgrajevanje cevi je potrebno izvesti skladno s pravili stroke, navodili proizvajalcev cevi in 
standardom SIST EN 1610. 
 
Po končani gradnji je potrebno izvesti preskuse tesnosti kanalov in jaškov skladno s predpisi 
in standardi ter video posnetek zgrajenih kanalov, kot tudi geodetski posnetek izvedenih 
jaškov in kanalov z elaboratom sprememb za vpis v zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture.  
 
Sistem izvedbe polaganja cevovoda naj temelji na naslednjih zahtevah: 
 
Po izkopu jarka je potrebno dno očistiti ter izravnati. Na tako izkopano dno se enakomerno, 
po celotni širini jarka, nasuje temeljna plast peščeno-prodnatega materiala debeline 10cm z 
granulacijo 0-22mm oz. skladno s SIST EN1610, ali izvede sanacija temeljnih tal s pustim 
betonom po navodilih geologa, kar pride v poštev predvsem v primeru pojava podtalnice oz. 
talne vode. 
Tako nasuto plast materiala je potrebno utrditi do stopnje 90% SPP. 
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Na utrjeno temeljno plast se nato glede na predviden profil cevi nasuje 10-20cm debelo 
izravnalno plast peščenega materiala granulacije 0-22mm v kateri se ročno pripravi ležišče za 
cev. Kot naleganja cevi mora znašati =1200. Cevi se nato položijo na tako izoblikovano 
ležišče cevi.  
 
Polaganje cevi na točkovno ležišče, oz. direktno na poravnano dno izkopa, na peščeno oz. 
betonsko podlago, brez predhodno oblikovanega polkrožnega ležišča cevi je nedopustno. 
 
V kolikor se pri izkopu pojavijo slabo nosilna tla ali podtalnica, je potrebno le ta ustrezno 
poglobiti, debelino temeljne plasti pa glede na terenske razmere ustrezno povišati ali izvesti s 
pustim betonom po navodilih geomehanika. Postopek je podoben ob pojavu skalnih samic ali 
večjega kamenja. 
 
Tako kot ležišču je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi zasipavanju cevovoda. 
 
Ležišče in vgraditev cevovoda imata največji vpliv na nosilnost in vodotesnost cevovoda. 
 
Zlasti dosledno je potrebno izvajati zasipavanje in komprimacijo v coni cevovoda, ki sega do 
višine 30 cm nad temenom cevi. Za zagotovitev dobre komprimacije v tej coni, je potrebno za 
zasip uporabiti dobro stisljivo in s peskom bogato zemljino. Zemljina naj ne vsebuje zrn 
večjega premera (dmax 22 mm).  
 
Zasipanje in komprimacija jarka se izvaja v plasteh 30-40cm, z lahkimi komprimacijskimi 
sredstvi, pri čemer je potrebno paziti, da se z nabijanjem ne dviguje cev ter povzroča večjih 
obremenitev na njene spojke in krivine.  
 
Zaradi vgrajevanja mehkih, fleksibilnih cevi, ki so izpostavljene deformacijam je potrebno 
posebej dobro izvesti utrditev na boku cevi. Stopnja utrditve naj v območju cone cevi znaša 
90% SPP, oz. 98% SPP pri vgraditvi cevi pod cestnim telesom. Pri tem naj bo dosežena 
nosilnost Me2=50MPa, oz v območju cestnega sveta 80MPa.  
 
Pri tem je pomembno, da se zadnji sloj zasipa pod vozno površino izvede v debelini min. 60 
cm iz tamponskega materiala komprimiranega do nosilnost Me2=100MPa oz. skladno s 
predpisi in zahtevo upravljalca ceste. 
  
Transport in manipulacija cevi na gradbišču se mora izvajati na način, ki ne poškoduje cevi.  
Poškodovane cevi ni dovoljeno vgrajevati. 
Cevi na deponiji in vgrajene cevi morajo biti na prostih koncih zaščitene – zaprte. 
  
Izvajalec mora pred pričetkom izvajanja del podati nadzoru v potrditev svoj predlog izvajanja 
preskusov tesnosti cevovoda in jaškov iz katerega so razvidni vsi podatki o načinu in poteku 
preskusa, kontrolnih instrumentih in opremi, dolžini posameznih preskusnih odsekov ipd.. 
  
Izvajalec je dolžan izvesti kanalizacijo tako, da bo preskus uspešen. O izvajanju preskusa 
tesnosti se vodi zapisnik, ki ga potrdita izvajalec in nadzor. 
 
Preskus tesnosti cevovoda in jaškov lahko izvaja le podjetje z akreditacijo. 
  
Pred dokončnim zasipom jarka je potrebno izvesti geodetski posnetek kanalov in jaškov ter 
vseh križanj in prečkanj. 
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Po končanem zasipu in utrditvi zasipa jarka cevovoda je potrebno vse z gradnjo tangirane 
površine urediti v prvotno stanje.  
 
S projektom se na odseku kanala 1 od RJ8 – RJ10 predvideva kompletna obnova asfaltne 
površine dovozne ceste do podjetja Gratex d.o.o.. Na delu trase kanalov K1, K1.1, K3, K3.1, 
K2, ki potekajo v glavni industrijski cesti pa se po končanju del predvidena le začasno 
asfaltiranje pasu ceste v katerem bo zgrajena predmetna kanalizacija. Glede na dotrajanost  
asfalta glavne ceste Debro-Rečica se na odsekih kjer poteka predvidena kanalizacija priporoča 
celotna obnova asfaltne površine ceste. Le ta bo mogoča po celoviti in s predvidenim planom 
občine končanih fizičnih aktivnostih na tem območju.   
 
Revizijske jaške je potrebno vgraditi skladno s pravili stroke, detajli v projektu, ter skladno s 
priporočili izdelovalca in veljavnimi standardi.  
  
Sistem vgradnje jaška naj bo sledeč: 
 
Po izkopu gradbene jame za jašek se na izravnano dno gradbene jame nanese izravnalni sloj 
dobro utrjenega okroglo zrnatega peščenega oz. prebranega izkopanega materiala z velikostjo 
zrn od 0-32mm. Posteljico je potrebno pripraviti v debelini 15-20cm, ter jo komprimirati do 
zbitosti 97% SPP po Proctorju. V kolikor je ugotovljeno slabo nosilno stanje tal je potrebno 
na temeljnih tleh izvesti betonsko podlago. Na tako izvedeno podlago se položi PE dno oz. 
mulda jaška ali kompaktni jašek. Nanj pa se v odvisnosti od globine jaška, oz. po potrebi 
nalagajo posamezni elementi oz. obroči jaška. Na koncu se glede na višino terena, položi še 
konus jaška, nanj AB venec, ter na koncu AB obroč z LTŽ pokrovom (tipski LTŽ pokrov 
nosilnosti 400kN, ki mora odgovarjati zahtevam standarda EN124 in je primeren tudi za 
prevzem prometne obtežbe). Vstop v jašek je omogočen s prenosno lestvijo. Pri jaških, ki ne 
ležijo v prometnih površinah je predvidena vgradnja LTŽ pokrova nosilnosti 12.5 tone, ki 
direktno, brez AB venca in obroča nalega na konus jaška.  
 
Pri strojni manipulaciji jaška je dovoljeno le tega zapenjati s trakovi okoli dna (mulde) jaška. 
Pred namestitvijo cevi v jašek na vtočni strani je potrebno preveriti sedež in čistost vstopnega 
tesnila. Morebitne nečistoče na vstopnem tesnilu ali izstopnem nastavku je potrebno 
predhodno očistiti. Pri montaži cevi v jašek je priporočljiva uporaba kalijevega maziva.za cevi 
in tesnila. 
 
V primeru izbora vgradnje PL. revizijskih jaškov se priporoča vgradnja jaška iz PP 
(polipropilen) materiala. Pri vgradnji je potrebno upoštevati: 
Tako kot zasipu cevi je potrebno tudi zasipu plastičnega jaška posveti posebno pozornost. 
Zasip PP modulnega jaška zahteva ustrezno uporabo zasipnega materiala in pravilno izvedbo 
zasutja. Zasipni material je potrebno v širini najmanj 50cm od stene jaška utrjevati po plasteh 
do zbitosti minimalno 97% SPP. Posebno pozornost je potrebno posvetiti zasipu jaška pod 
dnom, pri čemer je potrebno z ročnimi pripomočki zapolniti in utrditi celoten prazen prostor, s 
čimer se prepreči nastanek kasnejših deformacij.  
  
V primeru prisotnosti podtalnice je potrebno jašek obbetonirati v debelini 30cm do 
maksimalnega nivoja podtalne vode, oz. minimalno do višine 70cm. Pri obsipovanju jaška je 
potrebno paziti, da se z gradbenimi stroji ne vozi čez jašek, oz. območje zasutje, dokler sama 
vgradnja ni zaključena. 
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Na vseh spojih posameznih elementov jaška je obvezna namestitev tesnila, ki ga je potrebno 
predhodno in zaradi lažje spojitve elementa namazati. Za zagotovitev kvalitetne spojitve 
elementov je potrebno na obodu elementa vzpostaviti enakomeren, ustrezen pritisk. Pri tem se 
predhodno na modul jaška namestiti ustrezno leseno ploščo, ki omogoča enakomeren pritisk 
po celem obodu jaška.           
 
Shema revizijskih jaškov s kotiranimi priključnimi kanali je prikazana v grafični prilogi 
3.6.17.  
 

- Preskus tesnosti kanala 
 
Končni (glavni) preskus tesnosti kanala se izvede po dokončnem zasutju cevovoda. Tesnost 
cevovoda se izvaja po standardu SIST EN1610, metoda preskusa pa naj bo definirana po 
pogodbi in iz strani naročnika, ter pred izvedbo podana nadzoru v pregled in potrditev. 
 
Tesnost cevovodov in revizijskih jaškov je možno izvajati z zrakom ali z vodo. Cevi in jaški 
se lahko preskušajo ločeno (npr. cevi z zrakom, jaški pa z vodo). 
 
Pri preskušanju s postopkom L je število popravkov in ponovnih preskusov po neuspešnem 
preskusu neomejeno. Če je preskus z zrakom enkrat ali vedno neuspešen je dovoljeno preiti 
na preskus z vodo, pri čemer je v takem slučaju odločilen rezultat preskusa z vodo. 
 
Pred stranskim obsipanjem cevovoda se lahko opravi pred-preskus. Dokončni prevzemni 
preskus se mora izvesti po zasipu in po odstranitvi zaščitnega opaža. 
 
V slučaju, da je gladina podtalnice med preskusom nad temenom cevi, se sme narediti 
infiltracijski preskus po posebni specifikaciji.  
 
V primeru sprotnega priključevanja porabnikov se naj preskus tesnosti vrši sproti, za vsak 
zgrajeni odsek. Izbrani postopek preskušanja vodotesnosti cevovoda se naj izvaja skladno s 
pravili stroke, ter standardom SIST EN1610.  
 
Preskus mora biti opravljen s strani podjetja z akreditacijo za tovrstno dejavnost. 
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3.4.7  KRIŽANJA IN PREČKANJA TER UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV 
 
3.4.7.1 KRIŽANJA IN PREČKANJA 
 
Podatki o obstoječi infrastrukturi v območju projektiranega objekta so pridobljeni pri 
upravljalcih infrastrukture, v fazi izdelave geodetskega posnetka in na samem terenu. 
 
Prikaz odkritih infrastrukturnih vodov na območju predvidene gradnje je prikazan na risbah 
št. 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 in 3.6.6.  
 
Izvajalec je dolžan vse podatke o obstoječih komunalnih in ostalih vodih preveriti pri 
upravljalcih posameznih infrastrukturnih objektov in pri lastnikih predmetnih zemljišč, 
naročiti zakoličbo podzemnih vodov, ter na  terenu organizirati in izvesti odkrivanje 
posameznih vodov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za morebitne poškodbe le-teh 
odgovarja in nosi vse posledice izključno izvajalec del. 
 
S projektom se zaradi zgoščenosti infrastrukturnih vodov na kanalu 1 zahteva posebej 
natančna zakoličba in evidentiranje komunalnih vodov ter odkrivanje le teh z ročnimi 
sondažnimi odkopi. 
 
Traso projektirane kanalizacije je na osnovi mikrolokacije obstoječih vodov potrebno 
ustrezno korigirati v okviru tangiranih zemljiških parcel in prilagoditi obstoječim vodom, 
tako, da bodo le ti zavarovani. 
 
S projektom se predvideva prečkanje odprtega vodotoka »Sevenški graben«.  
Glede na izdane projektne pogoje ARSO-MOP št. 35506-3134/2010-2, dejansko ugotovljeno 
stanje na terenu, ter predhodno predloženo in usklajeno rešitvijo prečkanj z MOP, se 
prečkanje »Sevenškega grabna« izvede na globini 0.80m do temena projektirane kanalizacije.  
 
Projektno predvideno manjša globina prečkanj od navedene v projektnih pogojih MOP je 
utemeljena na račun dejanskih okoliščin in karakternosti vodotoka, ki v naravi predstavlja 
manjši meteorni odvodnik, po izpisu iz katastra pa le ta ne predstavlja ločene zemljiško 
knjižne parcele.  
 
Prečkanje potoka je potrebno izvesti v obetonirani zaščitni cevi fi350 SN4. Pri prečkanju je 
potrebno predhodno očistiti naplavino dna potoka, izvesti zaščito le tega z oblogo iz 
lomljenca – kamna v betonu, ter zvezno priključitev na gorvodno odprto strugo vodotoka.  
 
Detajlni prikaz in opis križanja »Sevenškega grabna« je prikazan v Elaboratu križanja 
vodotoka (»Sevenški graben«) v sklopu projekta PGD in PZI.        
 
Za izvedena dela v območju obstoječe infrastrukture mora izvajalec oz. investitor izdelati tudi 
evidenčno dokumentacijo z vrisanimi detajli za potrebe katastra. 
 
Za vsa križanja je skupno, da se ob izvajanju gradbenih del ostali komunalni vodi primerno 
zaščitijo, dela pa je na teh odsekih potrebno izvajati ročno. 
 
Na odseku kanala 1 med jaškom oJ1_J24 – RJ8 in kanalu 1.1 poteka obstoječ prenosni 
plinovod Fe DN 125. Globina plinovoda do temena cevi se po podatkih upravljalca Plinovodi 
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d.o.o. giblje okoli 1.20m. Prečkanje projektirane kanalizacije s prenosnim plinovodom ni 
predvideno.   
 
Pri projektnih rešitvah je upoštevan pogoj minimalnega svetlega odmika (2.0m) projektirane 
kanalizacije od obstoječega prenosnega plinovoda.    
 
Najmanj 10 dni pred pričetkom del je potrebno pri družbi Plinovodi d.o.o. predložiti pisno 
prijavo del z naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno 
dovoljenje,  podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s 
transportnimi potmi ob in preko plinovoda. 
 
Pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o., z 
lokatorjem izvede mikro zakoličba plinovoda, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času 
trajanja del. Po potrebi se na območju večje zgoščenosti infrastrukturnih vodov izvede 
zakoličba in odkrivanje plinovoda z ročnimi sondažnimi odkopi. 
 
Traso projektirane kanalizacije je ob izvedbi, na osnovi mikrolokacije zakoličenega plinovoda 
in ostalih vodov, v primeru potrebe potrebno ustrezno korigirati, na osnovi predhodne 
potrditve spremembe s strani odgovornega vodje PGD, tako, da bodo obstoječi vodi 
zavarovani, ob upoštevanju izdanega gradbenega dovoljenja. 
 
Dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geolog in v izogib preprečitve 
vplivov na plinovod spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del. 
 
Zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda je potrebno izvajati pod nadzorom in navodili 
pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. V tem pasu niso dovoljene deponije 
gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Začetek del v 
tem pasu je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje 
nasipnega materiala nad plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le statično brez 
vibracij. 
 
Vožnja s težko gradbeno mehanizacijo preko plinovoda, ki poteka izven javnih poti ni 
dovoljeno, razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim 
predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o.. 
 
Zaščita plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloženem 
in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno problematiko, ki bi se 
pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora reševati projektant v 
sodelovanju z geologom.  
 
Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca 
družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna 
poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni 
material ne sme vsebovati agresivnih sestavin. 
 
Po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo 
za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev 
in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi 
pogoji, predpisi in standardi. 
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3.4.7.2 UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV 
 
Pri projektiranju so bili vsebinsko in smiselno upoštevani izdani projektni pogoji pristojnih 
soglasodajalcev, ki so sestavni del projektne dokumentacije (vodilna mapa). 
 
Pri izvajanju del je potrebno smiselno upoštevati zahteve in usmeritve soglasodajalcev 
navedene v izdanih projektnih pogojih, tudi, če v posameznih načrtih niso eksplicitno 
navedene. 
 
Na osnovi zahteve podane v točki 1. in 2. projektnih pogojev ARSO-MOP št. 35506-
3134/2010-2, smo na kanalih, ki potekajo na območju kjer ob visokih vodah obstaja nevarnost 
poplavljanja Rečice in Sevenškega potoka, predvideli vodotesne pokrove revizijskih jaškov, 
saj dvig kote pokrovov ni mogoč, ker poteka trasa kanalizacije po prometnicah. 
 
Vodotesni pokrovi se izvedejo v LTŽ težnostni izvedbi, nosilnosti 400kN, na jaških OJ1_J24, 
RJ1.1 ter potencialno na jaških RJ11, RJ12 in RJ13. 
 
Pri tem smo upoštevali izkustvene podatke, saj uradnih podatkov o koti visokih voda na tem 
območju ni. 
 
Občina Laško v sklopu priprave OPN pripravlja tudi hidrološko hidravlično študijo, ki zajema 
tudi območje projektirane kanalizacije, katere rezultate je potrebno, ko bodo znani, upoštevati 
in tip pokrovov jaškov glede na zahtevo po vodotesnosti, smiselno prilagoditi med gradnjo ali 
v času obratovanja kanalizacija.  
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3.4.8  POVZETEK 
 
Mesto Laško ima zgrajeno centralno čistilno napravo in del kanalizacijskega omrežja, ki zbira 
in odvaja sanitarne odplake naselja Laško in primestnih naselij na centralno čistilno napravo v 
naselju Modrič. 
 
V sklopu koncepta izgradnje kanalizacijskega omrežja, na osnovi projektne naloge naročnika, 
Občine Laško, projektna dokumentacija obravnava predvideno gradnjo sanitarne kanalizacije 
na območju dela Rečice, z naslovom: »Fekalna kanalizacija Rečica, II. faza«, na katero se 
bodo lahko priključile sanitarne odpadne vode obravnavanega območja skladno z veljavnimi 
predpisi.  
 
Predvideni kanali, ki so v celoti gravitacijski, se bodo priključili na obstoječo sanitarno 
kanalizacijo, ki je priključena na glavni desnoobrežni mešan kolektor in posredno na 
centralno čistilno napravo. 
 
Obseg projektiranih kanalov: 
 

- KANAL 1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 705m 
- KANAL 1.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 60m  
- KANAL 2  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 570m  
- KANAL 2.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 85m 
- KANAL 2.1.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 118m  
- KANAL 2.2  PL DN200 (ID=200) SN8  L =  56m  
- KANAL 2.3  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 49m  
- KANAL 3  PL DN200 (ID=200) SN8  L = 141m 
- KANAL 3.1  PL DN200 (ID=200) SN8  L =  64m 
- Skupaj:  L = 1848 m 

 
Predvidene so plastične cevi obodne togosti SN8 DN200 (DI=200 – notranji premer cevi) z 
AB revizijskimi jaški z LTŽ pokrovi nosilnosti 400kN. 
 
Sistem projektirane sanitarne kanalizacije bo v celoti deloval gravitacijsko. 
 
Zasnova in lega projektiranega objekta je razvidna iz grafičnih prilog. 
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