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2.3 TEHNICNO POROCILO (dodatek t.:1)

2.3.1 Splosno in opis obstojecega stanja

Obcina Lasko namerava urediti odvod fekalnih vod za del naselja Marija Gradec in
Radoblje, kjer kanalizacija Se ni urejena. Gre za obmocje za sklop hi$ levo in desno od
zelezniske proge Celje — Zidani Most, 0z. v obmoc¢ju med zelezniskim prehodom Marija
Gradec in podvozom pod Zeleznisko progo za zaselek Zg. Radoblje, ter obmocje juzno od
mesta ZelezniSkega prehoda Radoblje vse do hise z hisSno Marija Gradec 67B. Obmocje
predvidene ureditve fekalne kanalizacije se obravnava in ureja po aglomeraciji 8550
Lasko.

Natan¢neje gre za prikljucitev stanovanjskih objektov z naslovom Marija Gradec 80, 80a,
81, 82, 81A, ter sklop stanovanjski hi$ juzno od mesta obstojecega ZelezniSkega prehoda
Radoblje, natancneje za prikljucitev hi§ z naslovom Radoblje 17, 18, 19 in 20 in Marija
Gradec 83, 65, 66, 67A in 67B.

Obravnavani stanovanjski objekti Se odvajajo pretoke odpadne sanitarne vode preko
grezni¢nih jam in obstoje¢ih meSanih kanalov v bliznji vodotok in odprte odvodnike.
Zemljiske parcele obmocja med levo obrezno cesto Marija Gradec — Rimske Toplice (
zemljisko knjizno predstavlja javno dobro) in Zzeleznisko progo so opredeljene kot
kmetijsko zemljisce, delno tudi kot zazidljive.

V in ob omenjeni cesti Marija Gradec — Rimske Toplice poteka koridor obstojecih vodov
do CCN Lagko, ki so na podlagi podatkov iz PID dokumentacije z naslovom »Transportni
kolektor Lasko« $t. proj.: 583/05 prikazani v pri¢ujo¢i dokumentaciji.

Pri ZelezniSkem podvozu Radoblje je locirano obstojeCe fekalno Erpalis¢e Radoblje, v
katerega so priklju¢ene Ze odpadne vode za predel naselja Zg. Radoblje. Odpadne vode iz
¢rpaliSca se precrpavajo v obstojeci tla¢ni kolektor in vodijo dalje na CCN Lasko.

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD §t.: 06/2018-K-P (december
2018), za ureditev manjkajoce kanalizacije na zgoraj opisanem obmocju, na podlagi katere

je bilo dne 9.9.2019 izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta §t. 351-
38/2019-17 (9.9.2019).

Namen predmetne dokumentacije je ureditev odvoda sanitarnih vod za opisano obmocje
dela naselja Radoblje in Marija Gradec.

Zaradi predvidene ureditve protipoplavnih ukrepov na obmoc¢ju Marija Gradca,
predvidenih z projektom ureditve z naslovom » UREDITEV SAVINJE POD LASKIM - II.
etapa », PZI, st.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.o.), se je na odseku ob¢inske ceste Marija
Gradec — Radoblje, z predvideno prestavitvijo ceste in vseh obstojecih komunalnih vodov
in _infrastrukture v njej (TK. plinovod, vodovod, 2xodpadni tla¢ni kanal, meteorni kanal),
pojavila tudi potreba po prestavitvi kanalizacije (kanala K1 med jaskoma J3-J11)
predvidene po zgoraj navedeni projektni dokumentaciji $t.: 06/2018-K-P (DGD-december
2018, PZI-september 2019).

Prestavljen odsek kanala K1 med jaskoma J3-J11, je lokacijsko umescen vzporedno z
koridorjem ostalih prestavljenih komunalnih vodov v predvideno novo ureditev ceste po
projektu wureditve protipoplavnih ukrepov, skladno z zgoraj navedeno projektno
dokumentacijo PZI st. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.0.).
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Na podlagi izdelanega dodatka §t.1, k projektni dokumentaciji DGD §t.: 06/2018-K-P, ki
obravnava spremembo oz. predmetno prestavitev odseka trase kanalizacije (kanal K1)
med jaskoma J3-J11 je bilo izdano novo gradbeno dovoljenje oz. odlocba o spremembi
gradbenega dovoljenja §t. 351-20/2022-6220-11 z dne 28.03.2022.

Pri¢ujoci dodatek §t. 1, k projektni dokumentaciji PZI, §t. 06/2018-K-P (dodatek §t. 1)
prikazuje spremembo umestitve kanala K1 in z njim povezane in pogojene spremembe
projektne dokumentacije.

2.3.2 Lokacija predvidene ureditve

Z obravnavano prestavitvijo kanala K1 se posega v dve dodatni zemljiski parceli z $t.: 294
in 301/1 (k.o. Lahomsek).

Seznam zemljiskih parcel po katerih je predvidena celotna ureditev fekalne kanalizacije
obmocja, obsega, sledece zemljiske parcele:

27712, 967/1, 277/1, 280/2, 281, 293/2, 967/2, 299/2, 969/2, 986/50, 969/4, 969/3, 342/9,
342/17, 302/4, 347, 968/1, *41/1, 971 in dodatni parceli 294 in 301/1 (vse k.o. Lahomsek).

Fekalna kanalizacija je predvidena v ve¢jem delu asfaltne ceste in njenem robu v
zemljiskih parcelah k.o. Lahomsek. Obravnavana sprememba poteka kanalizacije K1 je
umesCena v predvideno novo ureditev ceste skladno z predvidenim reSitvam
protipoplavnih ukrepov na obmoc¢ju Marija Gradca, predvidenih z projektom » UREDITEV
SAVINJE POD LASKIM - II. etapa », PZI, $t.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.0.)

Predvidena reSitev odvoda odpadnih vod je v skladu s prostorskimi razvojnimi akti Obc¢ine
Lasko, ki predvidevajo ureditev javne kanalizacije na urbanih obmocjih obCine Lasko.

Investitor je z lastniki posameznih zemljiS§¢ predvidenih za gradnjo in kasnejSe
vzdrZevanje objekta v ¢asu obratovanja, sklenil pogodbe o sluZnostih.

2.33 Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora

Predvidene reSitve ureditve kanalizacije na predmetnem obmocju so v skladu s
prostorskimi in razvojnimi akti Obc¢ine Lasko, ki predvidevajo ureditev javne kanalizacije
na urbanih obmocjih Obc¢ine Lasko, na katerih Se ni urejena javna kanalizacija. Ureditev
kanalizacije je v skladu z aglomeracijo 8550 Lasko.

2.34 Zasnova z opisom predvidene reSitve

Pricujoca projektna dokumentacija prikazuje reSitev odvoda odpadnih vod z
gravitacijskim sistemom kanalov K1 in priklju¢nih vej K1.1, K1.2, ter K1.2.1 in K1.2.2.
Kanali v ve¢jem delu potekajo v in ob javni cesti, v zemljiSkih parcelah javno dobro, z
izjemo odseka kanala K1.2, ki je umesS¢en v kmetijskem zemljis€u oz. travniku tudi v
zasebni lasti. Kanala K1 in K1.1 sta zamaknjena in umesScena vzporedno z koridorjem
obstojecih vodov, skladno z projektom proti poplavnih ukrepov »UREDITEV SAVINJE
POD LASKIM - II. etapa », PZI, §t. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.0.), z ustreznimi
odmiki v cestnem telesu in robu vozisca.
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Prikljucitev odpadnih vod obmocja je predvidena gravitacijsko na obstojeCe Crpalisce
Radoblje, ki je locirano pri ZelezniSkem podvozu v Radobljah.

Kanal K1, skladno z predvidenim reSitvam projekta »UREDITEV SAVINJE POD
LASKIM - II etapa », PZI, §. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.0.), predka Skatlasti
prepust 1, dim. 2.0m/2.0m., kanal K1.1 pa prepust 2 DN800. Preckanji obeh prepustov sta
predvideni nad temeni prepustov. Povprecni padec kanalov K1 in K1.1 znasa 4.0%o.

Zaradi poplavne ogrozZenosti obmocja je na kanalu Kl in Kl.1 predvidena vgradnja
pokrovov jaskov z vodotesnim tesnilom (na posameznih jaskih, mestoma izvedba
odzracevanja z cevnim zracnikom) in zagotovitvijo vodotesne izvedbe kanalizacije. Z
navedenim ukrepom zagotovitve vodotesnosti, v primeru poplave ne bo prislo do
Skodljivih vplivov na vode in vodni rezim oz. drugih Skodljivih vplivov na okolje. Prav tako
se z izvedbo ne bo poslabsala poplavna varnost obmocja. Vpliv predvidenega posega v
prostor se z izvedbo kanalizacije ocenjuje kot nebistven in z vidika obratovanja objekta
ne-unicujoc.

Kanalizacija na dveh mestih precka tudi odprto strugo neimenovanega vodotoka. Globina
preckanja kanalizacije z vodotokom je predvidena v globini 1.0m pod strugo vodotoka
(merjeno do temena cevi kanala). Prav tako trasa kanalizacije od jaska J12 — J21 poteka
vzporedno z vodotokom in hkrati v asfaltni lokalni cesti. Priobalni pas in kotiranje
odmikov kanala od zg. roba brezine vodotoka je prikazano v »2.5« Tehni¢ni prikazi, risba
2.5.2 Gradbena — ureditvena situacija ureditve kanalizacije s prikazom komunalnih vodov
in krizanj na geodetski podlagi. Zaradi prostorske omejitve in neizpolnjevanja z
projektnimi pogoji Direkcije RS za vode pogojenega paralelnega odmika kanala od
vodotoka, je na celotnem delu, kjer kanalizacija poteka vzporedno z vodotokom
predvidena zascita brezine vodotoka.

Detajlni prikaz krizanj z vodotokom je prikazan v tehni¢nih prikazih vsebine DGD, oz. v
»7.3« Prikaz krizanja vodotoka. Predvidena izvedba krizanj vodotoka je v skladu z
izdanimi projektnimi pogoji Direkcije RS za vode (Sektor obmocja Savinje) §t. 35506-
1117/2017-2. V fazi izgradnje je potrebno upostevati projektne pogoje Direkcije RS za
vode in dela v obmo¢ju vodotoka (kriZzanje, priblizevanje) izvesti v skladu z
dokumentacijo PZI in DGD. Na predmetno spremembo umestitve kanala K1, je
pridobljeno novo mnenje Direkcije RS za vode (Sektor obmocja Savinje) §t. 35508-
7354/2021-4 k projektnim reSitvam.

S projektom kanalizacije je predvideno tudi krizanje ZelezniSke proge Celje — Zidani Most
na mestu obstojecega prehoda, v km 514+605, ki bo po izgradnji vzporedne povezovalne
ceste, predvidene po projektu PZI »lzvennivojsko krizanje R3-681/4006 Lasko - Breze -
Sentjur in ureditev povezovalnih cest«; §t. nacrta: 1267/MG-C2; (Lineal d.o.o0.), ukinjen.
Trasa predvidene povezovalne ceste je umeScena v prikazih pri¢ujo¢e dokumentacije.
Krizanje zelezniSke proge je prikazano v »2.5« Tehnicni prikazi, z detajlom §t. 2.5.8
Detajl krizanja z zelezniSko progo (situacija, precni in vzdolzni prerez).

Predvideva se, da bodo obstoje€i meSani interni kanali (prikljucki) po izgradnji
kanalizacije prevzeli funkcijo meteornih.

Glede na relativno veliko gostoto obstojecih podzemnih vodov, se lahko pricakuje, da bo v
Casu gradnje potrebno predvideno traso kanalizacije morebiti prilagoditi odkritim
obstoje¢im vodom, ter pri tem zagotoviti stalni nadzor upravljalcev posameznih vodov.
Prilagoditve oz. odmiki predvidene trase kanalizacije so dopustni le v obmocju zemljiskih
parcel predvidenih za gradnjo kanalizacije, z projektno dokumentacijo DGD in izdanim
gradbenim dovoljenjem.
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Vsa predvidena cevovodna oprema in kanalizacijski jaski morajo biti skladni z veljavnimi
standardi in s tehni¢nimi specifikacijami naro¢nika oz. upravnika kanalizacije. Vsa
vgrajena cevovodna oprema kanalizacije in jaski mora imeti ustrezen certifikat oz.
pridobljeno izjavo o skladnosti proizvoda ali slovensko tehni¢no soglasje.

Obravnavana sprememba poteka umestitve kanalizacije (kanal K1, K1.1) je prikazana v
»0« Vodilnem nacrtu (Grafi¢ni prikazi) in »2« Nacrtu s podrocja gradbeniStva (Tehnicni
prikazi) pricujoce dopolnitve projektne dokumentacije PZI. Pred izvedbo kanalizacije bo
potrebno izvesti natancno zakolicbo obstojeCih infrastrukturnih vodov na obmocju
predvidene ureditve kanalizacije, med gradnjo pa zagotoviti nadzor upravljalcev tangirane
infrastrukture.

Pri izvedbi del v pasu obstojecih vodov je potrebno dosledno upostevati zahteve iz
projektnih pogojev posameznega upravljalca tangirane infrastrukture, ki so sestavni del
dokumentacije DGD.

2.3.5 Opis pri¢akovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo
ustreznih ukrepov za zmanjsanje teh vplivov

Z vidika vplivov predvidenega objekta na okolje in neposredno okolico, je te mozno
razdeliti na:

a) vplive v ¢asu gradnje kanalizacije oz. izvajanja gradbenih del

in
b) vplive v ¢asu obratovanja in vzdrZzevanja objekta.

a/ Vplivi v Casu gradnje kanalizacije oz. izvajanja gradbenih del:

Vplivi v c¢asu gradnje oz. izgradnje kanalizacije bodo vsled izvajanja zemeljskih-
gradbenih del, prevozov in transportov materiala prehodni in omejeni le na ¢as gradnje s
¢imer se po koncani izvedbi ne bodo spremenile prvotne fizi€ne znacilnosti okolja.
Ohranitev prvotnih okoljskih karakteristik je zagotovljeno z izpolnjevanjem izdanih
projektih pogojev in zahtev, ki jih je potrebno v ¢asu gradnje dosledno upostevati.

Po koncanih delih izgradnje kanalizacije je predvideno, oz. bo potrebno vse z gradnjo
tangirane povrsine urediti v prvotno stanje.

b/ Vplivi v ¢asu obratovanja in vzdrzevanja objekta.

Vpliv Casu obratovanja in vzdrzevanja objekta je omenjen na intervalne vzdrzevalne
posege (urejanje okolice, cCiS€enje cevovoda), ter odprava morebitnih okvar na
cevovodnem sistemu, za kar bo investitor od lastnikov zemljiS¢ pridobil sluznostne
pravice za omenjene vzdrzevalne posege.

Kanalizacijski sistem je predviden v vodotesni izvedbi, izjemoma pokrovi jaskov, ki so
mestoma zaradi pogojenega prezracevanja kanalizacije predvideni v zracni-prezracevalni
izvedbi. Morebitne okvare na cevovodu je potrebno odpraviti v najkrajSem moznem casu.

V Casu obratovanja objekta ni predvidena emisija smradu v okolje ali vpliv, ki bi trajno in
kvarno vplival na kvaliteto zraka.
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2.3.6 Hidravli¢ni izracun in dimenzioniranje

Izracunana koli¢ina je doloCena na osnovi s pricujoc¢o zasnovo predpostavljenega obmocja
predvidene ureditve fekalne kanalizacije.

A/ Poraba vode oz. koli¢ina suSnega odtoka

Projektirana fekalna kanalizacija je dimenzionirana na 2x suSnih odtok obravnavanega
prispevnega obmocja.

V hidravlicnem izraCunu je upoStevano Stevilo prebivalcev, povprecno 4 PE na posamezni
stanovanjski objekt. UposStevana norma porabe vode na prebivalca Qg4 =200 L/P.dan..

200
Specifiéni maksimalni urni odtok: Grax = % =g = 25 L [ osebo * ura

f-koeficient odtoka letnega in dnevnega nihanja porabe vode (P<5000; f=8)

Tabela predvidenih porabnikov:

Porabnik St. oseb (P) Poraba vode [/ / dan]
1. Stanovanjski objekti (14x) 56 11200
3.Stanovanjski objekti 8 1600
potencialno v perspektivi (2x)
Skupaj: 12800.0 [/ / dan|

Skupaj dnevna poraba Qd = 12800 L/dan

Koli¢ina komunalnih odpadnih voda:

Koli¢ina hi$ne odpadne vode: (Q,)
P Qmax 64-25
h = =

¢ 3600 3600

= 0.44L/s

Tuje vode : (O«)
Ocenjena vrednost dotoka tujih voda:(Apisp= 1,50 ha ; Qspec ey = 0.15L/(s * ha)

Qtv = Qspec.tv " Aprisp. = 0.15-1.50 = 0.225L/s

Industrijske vode: (Q;)
Qi = OOL/S

Skupni susni odtok: (Q:)
Q:; = (Qh+ Qi) + Qtv = 0.44 + 0.23 = 0.67L/s

Dvakratni sus$ni odtok: (2xQ:)
2%Q, =2%(Qh+ Qi)+ Qtv=2%0.44+023=110L/s

Dvakratni su$ni odtok v perspektivi:
2 % QE_MS =2x*(Qh+ Qi) * 1.013° + Qtv =2 *x0.44 % 1.013° + 0.23 = 1.42 L/s

B/ Dimenzioniranje cevovoda

- Dvakratni suSni odtok:
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2% Q2 =2 (Qh + Qi) * 1.013° + Qtv = 2% 0.44 x 1.013° + 0.23 = 1.42 L/s

IZBRANA CEV PP DN (ID) 200mm SN12 (debelostenska)

Imin. = 4% (min. predpostavljeni hidr. padec)
di=200 mm

ng=0.0115

2xQsuni?'max = 1.42L/s

Vmin= 0.40 m/s

Preglednica minimalnih hitrosti in prevodnih sposobnosti kanala pri doloceni polnitvi cevi, za cev
PP DN200 (ID=200mm), (pri min. predvidenem padcu):

%(polnitev) | hi/hpoino hi(m) R c S vi(m/s) Qi(l/s)

5% 0,05 0,01 0,0056 36,644 0,001 0,173 0,10
10% 0,10 0,02 0,0127 42,002 0,002 0,299 0,49
15% 0,15 0,03 0,0186 44,760 0,003 0,386 1,14
20% 0,20 0,04 0,0241 46,735 0,004 0,459 2,05
25% 0,25 0,05 0,0293 48,281 0,006 0,523 3,21
30% 0,30 0,06 0,0342 49,542 0,008 0,579 4,59
35% 0,35 0,07 0,0387 50,573 0,010 0,629 6,17
40% 0,40 0,08 0,0428 51,429 0,012 0,673 7,89

Ovrednotena je koli¢ina suSnih komunalnih vod obravnavanega obmocja in izbrana
potrebna dimenzija kanalov.
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2.3.7 Stati¢ni izrac¢un cevovoda

Stati¢na kontrola cevovoda je na podlagi predpisa ATV-A127 izvedena s programom
EasyPipe 98. V izraCunu so predpostavljeni vgraditveni pogoji cevi, katere je potrebno
upostevati v fazi izvedbe.

V izracunu je predpostavljen slede¢ obremenilni slucaj cevovoda:
- Cevovoda pod cestnim svetom in pri obremenitvi z tezkim tovornim vozilom
SLW600 (pri tem je merodajna minimalna globina cevovoda),
- Cevovod pod cestnim svetom in maksimalna globine vgradnje.

Iz rezultatov statiCnega kontrole izbranih cevi se izkazuje ustreznost cevi glede na
razpolozljive vgraditvene pogoje.
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2.3.8 Geologija (sestavni del — priloga tehni¢nega porocila)

Pri projektiranju so bila upoStevana mnenja iz GeoloSko geomehanskega porocila
(GeoMet d.o.0.), ki je sestavni del priCujoCe projektne dokumentacije PZI (citirano in
priloga tehni¢nega porocila). Pri izvedbi del je potrebno dosledno upostevanje navodila iz
Geolosko geomehanskega porocila in zagotoviti nadzor in sodelovanje geologa.
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2.3.9 Opis izvedbe

Pri izvedbi kanalizacije je potrebno dosledno upoStevati vse izdane projektne pogoje in
mnenja (sestavni del DGD in dodatka §t.1 DGD), ter zahteve in usmeritve iz GeoloSko
geomehanskega porocila (GeoMet d.0.0.), ki je sestavni del projektne dokumentacije PZ1
(citirano). V fazi izvedbe oz. pri zemeljskih delih je potrebno zagotoviti prisotnost
geologa, ki naj sproti glede ugotovljene geomehanske razmere podaja morebitne potrebne
ukrepe.

Zaradi na posameznih odsekih kanalizacije, predvidene veéje globine kanala, bo potrebno
na teh delih zagotoviti ustrezno varovanje gradbene jame jarka kanalizacije z opazenim

izkopom.

Kanalizacija z izjemo odseka kanala K1.2 poteka v celoti v obmocju asfaltne lokalne
ceste. Kanalizacija je predvidena iz cevi PP DN200 SN12 in PVC DN200 SN8. Kanal K1
in K1.1 je vezano na projekt UREDITEV SAVINJE POD LASKIM - II. etapa », PZI, &t.
proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.0.) umesScen v obstojeCo in novo ureditev ceste,
vzporedno z koridorjem obstoje¢ih komunalnih vodov, ki potekajo do CCN Lasko. In
sicer kanalizacija na tem delu poteka z obstojecim internim plinovodom Pivovarna Lasko
d.d., dvema transportnima tlaénima kanaloma (eden je interni kanal za Pivovarno Lasko in
drugi kot javni levo obrezni kanal), TK in obstoje¢im javnim vodovodom. Odmik
kanalizacije od koridorja, oz. obstoje¢ih vodov je na tem delu v okviru predpisanih,
pogojenih dopustnih odmikov posameznih upravljalcev. Celotna dolzina predvidene
kanalizacije znaSa 1183.40m.

Na odsekih trase kanalizacije, kjer je ta umesScCena v obstojeci lokalni javni asfaltni cesti
(del K1.2 od jaska J11 —J20, Kanala K1.2.1 in K1.2.2), se bo po konc¢ani gradnji izvedla
preplastitev kompletne ceste v celotni Sirini asfalta vozisca.

Na lomnih mestih oz. vozlis¢ih kanalizacije kanala K1 in K1.1 so predvideni AB jaski
DN800mm z pripravljenim vtokom/iztokom za plasti¢no cev (PP) DN200 in konusom
1000/600mm ter AB nastavkom LTZ pokrova DN600mm (v asfaltu samonivelacijski),
nosilnosti 400KN z protihrupnim vloZkom in AB razbremenilnim obroc¢em.

Na lomnih mestih kanalov K1.2, K1.2.1 in K1.2.2 so predvideni plasti¢ni jaSki iz PP
(polipropilen) DN800Omm z pripravljenim vtokom/iztokom za plasticno cev (PP in PVC)
DN200 in konusom 1000/600mm ter AB nastavkom LTZ pokrova DN600mm (v asfaltu
samonivelacijski), nosilnosti 400KN z protihrupnim vloZkom in AB razbremenilnim
obrocem.

Predvidene globine kanalov (globina nivelete kanala) zna$ajo:
- K1 in KI1.1 (1.50m-3.60m), (glede na novi teren, po predvidenih protipoplavnih
ukrepih
- K1.2(1.50m-3.53m) in
- Kl1.2.1,K1.2.2 (1.40m-2.52m).

Prikljucitev kanalizacije je predvidena na obstojece CrpaliS¢e Radoblje in tako posredno na
obstojeo javno kanalizacijo (levo obrezni tlaéni kolektor) in CCN Lagko. Priklop na
obstojeco kanalizacijo bo izveden pod nadzorom upravljalca javne kanalizacije oz. samega
Crpalisca.

V fazi prikljucitve kanalizacije na obstojece CrpaliSce in vezano na predvideno nekoliko
vecjo globino prikljucitve kanala od kote prikljucitve obstojecega kanala, je potrebno
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preveriti dejanske obratovalne nivoje vklopov/izklopov ¢&rpalk ¢rpali§éa in po potrebi
nastaviti oz. znizati koto vklopa ¢rpalke.

Kanalizacija na odseku med jaskom J13 in J14 kriza ZelezniSko progo Celje — Zidani Most
v_stacionazi km. 514+605, na mestu nivojskega prehoda, ki bo po izgradnji predvidene
povezovalne ceste F ukinjen. Preckanje proge je predvideno z podbojem, kot je prikazano
v »2.5« Tehni¢ni prikazi, oz. detajlu §t. 2.5.8 Detajl krizanja z ZelezniSko progo (situacija,
precni in vzdolzni prerez). Pri izvedbi del v obmocju varovalnega pasu zelezniSke proge je
potrebno_dosledno upostevati projektne pogoje SZ — infrastruktura, d.o.o. in zagotoviti
nadzor s strani upravljalca SZ — infrastruktura.

Kanalizacija kriza tudi neimenovan vodotok:
- enkrat v kanaliziranem delu (prepust) iz BC fil000mm (med J10 —J11) in
- dvakrat odprti del vodotoka (med J16 —J17 in J20 —J21).

Globina krizanja kanalizacije odprtega dela vodotoka oz. pod dnom struge vodotoka znasa
1.0m do temena cevi kanala.

Krizanji odprtega dela vodotoka sta predvideni s prekopom. Pri tem je predvidena
sonaravna zasS¢ita mesta krizanja struge in brezine vodotoka z lomljencem.

Prikaz krizanja kanalizacije z vodotokom je prikazan v tehni¢nih prikazih dokumentacije
DGD »7.3« Prikaz krizanja neimenovanega vodotoka, ki je sestavni del projektne
dokumentacije DGD. Pri izvedbi preckanja potoka je potrebno upoStevati projektne
pogoje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, §t. 35506-1117/2017-2 z
dne 26.4.2018.

2.3.10 Gradbena izvedba

2.3.10.1 Organizacija gradbis¢a in priprava na pricetek gradnje

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec naro€iti geodetsko zakolicbo novega kanala in
izdelavo zapisnika o zakoli¢bi.

Izvajalec del mora pred pricetkom pripraviti nacrt ureditve gradbiS¢a in urediti ter
zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi sredstvi, v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenem
delu.

Pred posegom oz. pricetkom del mora izvajalec preveriti prisotnost obstojecih komunalnih
in infrastrukturnih vodov in pri posameznem upravljalcu infrastrukture narociti natan¢no
zakoli¢bo le teh. Ob izvedbi zakolicbe obstojece infrastrukture se pripravi zapisnik s
podpisom osebe katera je izvajala zakolicbo in nadzor varovanja infrastrukture. Pri
izvedbi del v pasu obstojecih vodov je potrebno dosledno upoStevati zahteve upravljalca
tangirane infrastrukture.

Gradnja bo potekala v ve¢jem delu v obmocju zasebnih in delno tudi javnih zemljisc,
katere je potrebno po konc¢ani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje.

Izvajalec del mora urediti dostope do gradbiSca trase kanalizacije.

Na odsekih kjer je moznost nastopa pojava talne vode, se naj kanalizacija na tem delu
izrecno polozi na betonsko posteljico iz pustega betona.

Vsa dela se lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom pooblaS¢ene strokovne osebe.
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Potek obstojecih komunalnih in energetskih vodov je v risbah prikazan na osnovi
dobljenih podatkov na terenu in v Casu izdelave geodetskega posnetka, ter pridobljenih
projektnih pogojev, v fazi izdelave dokumentacije DGD.

Vso obstojeCo infrastrukturo je potrebno varovati in zascititi skladno z navodili
upravljalcev.

2.3.10.2  Gradbena dela (izkopi, cevovod in jaski, vgradnja,....zasipi)
- Izkopi

Pri izvedbi del oz. izkopov potrebno dosledno upostevanje navodila iz Geolosko
geomehanskega porocila in zagotoviti nadzor in sodelovanje geologa. Izkopi bodo
predvideno in po oceni v povpre¢ju potekali v zemljini I1.-IV. kategorije, mestoma lahko
tudi V. kategorije.

V kolikor bi se ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla ali dotoke podtalnice je potrebno
kontaktirati geomehanika, ki bo dolocil nacin in potrebne ukrepe ob izvedbi zemeljskih
del.

Pricakuje se, da bo strojna izvedba izkopov mozna v ve¢jem delu obmocja gradnje
kanalizacije.

Na odsekih, kjer je trasa kanalizacije predvidena v javni dostopni cesti se za potrebe po
zagotovitvi dnevnega dostopa stanovalcev do stanovanjskih hiS, priporoca izvedba del
fazno (dnevno) po posameznih odsekih kanalizacije, z izkopom vgradnjo cevi in jasSkov ter
zasipom jarka na nacin, da bo dnevno z vozilom omogocen normalni dostop do hi§
stanovalcev. Vsled tega se naj izvajalec pred pricetkom gradnje, glede na dnevne potrebe
prebivalcev po dostopu uskladi z stanovalci 0z. uporabniki ceste.

Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upoStevati pravila varnega dela in izvajati ukrepe
s podrocja varstva pri delu in pri tem zagotoviti sodelovanje geomehanika, ki naj spremlja
izvajanje zemeljskih del in sproti glede na ugotovljene karakteristike zemljine doloca
ukrepe za varno izvedbo del, po potrebi tudi nacin sanacije temeljnih tal ter nacin obsipa
cevi.

Posebej je potrebno dati poudarek na samo tehnologijo izkopa in varovanju jarka oz.
gradbene jame pred udorom (zruski) zemljine. Ob sami vgradnji cevovoda pa je glede na
karakteristiko zemljine potrebno izbrati ustrezen nacin stabilizacije temeljnih tal ter sam
nacin vgradnje cevovoda.

V splosnem je varovanje izkopa predvideno z izkopom stranic pod kotom vecjim od
notranjega striznega kota zemljine, kar naj dolo¢i geomehanik pred izvedbo posameznih
odsekov izkopa.

Na obmocju potencialno in ob izvedbi ugotovljenih slabih nosilnosti zemljine, ter blizine
objektov, se naj izkop izvede z razpiranjem stranic (opazem) oz. iz strani geologa potrjeno
tehnologijo varovanja izkopa. Izbrana tehnologija varovanja izkopa ne sme vplivati na
nosilnost 0z. samo vgrajevanje cevi ob odstranitvi elementov varovanja izkopa
(razpiranje z opazi). Varovanje izkopa se izvaja vzporedno z izkopom jarka.

Vstop v jarek, ki je globji od enega (1.00) metra je brez uporabe tehnologije varovanja
jarka pred porusitvijo strogo prepovedan.

Pri izvedbi izkopov jarka cevovoda in zasipu je potrebno uporabljati standard SIST
EN1610, ki v odvisnosti od globine jarka in profila cevovoda predpisuje najmanjSo Sirino
jarka. Minimalna Sirina dna jarka glede na predviden profil in globino vgradnje cevovoda
ne sme biti manjs$a od 0.80m do 1.20m.
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Potencialno na mestih, kjer nastopa humus, je potrebno le tega odstraniti z odrivom do
10.0 m od roba izkopa. Pri tem ne sme priti do meSanja z ostalim zemeljskim materialom.

Izkope v blizini korenin dreves je potrebno izvajati ro¢no z varovanjem vitalnih delov
korenin. Prav tako je potrebno pri izkopu v obmocju kmetijskih povrsin smiselno izvesti
sortiranje izkopane zemlje po kvaliteti zemljine z vgradnjo le te v obratnem redu od
izkopa, pri zasipu soCasno v plasteh izvajati utrjevanje, po zasipu jarka pa posvetiti
pozornost kvalitetni finalni obdelavi poskodovanih povrsin.

Izkopan material pri izkopu je potrebno odlagati min. 1.0m od roba izkopa (jarka).
Odvecni material je potrebno sproti odvazati na za¢asno gradbeno deponijo.

Kot priporoéilo v zvezi vpliva izkopov na stabilnost oz. deformacije bliznjih objektov, se
naj v prisotnosti lastnika objekta, v izogib kasnejSim morebitnim sporom med izvajalcem
in_uporabnikom, oz. lastniki objektov (stavbe, podporni zidovi...), pred izvedbo foto
dokumentira obstojeCe stanje objektov, s poudarkom na obstojecih posSkodbah objektov,
kot so razpoke oz. druge vidne poskodbe.

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) se naj izvajajo v suhem obdobju.

DolZino posameznih odsekov kanalizacije naj se dolo¢i glede na moznosti izkopa
(vkljucno s polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoce opraviti v enem dnevu.

- Cevovod in jaski
- Cevovod:

Kanalizacija je predvidena iz debelostenskih PP DN200 (ID=200) SN12 (kanal K1 in
K1.1) in PVC-UK cevi nazivnega premera DN200 (OD=200) SN8 (kanal K1.2, K1.2.1,
K1.2.2).
Povprecna predvidena globina kanalizacijskih vodov znaSa (globina do nivelete kanala):

- KlinK1.1 (1.50m-3.60m), K1.2 (1.50m-3.53m) in K1.2.1, K1.2.2 (1.40m-2.52m).

Hkrati z izvedbo kanalizacije so predvideni posamezni hisni kanalizacijski odcepi (izven
cestnega telesa) in navezave oz. prevezave obstojeCih hiSnih priklju¢kov na projektirano
novo kanalizacijo iz cevi PVC DN160mm, nazivne obodne togosti SN8, po potrebi z
prikljuénim jaskom iz BC fi60cm in LTZ pokrovi fi6Ocm nosilnosti 125kN.

Skupna dolzina prikljuckov oz. prevezav znaSa:
- Kanal K1 (K10, K1.1): 16.30m,
- Kanal K1.2: 36.20m,
- Kanal K1.2.1in K1.2.2: 31m,

Projektirana nova kanalizacija vklju¢no s predvidenimi prikljucki je v celoti gravitacijska.
Za spajanje cevi je predvidena integrirana dvoslojna spojka. Vgrajevanje cevi se naj izvaja
v skladu priporocili proizvajalca, uveljavljenimi pravili stroke in standardom SIST

EN1610.

- Jaski:
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Na lomnih mestih oz. vozli§¢ih kanalizacije kanala K1 in K1.1 so predvideni AB jaski
DN800mm z pripravljenim vtokom/iztokom za plasticno cev (PP) DN200 in konusom
1000/600mm ter AB nastavkom LTZ pokrova DN600mm (v asfaltu predvideno
samonivelacijski), nosilnosti 400KN z protihrupnim vlozkom in AB razbremenilnim
obrocem.

JaSek sestoji iz baze, nastavkov, konusa ter nastavka pokrova jasSka. Na spojnih mestih
posameznih elementov je potrebno vgraditi gumi tesnila. Baza jaSka mora imeti glede na
lomni kot cevovoda, v obratu predhodno pripravljene vtocno/izto¢ne odprtine z nastavki
za PP debelostenskih cevi, ter oblikovano muldo v dnu baze jaska. Priklju¢ne odprtine za
posamezne prikljucke in obstojeCe prevezave se izvedejo na licu mesta z na vrtavo. Na
vseh vtocnih in izto¢nih odprtinah jaska se vgradijo gumi tesnila. AB betonski jaSek mora
biti izdelan v skladu s standardom SIST EN 1917.

Na lomnih mestih kanalov K1.2, K1.2.1 in K1.2.2 so predvideni plasti¢ni jaski iz PP
(polipropilen) DN800mm z pripravljenim vtokom/iztokom za plasti¢no cev (PP in PVC)
DN200 in konusom 1000/600mm ter AB nastavkom LTZ pokrova DN600mm (v asfaltu
samonivelacijski), nosilnosti 400KN z protihrupnim vlozkom in AB razbremenilnim
obrocem. Jasek mora biti izdelan v skladu s standardom SIST EN 13598.

Shema jaSkov je prikazana v risbah PZI »2« nacrta kanalizacije, pricujo¢ega dodatka 1 k
PZI (t. risbe 2.5.5 Sheme revizijskih jaskov).

Vstop vzdrzevalca v jasSke vecje globine (>2.0m) je iz vidika varnosti potrebno
izvajati s trinoZznikom in varovalnim ter reSevalnim vitlom, v prisotnosti treh oseb.

Specifikacija cevovoda kanalizacije po odsekih:

- Kanal K1.0 PP DN200 (ID=200) SN12 L=465.50m

- Kanal K1.1 PP DN200 (ID=200) SN12 L=179.0m

- Kanal K1.2  PVC DN200 (OD=200) SN8 L=312.40m

- Kanal K1.2.1 PVC DN200 (OD=200) SN8 L=190.50m

- Kanal K1.2.2 PVC DN200 (OD=200) SN8 L=36m
SKUPALI: L=1183.40m

Vsi vgrajeni elementi kanalizacije, tako cevovod kot jaSki, morajo imeti pridobljen
ustrezen standard oz. izjavo o skladnosti proizvoda in v skladu s tem izpolnjevati npr..
ustrezno nosilnost in vodotesnost oz. definirane karakteristike.

- Vgradnja cevovoda in jasSkov

Po izvedbi izkopa jarka je potrebno izvesti ro¢no izravnavo dna jarka in le tega ocistiti. Na
tako izravnano dno se nasuje temeljna plast iz peS¢eno/prodnatega materiala granulacije 0-
32mm. Debelina temeljne plasti naj v odvisnosti od premera cevi znasa od 10-20cm.

V kolikor so prisotno slabo nosilna temeljna tla, jih je potrebno poglobiti in v prisotnosti
geologa sanirati s pustim betonom (tudi ob pojavu talne vode!). Podobno se postopa v
primeru pojava vec¢jih kamnov ali skalnih samic.

Vsekakor naj zemeljska dela, zlasti v primeru slabo nosilnih tal ali prisotnosti podtalnice
spremlja geolog, ki naj sproti poda ukrepe za ustrezno sanacijo tal in samo vgradnjo
cevovoda.

Tako pripravljeno temeljno plast je potrebno utrjevati enakomerno po celotni Sirini in
dolzini jarka do zbitosti 95% po Proctorju (SPP-standardni Proctorjev preskus).
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Posteljica se izvede na pripravljeno/izravnano dno oz. temeljno plast (po potrebi) jarka z
vgradnjo izravnalne plasti iz peSCenega materiala granulacije 0-16mm oz. na izrazito
strmejSih odsekih trase kanalizacije in bolj obremenjenih povrSinah (vozis€e in pojav
podtaltnice) tudi iz pustega betona debeline 10-15cm, v kateri si cev sama izoblikuje
lezis¢e. Kot naleganja cevi ( 2¢x ) mora znasati 120°.

Izvedba pescene posteljice se na odsekih trase kanalizacije z ve¢jim naklonom, skladno z
pravili prakse in hkrati v izogib nastanka efekta drenaze v jarku odsvetuje. Na teh odsekih
se priporoca, da se podloga in obsip cevi izvede iz prebranega drobno zrnatega materiala
granulacije Dmax=16mm.

Polaganje cevi direktno na izravnano dno ali utrjeno podlago, brez izoblikovanja lezisca
cevi ni dovoljeno. Temeljna in izravnalna plast skupaj tvorita posteljico cevi.

Pri ceveh vecjega premera (>500mm), je potrebno za zagotovitev ustrezno utrditve
materiala okoli cevi po polaganju cevi izvesti podbijanje materiala pod obod cevi.

Na mestih, kjer nastopajo slabo nosilna tla se priporoc¢a vgradnja geotekstila oz. politlaka
gostote 300gr/m2, katerega se zavihne okoli obsipa cevi. Kjer se potencialno pojavi talna
voda je potrebno ob vgradnji zagotoviti sprotno ¢rpanje talne vode, posteljico pa pripraviti
iz pustega betona debeline 25cm, v kateri si naj cev sama oblikuje lezisce.

Vgrajevanje cevi je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca cevi, standardom
SIST EN 1610, pravili stroke in navodili geomehanika.

Transport in manipulacija cevi na gradbiS¢u se mora izvajati na nacin, da se ne poskoduje
cevi. Poskodovane cevi ni dovoljeno vgrajevati.

Cevi na deponiji in vgrajene cevi morajo biti na prostih koncih za$¢itene — zaprte.

Predvidena je vgradnja AB jaskov DN800 mm za cevi profila vtoka/iztoka do fi600mm
(kanal K1, K1.1). Pri tem se izvede izkop gradbene jame jaska, katere dno je potrebno
ustrezno izravnati. Vgradnja jaska kanalizacije oz. prvo baze jaSka z pripravljeno muldo
jaska se izvede na predhodno pripravljeno utrjeno pesceno podlogo granulacije 0-16mm,
debeline 20cm in utrjeno do zbitosti 97% SPP. V primeru prisotnosti talne vode se na licu
mesta pripravi pusto betonsko podlogo, oz. temelj iz betona marke C20/25. V_vsakem
primeru se priporoc¢a, da se posteljica jaSka izvede iz pustega betona C20/25, debeline
20cm. Predvidena je strojna namestitev baze in ostalih elementov jaSka. Pri strojni
manipulaciji posameznih elementov jaska, je potrebno upostevati navodila proizvajalca
jaska. Na nameS€eno bazo jaska se v odvisnosti od globine dna jaska nadgrajujejo
posamezni nastavki, katerim sledi konus jaska z nastavkom pokrova jaska in AB obro¢ z
LTZ pokrovom fi600mm nosilnosti 400KN.

Na stikih posameznih elementov jaSka, ki morajo biti vodotesni, je obvezna vgradnja gumi
tesnila. Za zagotovitev kvalitetne spojitve elementov je potrebno na obodu elementa jaska
vzpostaviti enakomeren in ustrezen pritisk. Pri tem se predhodno na modul jaSka namesti
ustrezno leseno plos¢o, ki omogoca enakomeren pritisk po celem obodu jaska.

Pred namestitvijo cevi v pripravljeno odprtino jaska je potrebno preveriti sedez in Cistost
vstopnega tesnila. Morebitne necistoce na vstopnem tesnilu je potrebno predhodno o€istiti.
Za lazjo montaZzo cevi je potrebno uporabljati ustrezno mazivo (kalijevo mazivo) za cevi
in tesnila.

Veradnja plasti¢nih (PP) jaskov se izvede na sledeé nacin:
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Vgradnja jaSka kanalizacije oz. dna jaSka z pripravljeno muldo jaska se izvede na
predhodno pripravljeno utrjeno pesceno podlogo granulacije 0-16mm, utrjeno do zbitosti
97% SPP. V primeru prisotnosti vode se na licu mesta pripravi pusto betonsko podlogo oz.
temelj iz betona marke C20/25. Glede na specifiko terena se naj posteljica jaska izvede iz
pustega betona debeline 20cm. Predvideva se rocna namestitev jaska. Pri strojni
manipulaciji jaSka pa je dovoljeno le tega zapenjati s trakovi okoli dna (mulde) jaska.
Namestitev oz. priklop cevi na jasek se izvede preko nastavka za plasti¢ne cev in vgradnjo
gumi tesnila. Pred namestitvijo cevi v jasek na vtocni strani je potrebno preveriti sedez in
Cistost vstopnega tesnila. Morebitne necistoce na vstopnem tesnilu ali izstopnem nastavku
je potrebno predhodno ocistiti. Za lazjo montazo cevi je potrebno uporabljati ustrezno
mazivo (kalijevo mazivo) za cevi in tesnila.

Pred vgradnjo pokrova jaska se na vrhu okoli jaska izvede AB venec iz betona marke
C20/25. Na stikih posameznih elementov jaska, ki morajo biti vodotesni, je obvezna
vgradnja gumi tesnila. Za zagotovitev kvalitetne spojitve elementov je potrebno na obodu
elementa jaSka vzpostaviti enakomeren in ustrezen pritisk. Pri tem se predhodno na modul
jaska namesti ustrezno leseno plosco, ki omogoca enakomeren pritisk po celem obodu
jaska.

Kjer je viSinska razlika med vtokom in iztokom vecja od 60cm, se izvede kaskadni jaSek s
fajfo.

Predvideva se vgradnja jaskov izdelanih po narocilu v obratu proizvajalca in kot takih
dostavljenih na gradbisS¢e. Podatki o vtocno/izto¢nih kotih in kote so podane v risbi §t.
2.5.5. Sheme revizijskih jaskov (Nacrta »2« Nacrt kanalizacije, §t.: 0-06/2018-K-P
(dodatek st. 1).

Pri vgradnji jaskov v vozne povrSine je potrebno pri izvedbi zakljuénega AB venca
upostevati, da obremenitve ne nalegajo direktno na telo jaska, temveC se prenasajo na
utrjeni zasip okoli jaSka. Razdalja med vrhom jaska in zaklju¢nim AB venem, oz.
spodnjim robom LTZ pokrova mora znagati min. S0mm.

Minimalne zahteve za vgradnjo jaska so podane v pogojih od proizvajalca jaSka.

Pokrov jaska je iz LTZ materiala, fi6G00mm, nosilnosti 400kN in je vgrajen v AB venec
jaska (samonivelacijski v vozne povrSine). Na lokacije, kjer niso predvidene prometne
obremenitve se lahko vgradijo pokrovi nosilnosti 250kN. Pokrovi morajo ustrezati
standardu SIST EN124.

Pri transportu in manipulaciji jaska je potrebno upostevati navodila in pogoje proizvajalca
jaskov.

Predvideni so pokrovi z zraénimi odprtinami, z izjemo na kanalu K1 in KI1.1, kjer so
predvideni vodotesni pokrovi (odzraCevanje mestoma predvideno z cevnim
odzracevanjem) .

Vstopi v jaSke v ¢asu vzdrzevanja, globine do 2m je omogocen s prenosno lestvijo. Vstop
vzdrZevalca v_jaSke vecje globine (>2.0m) je zaradi zagotovitve varnosti potrebno
izvajati s trinoZnikom in varovalnim ter reSevalnim vitlom, v prisotnosti treh oseb

Tako cevovod kot revizijske jaSke je potrebno vgraditi skladno z veljavnimi standardi,
pravili stroke, detajli v projektu, ter priporocili izdelovalca.
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- Zasip cevovoda in jaskov

Tako kot leziS¢u cevi je potrebno dati poudarek tudi izvedbi obsipa cevi in komprimaciji
le tega, kajti pravilna priprava lezis¢a in izvedba obsipa sta odlocilna za zagotovitev
nosilnosti in tesnosti cevovoda. Obsip cevi (cona cevovoda) se izvede s peScenim
materialom granulacije 0-32mm, do viSine 30cm nad temenom cevi. Na odsekih z vecjo
strmino terena se v izogib da ne pride da ne-zazelenega efekta drenaZe iz projektantskega
vidika priporoca obsip v obmodju cevi s peskom bogato, izkopano, rono prebrano,
priro¢no zemljino, katera ne sme vsebovati zrn ve¢jih od 32mm (Dmax =32mm).

Utrjevanje ob boku cevi se izvaja v plasteh z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do
zbitosti 90%SPP (50Mpa), oz. v obmocju cevovoda v cesti 98% SPP-ja (80Mpa). Pri tem
je potrebno paziti, da se z nabijanjem ne povzroca dodatnih obremenitev na cev in se ta ne
dviguje oz. ne prestavi iz lezis¢a. Cevovod se obsipava v plasteh po 30cm in sproti utrjuje
na obeh straneh cevovoda, pri Cemer se pazi da je material ustrezno podbit ob bokih cevi.

Na mestih, kjer je moZnost da bodo na cev povzrocene vecje obremenitve od dopustnih od
proizvajalca, je potrebno cevi obbetonirati. Prav tako je potrebno cevi obbetonirati, kjer je
viSina nadkritja cevi manjs$a od 50cm.

V kolikor se v jarku pojavi talna voda je potrebno le to sproti iz¢rpavati, tako dolgo dokler
cevi niso zasute do mere s katero preprecimo dvig cevi zaradi vzgona.

Za zasip jarka oz. cone nad obsipom cevi se lahko uporabi priro¢na nevezljiva zemljina iz
izkopa. V kolikor izkopani material ne ustreza ga je potrebno pripeljati.

Kjer je cevovod predviden v cesti in voznih povrSinah se zadnji sloj zasipa jarka pod
vozno povrsino izvede v debelini 60cm iz tamponskega materiala, katerega se komprimira
do nosilnosti Me2=100Mpa oz. 98% SPP.

Na_odsekih _kanalov Ki1.2.1 in K1.2.2, ki sta umeScena v lokalno asfaltno cesto, se
predvideva, predhodno frezanje asfalta, zarez v Sirini za predviden izkop jarka, po
koncnem zasipu jarka pa veraditev grobega sloja asfalta (BD22) v Sirini izkopa jarka in
nato preplastitev vozisca ceste v celotni Sirini vozisca ceste z BBS.

Pred dokon¢nim zasipom jarka je potrebno izvesti geodetski posnetek izvedene
kanalizacije in jaskov, ter vseh krizanj in preckanj z vpisom v kataster javne komunalne
infrastrukture.

Po dokon¢nem zasipu jarka je potrebno vse povrSine po katerih je potekala gradnja in so
bile tangirane vzpostaviti in urediti v prvotno stanje pred izvedbo.

Zasip jaska kanalizacije se izvede s peS¢enim ali prebranim, s peskom bogatim izkopanim
materialom granulacije 0-16mm, katerega je potrebno utrjevati po plasteh debeline 30cm
do zbitosti 97% SPP. Navedena utrditev mora biti zagotovljena v §irini min. 50cm od
stene jaska. Posebno pozornost je potrebno pri zasipavanju nameniti prostoru pod dnom
jaska. Z ro¢nimi pomagali je potrebno zapolniti in utrditi celotni prazen prostor, s ¢imer se
prepre¢i morebitne kasnejSe deformacije dna jaska.

V_primeru prisotnosti podtalnice je potrebno jasek obbetonirati v debelini 30 cm do
maksimalnega nivoja podtalne vode, oziroma minimalno do viSine 70 cm.

Pri samem obsipu jaska je potrebno paziti, da se z gradbenimi stroji ne vozi ¢ez jaSek oz. v
obmocji zasutja.
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Izvedba posteljice, obsip cevi, zasip jarka, priprava podloge jaska in zasip le tega morajo
biti tehnicno ustrezni, glede na dejanske vgraditvene pogoje cevovoda ob izkopu jarka in
zlasti v primeru pojava talne vode in slabih karakteristik zemljine potrjeni iz strani
pooblasc¢enega geologa.

Pred dokon¢nim zasipom jarka je potrebno izvesti preskus tesnosti cevovoda in jaSkov.
- Preskus tesnosti cevovoda in jaSkov

Izvajalec mora pred pri¢etkom gradnje seznaniti nadzor in mu dati v potrditev predlog o
nainu izvedbe preskusa tesnosti. Iz predloga je razvidna dolzina posameznih probnih
odsekov ter potrebni instrumenti in oprema za izvedbo le tega.

Preskus mora biti opravljen iz strani organa, ki je akreditiran za tovrstno dejavnost.
DolZnost izvajalca je izvesti kanalizacijo tako, da bo preskus uspeSen. Med potekom
izvedbe preskusa se vodi zapisnik, ki ga potrdi izvajalec in nadzor.

Preskus se mora izvajati skladno z standardom SIST EN1610 in pravili stroke. Tesnost
gravitacijskih cevovodov in jaSkov se izvaja z zrakom (postopek »L«) ali z vodo
(postopek »W«). Cevi in jaski se lahko preskusSajo loceno (npr. cevi z zrakom, jaski pa z
vodo). Pri preskuSanju s postopkom L je Stevilo popravkov in ponovnih preskusov po
neuspe$nem preskusu neomejeno. Ce je preskus z zrakom enkrat ali vedno neuspesen, je
dovoljeno preiti na preskus z vodo, v tem primeru je rezultat preskusa z vodo odloc¢ilen.
Pred obsipom kanala se lahko izvede pred-preskus, kon¢ni glavni preskus se izvede po
zasipu in odstranitvi eventuelnega opaza.

Preskus tesnoti tlaénih kanalov je potrebno izvesti po standardu PSiST prEN 805-poglavje
10. V kolikor je potrebno se potrebno cevi pred izvedbo tlatnega preskusa zasuti do te
mere, da ne more priti do premikov, ki bi povzrocili netesnosti. Obmocje okrog spojev
cevi mora biti prosto in nezasuto..

Ce je v primeru preskusa v kanalu prisotna podtalnica, lahko ima le ta vpliv na rezultate
testa.

V kolikor se izvaja sprotna izvedba priklju¢kov oz. prikljucevanje porabnikov, se mora
preskus tesnosti vrSiti so¢asno in posebej za vsak zgrajeni odsek.

- Zakljucna dela

Po koncanih delih je potrebno vse z gradnjo prizadete povrSine urediti v prvotno stanje.
Kjer je gradnja predvidena v asfaltni cesti in asfaltnih voznih manipulativnih povrSinah se
poskodovani (odrezani) del asfalta ponovno asfaltira z slojem BD22 (AC 22 base B 50/70
A4) debeline 6cm in zakljuénim slojem BB8 (AC 8 surf B 70/100 A4) debeline 3cm
(opomba: na odsekih kanala K1.2.1 in K1.2.2) se izvede ponovna preplastitev vozisca v
celotni Sirini asfalta — za ohranitev obstojece nivelete vozisca je potrebno pred izkopom
izvesti frezanje obstojeCega zgornjega sloja asfalta).

V skladu z sluznostno pogodbo, je v zemljiski parceli 342/9, predvidena preureditev
obstojece travne dostopne poti (skupne povrsine 60m2) v novo stanje z makadamsko potjo
Sirine 3.20m, in sicer z izkopom vrhnjega sloja planuma in vgraditvijo tampona v debelini
30cm. Socasno se z ureditvijo makadamskega odcepa poti, vgradijo cestni robnmiki v
dolzini 18m, ter izvede fekalni kanalizacijski prikljucek (odcep) v dolzni 11m iz cevi PVC
DN160 SNS in vgradnja prikljucnega jaska iz BCfi60 z LTZ pokrovom, za mozno kasnejso
prikljucitev na javno kanalizacijo.
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2.3.11 Obstoje¢i komunalni vodi, opis Kkrizanj in skladnosti gradnje z
izpolnjevanjem pridobljenih projektnih in drugih pogojev, ter predpisi

Obravnavana prestavitev odseka kanala K1.0 z izjemo da lokacijsko posega v dve novi
zemljiSki parceli, glede na Ze pridobljena mnenja k projektni dokumentaciji, ne posega
dodatno v varovalne pasove obstojece infrastrukture.

Pred pri¢etkom gradnje je dolznost izvajalca, da preveri vse obstojece komunalne in ostale
infrastrukturne vode pri posameznih upravljalcih infrastrukture in lastnikih zemljis¢ po
katerih je predvidena gradnja kanalizacije. Prav tako mora od upravljalcev posamezne
infrastrukture, ki poteka na predmetnem obmocju narociti in organizirati natan¢no mikro
zakolicbo le teh, ali izvesti sondazne izkope v smislu odkrivanja vodov.

Za vse morebitne posledice poskodovanja obstoje¢ih vodov odgovarja in nosi izklju¢no
izvajalec del.

Prikazani podatki o obstoje¢ih vodih, v situacijah pricujocega projekta, so pridobljeni na
terenu v fazi projektiranja in na podlagi pridobljenih projektnih pogojev.

Obstojeco infrastrukturo je potrebno varovati v skladu z pogoji v projektnih pogojih,
zahtevami upravljalca in pravili stroke. Pridobljeni projektni pogoji, katere je potrebno
ob izvedbi del dosledno upoStevati, so sestavni del projektne dokumentacije DGD.

Pri tem mora izvajalec za potrebe katastra izdelati eviden¢no dokumentacijo z vrisanimi
detajli kriZzanj in priblizevan;.

Pri krizanju z obstojeco infrastrukturo je potrebno to ustrezno zascititi, dela se morajo na
teh mestih 1zvajajo izkljuéno ro€no in v sodelovanju z upravljalcem infrastrukture.

V fazi natancne zakolicbe obstojecih vodov je mozno v izogib neizvedljive prestavitve
obstojeCe infrastrukture traso kanalizacije prilagoditvi obstoje¢im vodom, a le v okviru
predvidenih parcel za gradnjo kanalizacije. Prestavitve obstojeih vodov so mozne le z
soglasjem in po navodilih upravljalca voda v povezavi z dogovorom lastnika zemljiSca.

V_splosnem je potrebno pri izgradnji kanalizacije, preCkanjih in priblizevanjih z
obstoje¢imi vodi (EE vodi, TK vodi, vodovod, kanalizacija,...), dosledno upoStevati
izdane projektne pogoje, kateri so sestavni del projektne dokumentacije DGD (to¢ka 6
Kopije pridobljenih projektnih pogojev, mnenj ter soglasij za prikljuéitev).

Prikaz pogojenih odmikov kanalizacije od obstojecega voda posameznega upravljalca je
prikazan v tehnicnih prikazih $t. risbe 2.5.9 Detajl kriZanj, preckanj in priblizevanj s
komunalnimi vodi.

Med izvedbo je potrebno tako dosledno in po posameznih to€kah upoStevati projektne
pogoje Elektra Celje d.d., §t. 1150926, Telekom Slo. d.d §t. 50953-CE/384-JLB.

Skladno s pogoji Telekom Slo. d.d §t. 50953-CE/384-JLB, mora investitor pri gradnji
izpolniti tudi to¢ko v projektnih pogojih s katero mora v skladu s petim odstavkom
10.¢lena ZEKom-1, pri gradnji izvesti so polaganje dovolj zmogljive kabelske kanalizacije
za zagotovitev dovolj zmogljivega elektronskega komunikacijskega omrezja, v primeru ¢e
glede na podatke evidenc iz prvega odstavka 14. clena ZEKom-1 (evidenca
infrastrukturnih omrezij ter objektov) na obmocju predvidene gradnje Se taks$na kabelska
kanalizacija ne obstaja.
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Pri 1zvedbi objekta je potrebno tudi dosledno upoStevanje projektnih pogojev bodocega
upravljalca predmetne infrastrukture Cista Dolina — SHW Komunalno Podjetje d.o.o., St.
pogojev: AB-MV/8045.

Na obmocdju predvidene gradnje poteka obstoje¢ javni vodovod. Pri izvedbi del je tako
potrebno upostevati tudi projektne pogoje JP Komunala Lasko d.o.o. §t. TK/028-2017.

Kanala K1 in K1.1 potekata vzporedno z koridorjem obstojecih komunalnih vodov oz. z
obstoje¢im internim plinovodom v upravljanju Pivovarna Lasko d.d., dvema
transportnima tlacnima kolektorjema (eden interni kanal za Pivovarno Lasko in drugi kot
javni levo obrezni kanal) in obstoje¢im javnim vodovodom. Minimalni paralelni odmik
predvidene kanalizacije od obstojeCega internega plinovoda Pivovarna znasa 2.40m, od
koridorja dveh transportnih tla¢nih kolektorjev znaSa povpre¢no 1.50m. Odmik
kanalizacije (K1, K1.1) od vodovoda na tem delu znaSa povpre¢no 1.50m, z izjemo
odsekov kanala, kjer se kanalizacija priblizuje obstojecemu vodovodu in ga Stirikrat kriza.
V splosnem so s projektom zagotovljeni minimalni in s projektnimi pogoji navedeni
predpisani minimalni vzporedni odmiki od navedenih obstojecih vodov.

Pri izvedbi del na obmocju vodotokov je potrebno prav tako upoStevati projektne pogoje

Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, §t. 35506-1117/2017-2. In sicer:

- (izpolnitev _tocke 1, PP): Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja
prikazuje ureditev kanalizacije na tekstualnih in grafiénih prilogah, iz katerih je
razvidna obstojecCa predvidena infrastruktura,

- (izpolnitev tocke 3 in 4, PP): Vpliv predvidenega posega v prostor oz. izvedbe
kanalizacije se ocenjuje kot nebistven in z vidika obratovanja objekta ne-unicujoc, kar
je izpolnjeno z predvideno vgradnjo pokrovov jaskov kanala K1 in K1.1 z vodotesnim
tesnilom in zagotovitvijo vodotesne izvedbe kanalizacije. Z navedenim ukrepom
zagotovitve vodotesnosti kanala K1 in K1.1, v primeru poplave ne bo prislo do
Skodljivih vplivov na vode in vodni rezim oz. drugih Skodljivih vplivov na okolje. Prav
tako se z izvedbo ne bo poslabsala poplavna varnost obmocja.

- (izpolnitey tocke 5, PP): Situativni prikaz pribliZzevanja kanalizacije neimenovanemu
vodotoku, zavarovanje brezin vodotoka s kotiranimi odmiki in priobalni pas vodotoka
je prikazan »7.2« Tehni¢ni prikazi, risba 7.2.2 Gradbena — ureditvena situacija ureditve
kanalizacije s prikazom komunalnih vodov in kriZzanj na geodetski podlagi. Zaradi
prostorske omejitve in neizpolnjevanja pogojenega odmika kanala od vodotoka, je na
celotnem delu, kjer kanalizacija poteka vzporedno z vodotokom predvidena zascita
brezine vodotoka, katere detajl izvedbe je prikazan v risbi »7.2.11« Detajl zavarovanja
vodotoka na izpostavljenih mestih. Obstojeca struga in breZine vodotoka so ze sicer
delno urejene in obloZene z lomljencem.

- (izpolnitev tocke 6, 7 in 11 PP): Kanalizacija kriza neimenovan vodotok:
- enkrat v kanaliziranem delu (prepust) iz BC fi1000mm (med J10 —J11) in
- dvakrat odprti del vodotoka (med J16 —J17 in J20 —J21).

Globina krizanja kanaliziranega dela vodotoka je pogojena z §e mozno gravitacijsko
prikljucitvijo kanalizacije (kanal K1) na obstojece ¢rpalis¢e Radoblje in znasa 0.60m
pod niveleto prepusta oz. kanaliziranega dela vodotoka, merjeno do temena
projektiranega kanala. Izvedba novega Crpalis¢a z vidika izpolnitve zadostne globine
krizanja (1.0m) bi bila neracionalna in neupravicena.

Globina krizanja kanalizacije odprtega dela vodotoka oz. pod dnom struge vodotoka
znasa 1.0m do temena cevi kanala.

§t. proj. dok.: 06/2018-K-P (dodatek $t. 1) stran 19/22



KOSTANJ-PROJEKT, Uro$ KostanjSek s.p. 23 TEHNICNO POROCILO

Krizanji odprtega dela vodotoka sta predvideni s prekopom. Pri tem je predvidena
sonaravna zasCita mesta krizanja struge in brezine vodotoka z lomljencem.

Prikaz krizanja kanalizacije z vodotokom je prikazan v tehni¢nih prikazih v »7.3«
Prikaz krizanja neimenovanega vodotoka, ki je sestavni del projektne dokumentacije
DGD.

- (izpolnitev tocke 8, PP): Na odseku krizanja kanalizacije z vodotokom je predvidena
umestitev cevi kanalizacije v za§€itni cevi s ¢imer je zagotovljena dodatna varnost
(zascita) kanala v ¢asu vzdrZzevanja vodotokov oz. ob uporabi strojne mehanizacije.

- (izpolnitey tocke 9, PP): Gradnja jaSkov v strugi in brezini vodotoka ni predvidena.

- (izpolnitev _tocke 10, PP): Sestavni del projektne dokumentacije je GeoloSko
geomehansko porocilo (GeoMet d.o.0.), ki je v sestavni del pri¢ujoe projektne
dokumentacije DGD (citirano in priloga tehni¢nega porocila) in iz katerega se glede na
predvideno traso kanalizacije izkazujejo neproblemati¢ne karakteristike zemljine.
Kanalizacija je projektirana skladno z mnenji Geolosko geomehanskega porocila. Pri
vseh zemeljskih delih, tako izkopih kot zasipih jarka kanalizacije, je potrebno dosledno
upoStevati navodila iz GeoloSko geomehanskega porocila in glede na potencialno ob
gradnji ugotovljeno slabSe stanje tal, zagotoviti prisotnost pooblaséenega geologa, ki
mora glede na videno stanje podati ustrezne usmeritve. Z predvideno izgradnjo
kanalizacije in ob upoStevanju mnenja iz Geolosko — geomehanskega elaborata se
stabilnost zemljiS¢a ne bo poslabsala.

- Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno
krajinsko ustrezno urediti.

Situativni potek obstoje¢ih vodov in predvidenih krizanj s predvideno kanalizacijo je
prikazan v tehni¢nih prikazih »2.5« z naslovom risbe »Gradbena — ureditvena situacija
ureditve kanalizacije s prikazom komunalnih vodov in krizanj na geodetski podlagi« (St.
risbe 2.5.2).

Detajli izvedbe krizanj in preckanj s posameznimi infrastrukturnimi vodi so prikazani v
tehni¢nih prikazih »2.5« z naslovom risbe »Detajl kriZzanj, preCkanj in priblizevanj s
komunalnimi vodi« (8t. risbe 2.5.8).

PreCkanje ZelezniSke proge je predvideno z podbojem, kot je prikazano v »2.5« Tehni¢ni
prikazi, oz. detajlu S§t. 2.5.9 Detajl krizanja z ZelezniSko progo (situacija, preéni in
vzdolzni prerez). Pri izvedbi del v obmocju varovalnega pasu zelezniske proge je potrebno
dosledno upostevati projektne pogoje SZ — infrastruktura, d.o.o..

2.3.12 Povzetek

Obcina Lasko namerava urediti odvod fekalnih vod za del naselja Marija Gradec in
Radoblje, kjer kanalizacija Se ni urejena. Gre za obmocje za sklop hi§ levo in desno od
zelezniSke proge Celje — Zidani Most, 0z. v obmoc¢ju med Zelezniskim prehodom Marija
Gradec in podvozom pod Zeleznisko progo za zaselek Zg. Radoblje, ter obmocje juzno od
mesta ZelezniSkega prehoda Radoblje vse do hiSe z hisSno Marija Gradec 67B. Obmocje
predvidene ureditve fekalne kanalizacije se obravnava in ureja po aglomeraciji 8550
Lasko.
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Natancneje gre za prikljucitev stanovanjskih objektov z naslovom Marija Gradec 80, 80a,
81, 82, 81A, ter sklop stanovanjski hi§ juzno od mesta obstojeCega zelezniskega prehoda
Radoblje, natancneje za prikljucitev hi§ z naslovom Radoblje 17, 18, 19 in 20 in Marija
Gradec 83, 65, 66, 67A in 67B.

Obravnavani stanovanjski objekti Se odvajajo pretoke odpadne sanitarne vode preko
grezni¢nih jam in obstoje¢ih meSanih kanalov v bliznji vodotok in odprte odvodnike.

Pri zelezniSkem podvozu Radoblje je locirano obstojece fekalno Crpalis¢e Radoblje, v
katerega so prikljucene Ze odpadne vode za predel naselja Zg. Radoblje. Odpadne vode iz
Crpalis¢a se precrpavajo v obstojeci tlacni kolektor in vodijo dalje na CCN Lasko.

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD st.: 06/2018-K-P (december
2018), za ureditev manjkajoce kanalizacije na zgoraj opisanem obmocju, na podlagi katere

je bilo dne 9.9.2019 izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta st. 351-
38/2019-17 (9.9.2019).

Namen predmetne dokumentacije je ureditev odvoda sanitarnih vod za opisano obmocje
dela naselja Radoblje in Marija Gradec.

Zaradi predvidene ureditve protipoplavnih ukrepov na obmoc¢ju Marija Gradca,
predvidenih z projektom ureditve z naslovom » UREDITEV SAVINJE POD LASKIM - II.
etapa », PZI, St.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.o.), se je na odseku obcinske ceste Marija
Gradec — Radoblje, z predvideno prestavitvijo ceste in vseh obstojefih komunalnih vodov
in infrastrukture v njej (TK, plinovod, vodovod, 2xodpadni tla¢ni kanal, meteorni kanal),
pojavila tudi potreba po prestavitvi kanalizacije (kanala K1 med jaskoma J3-J11)
predvidene po zgoraj navedeni projektni dokumentaciji St.: 06/2018-K-P (DGD-december
2018, PZI-september 2019).

Prestavljen odsek kanala K1 med jaskoma J3-J11, je lokacijsko umescen vzporedno z
koridorjem ostalih prestavljenih komunalnih vodov v predvideno novo ureditev ceste po
projektu ureditve protipoplavnih ukrepov, skladno z zgoraj navedeno projektno
dokumentacijo PZI §t. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.0.).

Na podlagi izdelanega dodatka §t.1, k projektni dokumentaciji DGD §t.: 06/2018-K-P, ki
obravnava spremembo oz. predmetno prestavitev odseka trase kanalizacije (kanal K1)
med jaskoma J3-J11 je bilo izdano novo gradbeno dovoljenje oz. odlocba o spremembi
gradbenega dovoljenja §t. 351-20/2022-6220-11 z dne 28.03.2022.

Pri¢ujoci dodatek §t. 1, k projektni dokumentaciji PZI, §t. 06/2018-K-P (dodatek §t. 1)
prikazuje spremembo umestitve kanala K1 in z njim povezane in pogojene spremembe
projektne dokumentacije.

Z obravnavano prestavitvijo kanala K1 se posega v dve dodatni zemljiski parceli z §t.: 294
in 301/1 (k.o. Lahomsek).

Seznam zemljiSkih parcel po katerih je predvidena celotna ureditev fekalne kanalizacije
obmocja, obsega, sledece zemljiske parcele:

27712, 967/1, 277/1, 280/2, 281, 293/2, 967/2, 299/2, 969/2, 986/50, 969/4, 969/3, 342/9,
342/17, 302/4, 347, 968/1, *41/1, 971 in dodatni parceli 294 in 301/1 (vse k.o. Lahomsek).

Fekalna kanalizacija je predvidena v vecjem delu asfaltne ceste in njenem robu v
zemljiskih parcelah k.o. Lahoms$ek. Obravnavana sprememba poteka kanalizacije K1 je
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umes¢ena v predvideno novo ureditev ceste skladno z predvidenim reSitvam
protipoplavnih ukrepov na obmoc¢ju Marija Gradca, predvidenih z projektom » UREDITEV
SAVINJE POD LASKIM - II. etapa », PZI, st.proj.:136/21 (HIDROSVET d.o.0.)

Pricujoa projektna dokumentacija prikazuje reSitev odvoda odpadnih vod z
gravitacijskim sistemom kanalov K1 in prikljucnih vej K1.1, K1.2, ter K1.2.1 in K1.2.2.
Kanali v ve¢jem delu potekajo v in ob javni cesti, v zemljiskih parcelah javno dobro, z
izjemo odseka kanala K1.2, ki je umeScen v kmetijskem zemljis¢u oz. travniku tudi v
zasebni lasti. Kanala K1 in K1.1 sta zamaknjena in umesSc¢ena vzporedno z koridorjem
obstojecih vodov, skladno z projektom proti poplavnih ukrepov » UREDITEV SAVINJE
POD LASKIM - II. etapa », PZI, §t. proj.: 136/21 (HIDROSVET d.o.0.), z ustreznimi
odmiki v cestnem telesu in robu vozisca.

Prikljucitev odpadnih vod obmocja je predvidena gravitacijsko na obstojece Crpalisce
Radoblje, ki je locirano pri zelezniSkem podvozu v Radobljah.

Predvideva se, da bodo obstoje¢i meSani interni kanali (prikljucki) po izgradnji
kanalizacije prevzeli funkcijo meteornih.

Obseg predvidene ureditve kanalizacije:

- Kanal K1.0 PP DN200 (ID=200) SN12 L=465.50m

- Kanal K1.1 PP DN200 (ID=200) SN12 L=179.0m

- Kanal K1.2  PVC DN200 (OD=200) SN8 L=312.40m

- Kanal K1.2.1 PVC DN200 (OD=200) SN8 L=190.50m

- Kanal K1.2.2 PVC DN200 (OD=200) SN8 L=36m
SKUPALI: L=1183.40m

Predvidene reSitve ureditve kanalizacije na predmetnem obmocju so v skladu s
prostorskimi in razvojnimi akti Obc¢ine Lasko, ki predvidevajo ureditev javne kanalizacije
na urbanih obmocjih Ob¢ine Lasko, na katerih $e ni urejena javna kanalizacija. Ureditev
kanalizacije je v skladu z aglomeracijo 8550 Lasko.

September 2019 (dodatek st.: 1; april 2022) sestavil: Uro§ Kostanjsek dipl. inz. grad.
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