

Objekt :   OBNOVA MOSTU ČEZ GRAČNICO
                 PRI KATUZIJI JURKLOŠTER


                      POPIS  DEL

1.  Postavitev gradbiščne ograje  40. M

2. Odstranitev humusa iz zgornje površine mostu
 z odvozom na deponijo          20  m3

3. Odstranitev preperele malte iz zgornje površine mostu  4.50 m3

4. Čiščenje zgornje površine zidu s pranjem pod pritiskom 52 m2


5. Vgradnja navojnih palic iz nerjavečega jekla fi 12 mm 
za sidranje ležišč odra                                                             10 kom

6. Postavitev lesenega delovnega  odra pod mostom 33 m2

7. Postavitev lesenih okvirjev za podpiranje gorvodnega dela loka  2 kom


8. Odstranitev poškodovanih bočnih zidov s predhodnim označevanjem 
kamnov za ponovno zidanje in prenos na deponijo                                   8.50 m3

9. Zidanje bočnih zidov z obstoječim kamnom v cementni malti                9.5  m3

10. Betoniranje obloge na zgornji površini loka  C25/30                                 6.40 m3





11. Polaganje armature za zgornjo oblogo – mreža Q283                            150. Kg

12. Stičenje spodnje površine kamnitega loka 
z vgradnjo cevk za injektiranje                                                                     53. m2

13. Injektiranje kamnitega loka s cementno silikatno malto                        26.oo m3

14. Nasip tampona na zgornji površini mostu                                                   20.00 m3

15. Zidanje robnega venca dimenzije 50 x 30 cm z obdelanim kamnom
apnenec v cementni malti                                                                             20.00 m  

16. Izvedba vrtin globine 30 cm fi 50 mm za vgradnjo sider za ograjo          8 kom

17. Vgradnja sider za lesene stebre graje – jeklena poc. sidra 10 kg/kom    8 kom  

18. [bookmark: _GoBack]Izdelava lesene ograje – les hrast ali kostanj po predloženi sliki             20.4 m
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