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Objekt : OBNOVA MOSTU CEZ GRACNICO
PRI KATRUZIJI JURKLOSTER
TEHNICNO POROCILO
1. STANJE OBJEKTA

Kamniti most preko potoka Gracnica pri kartuziji Jurklo3ter je zaradi dolgoletnega delovanja
vremensklh vpllvov precej dotrajan zato Je obnova nosﬂne konstrukcue nujno potrebna.

Most ima kamniti lok razpona 6.20, kamniti lok nalega na kamnita opornika, v nadaljevanju
opornikov so kamniti oporni zidovi, ki varujejo breZino. Na robovih kamnitega loka so
pozidani bo¢ni kamniti zidovi, ki so se v preteklosti verjetno nadaljevali v kamnito ograjo
mostu. Bocni kamniti zidovi nad lokom so v slabem stanju, vezna malta med kamni je
povsem razpadla, iz zidov odpadajo posamezni kamni. Tudi iz kamnitega loka je na spodniji
povrsini iz fug Ze izpadla malta, v rob loka pa je na gorvodni strani ob poplavi zadelo deblo in
ga poskodovalo.

Opornika sta Se v dokaj dobrem stanju in bosta potrebovala le manjie posege. Temeljev
opornikov v vodi pri pregledu ni bilo moZno pregledati zaradi visokega vodostaja v &asu
pregleda konstrukcije. Na zgornji povrsini loka je plast zemlje pod njo pa je vidna plast
apnene malte, ki pa je prav tako Ze precej razpadla, med kamni loka je na vet mestih iz fug
Ze povsem sprana vezna malta.
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PoSkodbe na kamnitem loku in na boénih zidovih

2. SANACIA NOSILNE KONSTRUKCUE

Ob pricetku sanacije se pod mostom postavi lesena konstrukcija delovnega odra v sklopu
katere se izvede tudi podpiranje poskodovanega dela kamnitega loga. Lezii¢a odra se sidrajo
z navojnimi palicami fi 12 mm v kamniti steni opornika — uporabijo se nerjavece navojne
palice. Po postavitvi delovnega odra se pri¢ne z odstranjevanjem boénih kamnitih zidov na
loku. Pred odstranitvijo se posamezni kamni zidov oznatijo in posnamejo. Ko se zidovi
odstranjujejo se kamni zidov oznaleni zlagajo na posebno deponijo. Z istimi kamni se po
sanaciji kamnitega loka ponovno pozidajo bo¢ni zidovi nad lokom. Iz zgornje povrgine
kamnitega loka se najprej odstrani plast zemlje. Po odstranitvi zemlje se odstrani preperela
plast apnene malte ter se izvede pranje zgornje povrsine z vodo pod visokim pritiskom.

Po pripravi zgornje povrsine loka se na zgornjo povrino poloZi armaturna mreza Q 283, na
kar se preko zgornje povrsine izvede betonska obloga debeline 12 do 15 cm. Betonska
obloga se konta 15 do 20 cm pred zunanjim robom loka zato, da beton ne bo viden, ko se bo
v bodocnosti pozidala kamnita ograja.



Spodnja povrsina kamnitega loka se zastiCi s cementno malto hkrati z zasti¢enjem se v fuge
vgradijo cevke za injektiranje. Po dokoné&anju zastiéenja fug se izvede injektiranje loka s
cementno silikatno injekcijsko maso. Ko je sanacija kamnitega loka kon&ana se pozidajo
botne stene s predhodno deponiranim kamnom v podaljani malti.

Med izvajanjem del se pregledajo tudi pete opornikov, ¢e je pete opornikov kje lokalno
spodjedla voda bo potrebno izvesti sanacijo s podbetoniranjem.

Ob koncu del se na sanirani nasuje tampon na spoju loka in opornika se vgradi ustrezna
drenaza.

Tomaz Klanénik u.d.i.g.
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Objekt : OBNOVA MOSTU CEZ GRACNICO

PRI KATUZIJI JURKLOSTER

POPIS DEL

1. Postavitev gradbi$¢ne ograje 40. M

2. Odstranitev humusa iz zgornje povréine mostu
z odvozom na deponijo 20 m3

3. Odstranitev preperele malte iz zgornje povriine mostu 4.50 m3
4. Cistenje zgornje povréine zidu s pranjem pod pritiskom 52 m2
5. Vgradnja navojnih palic iz nerjaveéega jekla fi 12 mm
za sidranje leZis¢ odra 10 kom
6. Postavitev lesenega delovnega odra pod mostom 33 m2
7. Postavitev lesenih okvirjev za podpiranje gorvodnega dela loka 2 kom
8. Qdstranitev poskodovanih bo&nih zidov s predhodnim oznadevanjem
kamnov za ponovno zidanje in prenos na deponijo 8.50 m3
9. Zidanje boénih zidov z obstoje¢im kamnom v cementni malti 9.5 m3

10. Betoniranje obloge na zgornji povriini loka €25/30 6.40 m3



11. Polaganje armature za zgornjo oblogo — mreza Q283 150. Kg

12. Sti¢enje spodnje povriine kamnitega loka

z vgradnjo cevk za injektiranje 53. m2
13. Injektiranje kamnitega loka s cementno silikatno malto 26.00 m3
14. Nasip tampona na zgornji povrsini mostu 20.00 m3

15. Zidanje robnega venca dimenzije 50 x 30 cm z obdelanim kamnom
apnenec v cementni malti 20.00 m

16. Izvedba vrtin globine 30 cm fi 50 mm za vgradnjo sider za ograjo 8 kom
17. Vgradnja sider za lesene stebre graje — jeklena poc. sidra 10 kg/kom 8 kom

18. Izdelava lesene ograje — les hrast ali kostanj po predlozeni sliki 20.4m




