Rekonstrukcija ceste in sanacija plazu projekt st. Tehniéno porocilo
na JP 702 231 (KerSetova ul.) in izgradnja 216/13 PZI
kanalizacije na JP 702 221 (Sercerjeva ul.)

3.1 Naért ceste

TEHNICNO POROCILO

Ureditev cestne in komunalne infrastrukture ter sanacija plazu
na Kersetovi ulici (JP 702 231) in izgradnja kanalizacijskega omreZja
na Sercerjevi ulici (JP 702 221)

3.1 Nacrt ceste

1. PROJEKTNE OSNOVE
1.1. SPLOSNO

1.1.1. Uvod

Po narocilu Obc¢ine Lasko smo izdelali PZI ureditve cestne in komunalne infrastrukture
ter sanacija plazu na Kersetovi ulici (JP 702 231) in izgradnja kanalizacijskega omrezja
na Sercerjevi ulici (JP 702 221).

Na osnovi narocila smo izdelali naslednjo resitev:
o Ureditev KerSetove ulice (JP 702 231) v celotni dolzini 241.57 m,

e Ureditev odvodnjavanja brezin z dvema kamnitima drenaznima rebroma v km
0+079,52 in km 0+103,73 JP 702 231,

e |zvedba AB pilotne stene od km 0+081,88 do km 0+113,97, v dolzini 32.09 m,

¢ Umestitev podpornega zidu od km 0+169,46 do km 0+186,17 v dolzini 16.71 m,

e Ureditev javne razsvetljave na KerSetovi ulici (JP 702 231),

¢ Ureditev inStalacij za opti¢ni kabel ob Kersetovi ulici (JP 702 231),

e Izgradnja kanalizacijskega omrezja na Sercerjevi ulici (JP 702 221),

o Navezava kanalizacijskega omrezZja na obstojeCe kanalizacijsko omrezje pri
gostilni Bezgovsek,

e Izgradnja meteorne kanalizacije od KerSetove ulice (JP 702 231) do navezave
na obstojeci kanal meteorne kanalizacije pri gostilni Bezgovsek.

1.1.2. Obseg projekta
Sestavni del projektne dokumentacije PZI so:
0 Vodilna mapa, st.: 216-0
Cestni inzeniring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor

3 Nacrt gradbenih konstrukcij

3.1 Nacrt ceste, s§t.: 216-C
Cestni inZeniring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor
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3.2 Naért pilotne stene, kamnitih reber, podpornega zidu, §t.: 216-ZID
Cestni inZeniring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor

4 Na elektriénih instalacij in elektrike

4.1 Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme — javna razsvetljava
Pro biro Peter Gajsek s.p., Nad pristavo 7

Elaborati

El.1 Geodetski nacrt, st.: MERILO-114/2011
Merilo d.o.0., Potr€eva cesta 4a, 2250 Ptuj

1.2. OBSTOJECE RAZMERE

Obravnavano obmocje se nahaja v juznem delu mesta Lasko. Problem dela naselja je
odvajanje meteornih in fekalnih vod iz obmoc&ja. Na obravhavanem obmodcju pod
KerSetovo ulico se nahaja plazisSce.

| Plvovarna g
; Laéko_

Slika 1: Pogled na obravnavano obmocje

Blago do srednje nagnjeno poboc€je nad desnim bregom Savinje v obmocju naselja je
precej razmoceno, na njem pa so mestoma opazni tudi znaki povrSinskega plazenja. V
obmocju SirSe grape se je pred Casom sprozZil aktivni plaz z odlomnim robom na
obravnavani JP 702 230 (KerSetovi ulici) in izrivom v pobo€ju pod cesto. Cesta je
posedena in poSkodovana v dolzini cca. 15 m, posedek ob odlomnem robu pa je
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globok do 15 cm. Vozis€e je ze delno sanirano in prekrito z novim asfaltom. Izrivni rob
plazu ni jasno izraZen, pobocje pod cesto pa kaze znake razmocenosti in plazovitosti.

Ob nadaljevanju plazenja bo ogrozena prevoznost ceste JP 702 231 (KerSetove
ulice).

) Slka 3: Pogled na Kersetovo ulico in obmogje plazu
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Slika 4: Pogled na KerSetovo ulico (konec ulice) _

o

Slika 5: Pogled na Sercerjevo ulico; obmogje izgraanjé kénalizécijskega omreZja

1.3. GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe obdelave projekta smo uporabili naslednje geodetske podloge:

- Tahimetri¢en geodetski posnetek v M 1:500 v digitalni (vektorski) obliki; geodetski
nacrt &t.: MERILO-114/2011, Merilo d.o.0., Potr€eva cesta 4a, 2250 Ptuj;

- TTN v M 1:5000 v digitalni (rastrski) obliki;
- Barvni ortofoto posnetek v M 1:1000
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1.4.

URBANIZEM IN POZIDAVA

1.4.1. Veljavna prostorska dokumentacija

1.5.

o Prostorske sestavine planskih aktov obcCine: Spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoro¢nega plana Obc&ine Lasko za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeroénega plana Obcine Ladko za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Obcino Lasko (Ur. list $t. 86/01, 98/02)

e Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o PUP za Ob¢ino Lasko (Ur. list RS &t.
79/2001, 45/2003, 60/2005, 103/2005, 104/2006, 51/2007, 2/2008, 107/2008,
33/2009, 57/2009, 54/2011)

KONFIGURACIJA TERENA IN GEOLOSKI POGOJI (povzetek

geolosko geomehanskega elaborata, st.: 885/10, Ozzing d.o.o.,
december 2010)

1.5.1. Geoloske in hidrogeoloske znacilnosti

V obmodju plazu je blago do srednje nagnjeno pobocje, oblikovano v plitvejSo grapo, v
kateri se akumulira podtalna in meteorna voda. Znaki povrsinske plazovitosti so opazni
tako v pobocju nad KerSetovo ulico, zlasti pa v pobo€ju pod njo, kjer je pobocje tudi
izrazito razmoceno. Zaradi razmocéenosti se je v pobocju sproZil plaz z odlomnim
robom ob zunanjem robu ceste, izrivni rob pod cesto pa ni jasno izrazen.

Na obravnavani lokaciji lezijo v podlagi miocenske sarmatske plasti. Sarmatski skladi
so razviti kot siva laporasta glina z vlozki laporja, peSCenjaka in konglomerata.
Laporasta glina je na povrSini prekrita z debelejSo plastjo glinene preperine, ki ima
precej neugodne geotehni¢ne karakteristike, zlasti na razmocenih podrogjih, zato so v
njej pogosti plazovi. Bolj ugodne so razmere tam, kjer v sestavi prevladujeta peScenjak
in konglomerat. Na teh delih preperina vsebuje tudi ve¢ vloZkov grus€a pescenjaka,
zato ima nekoliko ugodnejSe geotehni¢ne karakteristike.

Sarmatska laporasta glina in lapor sta prakti€no vodoneprepustna, zato se podtalnica
preceja po nekoliko bolj prepustni preperini, jo razmaka in povzroCa plazenje.
Konglomerat in peSCenjak sta zaradi medzrnske poroznosti nekoliko bolj
vodoprepustna, prav tako pa tudi njuna preperina, zato so takSna pobocja geolosko
manj problemati¢na.

S sondaznimi vrtinami na lokaciji plazu je bila trdna laporasta glina, ki ponekod vsebuje
tudi vlozka laporja, ugotovljena na globini od 3.2 do 5.0 m. Nad trdno podlago so v
vseh vrtinah, razen v V-3, ugotovili tanjSo plast preperele laporaste gline, ki je ze
nekoliko vlazna, poltrdne do trdne konsistence. Ta plast je ugotovljena na globini od
2.8 do 3.5 m. V vrtinah V-3 in V-4, ki sta bili izvedeni v poboc&ju nad cesto, smo nad
trdno oziroma preperelo laporasto glino ugotovili peSceno glino s samicami
pesCenjaka, ki je pretezno tezko gnetne konsistence, samice pesScenjaka pa so zelo
goste. V vrtinah pod cesto pa je bila nad preperelo laporasto glino ugotovljena le
srednje do tezko gnetna peSCena glina, ki je precej vlazna. V tej plasti je bila
ugotovljena tudi podtalnica v V-2 in V-5 in sicer na globinah 3.0 in 4.0 m
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1.5.2. Pogoji sanacije plazu

2.
2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

Z geoloskimi raziskavami in stabilnostnimi analizami je bilo ugotovljeno, da je glavni
vzrok nastanka plazu poviSan nivo podtalnice po obilnih padavinah. Visok vodostaj je
poslabsal stabilnost pobocja, ki je bilo Ze pri niZjem vodostaju na meji stabilnosti, kar je
povzroCilo nastanek aktivnhega plazu z odlomnim robom na cesti. Stabilnostne analize
kazejo, da je priSlo do zdrsa cestnega nasipa in preperine po prepereli laporasti glini.

Za sanacijo je predlagana izvedba globoko temeljene podporne konstrukcije — pilotne
stene ob vznozju cestnega nasipa. Dolzina pilotne stene naj bo cca 35 m. Globina
trdne podlage na mestu predvidene konstrukcije znasa 3.5 do 4.5 m, pilote pa bo
potrebno uvrtati v trdno podlago.

Poleg podporne konstrukcije bo potrebno veliko pozornosti posvetiti odvodnjavanju, saj
poviSan vodostaj povzroa nestabilnost poboc&ja pod cesto in tudi nad njo. Za znizanje
vodostaja predlagamo, da se pred pilotho steno izvede drenaza z dnom vsaj v
prepereli laporasti glini z urejenim povrsinskim iztokom. V ta odtok naj se speljejo tudi
odtoki meteornih voda iz streh bliznjih objektov in ceste.

Poleg te drenaze predlagajo v pobo€ju nad cesto izvedbo dveh drenaznih kamnitih
reber dolzine po 25 m z zakljuénimi kraki v obliki ¢rke Y dolZine po 8 m. Drenazna
rebra bodo najbolj ucinkovita, ¢e bo dno drenaz seglo v laporasto glino.

TEHNICNI PODATKI

VRSTA IN POMEN CESTE

Javna pot JP 702 231 (KerSetova ulica) in JP 702 221 (Sercerjeva ulica) sta ob&inski
cesti, namenjeni povezovanju naselij ali delov naselij v obcini, ki ne izpolnjuje
predpisanih meril za lokalno cesto ali pa je namenjena samo doloCenim vrstam
udelezencev v prometu (krajevne ceste in poti, vadke ceste in poti, poti za peSce,
kolesarje, jezdece, gonjace in podobne).

Projektna hitrost

Predvidena projektna hitrost na obmocju obravnavane obcCinske ceste je vp = 30
km/h.

TRASIRNI ELEMENTI

Horizontalni elementi:

Zahtevani trasirni elementi po pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, §t.: 91/2005):

Za hitrost 30 km/h:
R min = 25
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projekt st. Tehniéno porocilo
216/13 Pzl

Rekonstrukcija ceste in sanacija plazu

na JP 702 231 (KerSetova ul.) in izgradnja
kanalizacije na JP 702 221 (Sercerjeva ul.)
3.1 Naért ceste

Na cestah z elementi za projektno hitrost do 40 km/h ni obvezna uporaba prehodnice.
Uporabljeni R min = 7 (prilagoditev obstoje¢emu stanju — obmogje obstojete pozidave)

2.2.2. Vertikalni elementi:
Zahtevani trasirni elementi po pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, st.: 91/2005):
RkV min Rkk min
Hitrost 30 km/h 400 300
Uporabljeni na JP 300 400
Vrsta ceste Vrsta terena Vzdolzni sklon max
%
Lokalna cesta hribovit 12.0 %
Uporabljeni na JP hribovit 16.6 % (laezava na obstolece
Z rekonstrukcijo javne poti se spremeni niveleta vozis€a, vendar je sprememba nivelete
predvidena v minimalnih odstopanjih od obstojece nivelete.
2.3. PRECNI PREREZ

Dimenzije precnih profilov cesti8¢a so doloene po Pravilniku o projektiranju cest
(Ur.l.LRS, &t. 91/2005). Javna pot predstavlja maloprometno cesto, projektna hitrost Vpr;
= 30 km/h. Na maloprometni cesti je dopustno Sirino mulde vkljuditi v Sirino voziS¢a, saj
je utrditev mulde enaka kot utrditev voziS&ne konstrukcije.

Javna pot JP 702 231 (KerSetova ulica) v obmo¢ju sanacije plaziSéa od km 0.085

do km 0.120:
- berma: 1x0.50m
- koritnica: 1%x0.50m
- voziSée: 2x2.00m
- asfaltna mulda 1x0.50m
- pilotna greda 1x1.15m
6.65m

Javna pot JP 702 231 (KerSetova ulica) km 0.005 do km 0.055

- mulda: 1x0.50m
- bankina: 1x0.50m
- voziSce: 1x250m

3.50m

Javna pot JP 702 231 (KerSetova ulica) km 0.188 do km 0.224

- bankina: 2x0.50m
- voziSée: 1x3.00m
4.00 m
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3.1 Nacrt ceste

3. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

3.1. POTEK IN PROBLEMATIKA RESITVE

Problem dela naselja je odvajanje meteornih in fekalnih vod iz obmoc&ja. Na obmocju
pod KerSetovo ulico se nahaja plazis¢e, preko katerega je predvidena kanalizacija iz
dela naselja. Na te gravitacijske vode se prikljuéuje tudi kanalizacija iz Sercerjeve ulice.
Kanalizacijski vod v nadaljevanju je predviden pod ZelezniSko progo (skozi obstojeci
prepust). Pri gostilni Bezgoviek se predvidena fekalni in meteorni vod prikljucita na
obstojeCe omrezje.

Predvideli smo:

Ureditev Kersetove ulice (JP 702 231) v celotni dolzini 241.57 m,

Ureditev odvodnjavanja brezin z dvema kamnitima drenaznima rebroma v km
0+079,52 in km 0+103,73 JP 702 231,

Izvedba AB pilotne stene od km 0+081,88 do km 0+113,97, v dolzini 32.09 m,
Umestitev podpornega zidu od km 0+169,46 do km 0+186,17 v dolzini 16.71 m,
Ureditev javne razsvetljave na KerSetovi ulici (JP 702 231),

Ureditev inStalacij za opti¢ni kabel ob KerSetovi ulici (JP 702 231),

Izgradnja kanalizacijskega omrezja na Sercerjevi ulici (JP 702 221),

Navezava kanalizacijskega omrezja na obstojeCe kanalizacijsko omrezje pri
gostilni Bezgovsek,

Izgradnja meteorne kanalizacije od KerSetove ulice (JP 702 231) do navezave
na obstojeci kanal meteorne kanalizacije pri gostilni Bezgovsek.

3.2. DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzije za izgradnjo voziSénih konstrukcij

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije ni bilo predmet naloge. Zgornji ustroj vozis¢a je
predviden glede na strokovnost in izkuSnje iz podobnih primerov ter poznavanja terena.

Nova vozis¢na konstrukcija se vgradi po naslednjem postopku:

odstranitev obstojece vozis¢ne konstrukcije in temeljnih tal,

40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljice D125),
20 cm nevezane nosilne plasti D32, tampon

6 cm nosilnega sloja asfalta AC 22 base B 50/70 A4 in

3 cm obrabnega sloja asfalta AC 8 surf B 50/70 A4.

3.3. KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

Priklju€ki k stanovanjskim objektom
Prikljucki k stanovanjskim objektom se nahajajo v:
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3.4.

3.4.1.

- km 0+045,80 desno,

- km 0+079,36 desno,

- km 0+117,63 desno, prikljuéek na travnik
- km 0+123,33 desno,

- km 0+130,40 levo,

- km 0+150,88 desno,

- km 0+157,00 levo,

- km 0+165,56 desno,

- km 0+190,40 levo, dostop na parcelo,

- km 0+197,80, levo, dostop na parcelo,

- km 0+197,80, desno, dostop na parcelo.
- km 0+223,66, levo, dostop na parcelo.

Z rekonstrukcijo javne poti se spremeni niveleta vozis¢a, vendar je sprememba nivelete
predvidena v minimalnih odstopanjih od obstoje€e nivelete.

Prikljucki se rekonstruirajo zaradi navezave na novo vozis€e in izvedbe novih spodnjih
ustrojev na javni poti. lzvedba navezave je predvidena tako, da je poseg na obstoje¢
prikljucek ¢im manjsi.

OBJEKTI IN ZIDOVI

Pilotna stena od km 0+081,73 do km 0+113,97, kamnita drenazna rebra ter podporni
zid km 0+167,50 do km 0+182,70 so zajeti v naCrtu 3.2, kateri je sestavni del te
projektne dokumentacije. Tukaj so podani le povzetki iz naCrta §t.: 216-ZID, Cestni
inZeniring d.o.o..

AB PILOTNA STENA

Pilotna stena se nahaja na KerSetovi ulici od km 0+081,73 do km 0+113,97 v obmocju
odlomnega roba plazu. Dolzina podporne konstrukcije znasa 32.09 m in zavzame
celotno obmocje plazu. Pilotno steno smo predvideli na robu samega vozis€a, s Cimer
smo neposredno zajeli cestni nasip z cestno obtezbo in preprecili primarne in
sekundarne posedke ceste z nasipom.

Podporni zid je globoko temeljen na pilotih dolZzine 10.0 m in premera 100 cm. Pilote
povezuje v vzdolzni smeri greda dimenzij b/h = 1.50/1.00 m. Greda se prilagaja terenu,
nad gredo se zgradi vzdolzni podporni zid. Podporni zid je viSine 88.0 cm. Na zunaniji
strani je zid vertikalen, notranji nagib podpornega zidu pa je 10:1. Na vrhu zidu se
nahaja robni venec, na katerega je vgrajena jeklena varnostna ograja.

V AB gredo se vgradijo plasticne cevi za morebitno kasnejSe sidranje z trajnimi
geotehni¢nimi sidri na medosnem razmaku 3.00m, izmeni¢nim pod kotom 20° in 25°.

AB pilotna stena je potrebna za trajno sanacijo plazu na JP 702 231 (Kersetovi
ulici) in poslediéno za varovanje ZelezniSke proge Zidani Most — Sentilj — d.m.
pred obravnavanim zemeljskim plazom.
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3.1 Naért ceste

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
10a

KAMNITA DRENAZNA REBRA

Za preprecitev zamakanja breZine nad cesto in pilotho steno smo predvideli izvedbo
dveh kamnitih drenaznih reber v obliki ¢rke Y, ki potekajo vzdolz brezine. Z vgradnjo
drenaznih reber se bo voda hitreje odvajala iz brezine ter bo tako prepreceno
zamakanje zemljine, ki bi lahko ogrozila stabilnost brezine.

Drenazna rebra so v povpredju globine 4.00 m. Skupna dolzina drenaznih reber znasa
23 m za glavni vod in 7.20 m za stranske vode. Vzdolzni naklon drenaznih reber je
enak kot naklon vkopne breZine, dno drenaze pa naklonu nosilne hribnine.

AB PODPORNI ZID

Armirano-betonski podporni zid je dolzine 16.71 m. Krona zidu je debeline 35 cm in se
razsiri v temelj v debelino stene cca 52 cm na najviSjem delu opornega zidu. Temel
zidu je debeline 50 cm na Celni in zaledni strani zidu in je Sirine 1,80 m na obmocdju od
zadetka do konca zidu. Celna stena zidu je pod naklonom 10:1, temelj zidu pa pod
naklonom 1:10 proti zaledni steni zidu.

Spodnji rob temelja zidu se nahaja min. 0.90 m pod koto obstojeCega terena
(zmrzlinska cona). Pod temeljem zidu se zaradi predvidevanih slabih karakteristik
obstojeCe zemljine rad€ena tla izboljSajo z gramoznim zasutjem komprimiranim z 2 x
30 cm v skupni debelini cca 60 cm.

Podporni zid je sestavljen iz 1 segmenta, se pravi je brez dilatacij. Na vrhu krone
podpornega zidu se zmontira (z vijatenjem) ustrezna varovalna ograja minimalne
viSine 1.20m.

AB PODPORNI ZID POD STANOVANJSKIM OBJEKTOM CESTA NA LAHOMSEK

Osnova za izgradnjo opornega zidu na predvideni lokaciji je izvedeno varovanje izkopa
Z zabitimi jeklenimi tirnicami.

Za osnovo AB opornega zidu se najprej izvede porusitev obstojeCega zidu ter izkop. Za
oporni zid ni potrebno posebej izdelovati temelja, je pa potrebno temeljito utrditi dno
izkopa ter izvesti nasutje kamnitega drobljenca D32 v debelini 30 cm, ki se staticno
utrdi do Evd nad 40 MPa nato sledi nasip podloznega betona debeline 0,10 cm. Na
takdno podlago se za¢ne nato graditi oporni zid.

Za gradnjo opornega zidu bomo uporabili beton C25/30 z dodatki XC4 XD2 XF3. Za
armaturo bomo uporabili rebraste armaturne palice in stremena jekla B 500 B, ki bodo
premera ®10, medtem ko bomo za armaturno mrezo uporabili mrezo tipa Q-385.
Zas&citni sloj armature znaSa 5 cm, dolZina prekrivanja vzdolzne armature 75 cm,
prekrivanje armaturnih mrez pa 30 cm.

Armirano-betonski podporni zid je dolZine 59,40 m. Krona zidu je debeline 30 cm in se
razsiri v temelj v debelino stene od 36 cm do 60 cm na najviSjem delu opornega zidu.
Temelj zidu je debeline 50 cm na &elni in zaledni strani zidu in je Sirine od 1,0 do 2,90
m na obmocju najvisjega dela zidu. Visina zidu znasa od 1,37 m do 4,70 m v najvidjem
delu zidu.
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Rekonstrukcija ceste in sanacija plazu projekt st. Tehniéno porocilo
na JP 702 231 (KerSetova ul.) in izgradnja 216/13 PZI
kanalizacije na JP 702 221 (Sercerjeva ul.)

3.1 Naért ceste

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Zgorniji rob temelja zidu se nahaja 0.70 m pod koto predvidenega novega dela vozis€a
— kota tamponskega nasutja.

Podporni zid je sestavljen iz 2 segmentov, se pravi je izveden dilatacijski stik — v profilu
P2. Na vsake 10 m se izvede navidezna rega. Na vrhu krone podpornega zidu se
zmontira (z vijaenjem) ustrezna panelna varovalna ograja minimalne viSine 1.10m.

ODVODNJAVANJE

Obstojece stanje

Sistem odvajanja meteorne vode na Kersetovi ulici (JP 702 231) ni urejeno oz. se
odvaja disperzno po brezinah.

Meteorna voda se z vozi§€a steka po brezini in v obstojeCe kanalete. Obstojeci sta dve
liniji betonskih kanalet. Ene kanalete so speljane do zelezniSke proge z izpustom v
Zelezni8ke kanalete. Druge obstojeCe kanalete potekajo isto do Zeleznidke proge
vendar so spuséene v obstojeC prepust pod ZelezniSko progo. Prepust je dalje vezan
na obstojeC jarek. 1z jarka teCe vsa voda v obstoje€ meteorni kanal kateri je speljan
mimo gostilne Bezgovsek do regionalne ceste R3-681/4006 Lasko-Brezje-Sentjur v
obstoje€ meteorni kanal.

Splosno

Odvodnjavanje projektiranega cestnega telesa se bo vrsilo z lo€eno meteorno
kanalizacijo. Vsa zbrana meteorna voda iz cestnih povrSin in iz dveh drenaznih
kamnitih reber se bo stekala v cestne poziralnike, ki so vezani na meteorni kanal.
Meteorni kanal poteka po voziS€u in po brezini, ki je razviden iz nacrta situacije
odvodnjavanja.

Ustrezni precni in vzdolzni skloni cestiS¢a nam zagotavljajo, da se odpadna voda v
kriti€nem nalivu ne bo zadrzevala ali koncentrirala na omenjenih povrSinah. Odpadna
voda se bo s pomocjo betonskih robnikov in koritnic vodila do projektiranih cestnih
poziralnikov, ki bodo vodo odvedli do meteornega kanala.

Drenaza od kamnitih reber in od podpornega zidu (5t. nacrta. 3.2 Nacrt pilotne stene) je
priklju€ena na revizijski jaSek RJ5 oz. meteorni kanal 1.

Sistem meteorne odvodnje se sestoji iz kanala 1. Dolzina celotnega kanalskega
omrezja brez obstojeCega prepusta, kanalet ter obstojeCega jarka znasa 213 m.
Meteorni kanal

Predvideno kanalizacijsko omrezje je sestavljeno iz posameznih kanalskih cevovodov, ki

potekajo po cestiSCu in po brezini. Dolzina celotnega kanalizacijskega omrezja je 213 m.
Meteorno kanalizacijo tvorijo naslednji kanalizacijski cevovodi:
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Rekonstrukcija ceste in sanacija plazu projekt st. Tehniéno porocilo
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3.1 Naért ceste

Kanal 1

Graficen potek meteornega kanala 1 je razviden iz nacCrta situacije odvodnjavanja in
vzdolznega profila kanala 1.

Karakteristike kanala 1:

- 15 PE jaski, premera ® 800 mm,

- 4 cestni poZiranliki tipa »A«,

- 1 cestni poziralniki tipa »B« ,

- 4 poziralniske vezi DN200, z navezavo na meteorni jasek

- iztok meteorne vode iz jaska RJ11 je izveden v betonske kanalete, katere potekajo
do obstojeCega prepusta pod Zeleznisko progo. DolZina hudourniskih kanalet je
41.0m.

- jarek dolZine 36.0 se obnovi s lomljenim kamnom in z betonsko glavo z vtokom v
meteorni kanal

3.5.4. Hidravliéni izraGun za meteorno kanalizacijo
3.5.4..1 Dolocitev prispevnih povrsin

Meja prispevne povrSine kanalizacije za padavinske vode je razvidna iz situacije
odvodnjavanja (G.120.1, list 8).

Osnova za izbiro parametrov hidravli€nega izrauna so Tehni¢ne specifikacije za javne
ceste TSC 03.380 Odvodnjavanje cest (RS Ministrstvo za promet, april 2004) in
gradivo-Povratne dobe (vir: MOP, AGENCIJA RS ZA OKOLJE, oktober 2009).

3.5.4..2 lzbira naliva

Za projektiranje kanalizacije smo upoStevali podatke (vir: MOPE, AGENCIJA RS ZA
OKOLJE) o intenziteti nalivov s trajanjem 15 min in povratno dobo 5 let za merilno mesto
Celje.

3.5.5. Koli€¢ina padavinskih voda

Koli¢ina padavinskih voda se dolo¢a po enacbi:
Q=A*@*i

Kjer je:

Q = odtok padavinskih voda (I/s)

A = velikost prispevne povrsine (ha)

¢ = odtocni koeficient (¢ = 0.90 za ceste)
i = intenziteta naliva (I/s.ha)

Za izraCun meteornih vod je merodajen naliv s protipoplavno varnostjo za 5 letno
povratno dobo, izracun je narejen za 15 minutni naliv. V rezultatih so za posamezne
odseke oznaceni merodajni nalivi. Posamezne prispevne povrSine z odto¢nimi
koeficienti so prikazane v grafinih prilogah.
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Rekonstrukcija ceste in sanacija plazu
na JP 702 231 (KerSetova ul.) in izgradnja
kanalizacije na JP 702 221 (Sercerjeva ul.)

3.1 Nacrt ceste

projekt st.
216/13

Tehniéno porocilo

PZI

e Hidravli¢ni izrac¢un za kanal 1

Izracun meteornih vod je narejen za 15 minutni naliv, z intenziteto naliva 223 I/s.ha S
programom Canalis.

Nazivni Padavinski
DolZina : Odstotek | Hitrost delno | pretok, Tranzitni | Skupni
3 Nagib premer |. X e .
Naziv odseka [%] - izpolnjenosti | izpolnjenega | enostavna | pretok pretok
[m] . [%6] [m/s] metoda [I/s] [I/s]
[mm]
[I/s]
odsek 1 17,61 3 200 22,55 1,86 8,76 8,76
odsek 2 17,5 3 200 32,26 2,25 8,7 8,76 17,46
odsek 3 18,25 3 200 45,82 1,89 9,07 17,46 26,53
odsek 4 9,91 3 200 50,73 1,97 4,97 26,53 31,5
odsek 5 6,93 10 200 35,98 3,1 31,5 31,5
odsek 6 10,1 10 200 35,98 3,1 31,5 31,5
odsek 7 15,17 10 200 35,98 3,1 31,5 31,5
odsek 8 20 200 43,64 2,39 31,5 31,5
odsek 9 20 200 50,73 1,97 31,5 31,5
°dlsoek 11,51 6 200 41,44 2,56 315 31,5
Odlslek 2,38 3,3 200 49,27 2,04 315 31,5
odsek
12 4,8 20 31,5
odsek
13 32 50 31,5
odsek
14 6,31 44 31,5
odsek
15 9,8 6,5 31,5
odsek
16 14,56 4,5 31,5
odsek
17 11,83 4,5 31,5
odsek
18 5,61 4,5 31,5
odsek
1o 4,55 4,5 31,5
OdZSOek 5,5 5 500 20,48 3,1 315 31,5
O%slek 10 5 500 20,48 3,1 315 31,5
O%szek 47,56 2 500 26,26 2,18 315 31,5
3.5.6. Jaski

Vsi izbrani PE jaski so tipski izvedeni v vodotesni izvedbi po standardu SIST EN. PE

jasek DN 800 je sestavljen iz LTZ pokrova nosilnosti 400kN na vozi§&u ter LTZ pokrov
nosilnosti 250kN na nepovoznih povrSinah, obro¢a jaska in dna jaska, ki je oblikovano
kot mulda. Montazni jaski se vgradijo na podlozni beton C12/15 v debelini 10 cm ali na
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3.1 Naért ceste

3.5.7.

3.5.8.

dobro utrieno peséeno posteljico v debelini 10cm.

Poziralniki

Povrsina cestiS€a in brezine se odvaja preko sekundarne meteorne kanalizacije. To
sekundarno kanalizacijo tvorijo vezne »poziralniSke« cevi DN 200 in cestni poziralniki
tipa »B« (direkten vtok vode skozi reSetko) in tipa »A« (vtok pod robnikom), ki se
navezujejo na PE jaske. Izbrani poZiralniki so tipski, iz polietlena PE DN 500 mm,
vgrajeni na podlozni beton C 8/10 v debelini 10 cm ali na dobro utrjeno pes¢eno
posteljico. Na vrhu poziralnika se izdela armiranobetonski okvir v katerem je
names&c¢ena reSetka 500x500mm iz duktila nosilnosti 400kN, ter pokrov dimenzije ®500
in nosilnosti 250kN za pokrov cestnega poziralnika z vtokom pod robnikom.

Krizanje kanalizacije z zelezniSko progo

Meteorna kanalizacija je vodena iz KerSetove ulice v hudourniSske kanalete ter v
obstojeci prepust. Obstoje€ prepust se na novo o isti ter obnovi. Iztok iz prepusta se
spusti v obnovljen jarek, kateri poteka do gostiine BezgovSek tam pa se prikljuéi z
novim kanalom na obstojeCe meteorno omrezZje.

o 5
st pod Zeleznisko progo (slika 1)

: Prepu
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Rekonstrukcija ceste in sanacija plazu projekt St. Tehniéno porodilo
na JP 702 231 (KerSetova ul.) in izgradnja 216/13 Pzl
kanalizacije na JP 702 221 (Sercerjeva ul.)

3.1 Nacért ceste

3.5.9. Jarek

Z izpustom prepusta pod ZelezniSko progo se nadaljuje obstojeC jarek kateri se obnovi
s polaganjem lomljenega kamna. Del jarka se zasuje ter zatravi pri tem pa se izdela
betonska glava z vtokom v nov meteorni kanal, kateri pa poteka do obstojeCega
meteornega kanala na regionalni cesti R3-681/4006.

3.5.10. Koritnica

Asfaltna koritnica se nahaja na Kersetovi ulici, in sicer:
- od km 0+54,40 do km 124,80, v dolzini L =70.40 m, $§ = 0.5 m.

Koritnica zajema zaledne vode breZine. Utrditev koritnice je enaka kot utrditev voziSéne
konstrukcije.

3.5.11. Mulda

Asfaltna mulda poteka se nahaja na KerSetovi ulici, in sicer:
- od km 0+007,20 do km 0+053,40, v dolZini L = 46.20 m, § = 0.5 m, z izpustom
preko poziralnika v revizijski jasek RJ1
- od km 0+057,97 do km 0+113,97 v dolzini L = 56.00 m, § = 0.5 m, z izpustom
preko poziralnika v revizijski jasek RJ4
- od km 0+128,10 do km 0+235,60, v dolzini L = 107.50 m, § = 0.5 m, z izpustom
preko poziralnika v revizijski jasek RJ5

Mulda odvaja meteorno vodo iz cesti€a. Utrditev mulde je enaka kot utrditev vozis¢ne
konstrukcije.
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Rekonstrukcija ceste in sanacija plazu
na JP 702 231 (KerSetova ul.) in izgradnja

projekt st.
216/13

Tehniéno porocilo
Pzl

kanalizacije na JP 702 221 (Sercerjeva ul.)
3.1 Naért ceste

3.5.12. HudourniSke kanalete

Iz meteornega kanala se naredi izpust v betonske kanalete iz revizijskega jaska RJ11,
te pa potekajo do obstoje€ega prepusta pod Zeleznico ter se nadaljuje v obstojeC jarek
kateri se obnovi z lomljenim kamnom.

3.8 FEKALNA KANALIZACIJA
3.8.1 Obstojece stanje
Fekalna kanalizacija je zgrajena na KerSetovi ulici in sicer od km 0+126.69 do km
0+241.57. HiSe imajo zgrajene greznice za odpadno vodo.
3.8.2 Splosno
V km 0+126.69 se prikljui obstoje¢ kanal na novega, kateri bo potekal vzporedno s
predvidenim meteornim kanalom po brezini navzdol do navezave na regionalno cesto
R3 — 681/4006. Fekalni kanal bo preckal ZzelezniSko progo s prebojem pod ZelezniSkimi
tiri.
3.8.3 Fekalni kanal
Predviden odpadni kanal bo zajel hie na KerSetovi ulici ter Sercerjevi ulici, tako se
bodo navezala na fekalni kanal iz obstojecih hiSnih greznic. Fekalni kanal bo treba s
tehnologijo podvrtavanjem preckati Zzeleznisko progo med FJ9 in FJ10 in tudi obstojeCi
zid, ki se nahaja med jaskoma FJ17 in FJ18.
Celotna dolzina fekalne kanalizacije znasa 480.25 m.
Karakteristike fekalnega kanala 1:
- 28 PP jaski, premera ® 800 mm,
- 6 prikljuckov iz obstojecih greznic
- 2 navezavi obstojeCega fekalnega kanala na nov predviden kanal
- PVC ©200 SN8 cevi dolzine 480.25 m
3.8.4 Hidravliéni izra€un za fekalno kanalizacijo
Dolzina Qe Tranzitni Skupni i . _Hiéna
Naziv odseka pretok-_ pretok pretok Ee R prispevna
dstotni retok ovrsina
[m] 00 [I/s] [I/s] P P
racun [I/s] [I/s] [ha]
F1.0-1 9,5 0,02 0,02
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3.1 Naért ceste

F 1.0-2 19,03 0,03 0,02 0,06
F 1.0-3 10 0,02 0,09 0,11
F 1.0-4 49,99 0,04 0,37 0,41
F 1.0-7 10,04 0,02 0,85 0,87
F 1.0-8 10,12 0,02 0,87 0,89
F 1.0-9 9,86 0,02 0,89 0,92
F 1.0-10 12,02 0,02 0,92 0,94
F1.0-11 13,93 0,03 0,94 0,97
F 1.0-12 37,94 0,02 0,97 0,99
F 1.0-16 2,27 0,01 1,05 1,06
F 1.0-17 6,98 0,01 1,06 1,07
F 1.0-18 52,49 0,02 1,07 11
F1.1-1 8,02 0,02 0,03 0,02 0,04
F2.0-1 15 0,03 0,08 0,04 0,11
F 2.0-2 20 0,04 0,08 0,12
F 2.0-3 11 0,02 0,13 0,15
F 2.0-4 12,83 0,03 0,15 0,18
F 2.0-5 4,39 0,01 0,18 0,19
F 2.0-6 10 0,02 0,19 0,21
F 2.0-7 21,79 0,05 0,21 0,26
F 3.0-1 10,81 0,02 0,03 0,01 0,03
F 3.0-2 4 0,01 0,03 0,05 0 0,01
F 3.0-3 19,6 0,04 0,05 0,11 0,02 0,05
F 3.0-4 20 0,04 0,21 0,28 0,02 0,05
F 3.0-5 10 0,02 0,28 0,31 0,01 0,02
F 3.0-6 9,91 0,02 0,31 0,33
F 3.0-7 10,2 0,02 0,33 0,35
F 3.0-8 11,57 0,02 0,35 0,38
F3.1-1 10 0,02 0,03 0,01 0,02
F3.1-2 11 0,02 0,03 0,07 0,01 0,03
F3.1-3 4,05 0,01 0,09 0,11 0 0,01
F3.2-1 8,73 0,02 0,03 0,01 0,02
OPOMBA:

Hisni prikljucki fekalne kanalizacije se morajo izvest v zadnji fazi oz. takrat, ko bo
glavna fekalna cev ze prikljuéena na obstojeco fekalno kanalizacijo. Do takrat se
koristijo obstojeée greznice hiS. Pred izvedbo hisSnih prikljuékov fekalne
kanalizacije je potrebno obstojece greznice iz€rpati ter odistiti.

Fekalna kanalizacija in kanalizacija za meteorno vodo se prikljuéita vsaka
posebej na ze obstojeCce komunalne vode, ki pa so ze sedaj v poplavnem
obmoc¢ju. Oba obstojeca komunalna voda potekata po regionalni cesti R3-
681/4006 (Lasko-Brezje-Sentjur). Zaradi male koli¢ine meteorne vode in fekalne
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3.1 Naért ceste

odpadne vode ni velike ogrozenosti v poplavhem obmog¢ju. Po ZV-1 €él. 87 in 88
ne povecujemo erozijskega obmocja, kajti kontrolirano vodimo oba voda
kanalizacijska sistema. Obstojec¢ jarek smo obnovili z lomljenim kamnom ter z
novo izpustno betonsko glavo v katero smo prestavili viSje od obstojeCega
izpusta, kateri ni imel betonske glave (voda je bila speljana direktno v obstoje¢
meteorni kanal, kateri poteka do Reke Savinje). Fekalna kanalizacija je speljana
po ze obstoje¢em kanalu vendar je zamenjana ter vodi do obstoje¢ega fekalnega
jaska oz. glavhega komunalnega voda.

4 KOMUNALNI VODI

4.1

Za potrebe izvedbe ureditve obravnavanega obmocja so bili pridobljeni projektni pogoji
upravljavcev posameznih komunalnih vodov. V zbirno karto komunalnih napeljav smo
vrisali obstojece in predvidene komunalne vode.

OBSTOJECI KOMUNALNI VODI

a) Vodovod

Podjetje Pivovarna Lasko d.d. je izdalo projektne pogoje &t.: VI/FN 10084/11 z dne
15.11.2011 iz katerih je razvidno:

e prihaja do krizanja obstoje€ega vodovoda z predvideno novo kanalizacijo. Na Zalost pa
ne razpolagamo z geodetskim posnetkom vodovoda na omenjenih lokacijah. Cevovodi
pa potekajo v oziroma ob cesti.

e Najmanj 14 dni pred izvedbo del je potrebno naroliti zakolicbo dela krizanja in
sopolaganja. Dela na tem odseku je potrebno izvesti z roénim izkopom pod nadzorom
upravljavca vodovoda. Na omenjeni trasi pa se bodo delno menjale tudi obstojece cevi
vodovoda.

e Strodke morebitne poSkodbe cevovoda krije investitor.

e Po konc¢anju del nam posredujte geodetski posnetek krizanja.

b) Elektrika

Podjetje Elektro Celje d.d. je izdalo projekine pogoje St.: 543745-RR z dne
10.11.2011. Tukaj podajamo povzetek le teh:

e Pogoje dajemo na osnovi prilozene idejne zasnove §t. 184/11, izdelal Cestni inzeniring
d.o.0., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor, izdelano oktober 2011. zbirne situacije
komunalnih napeljav na katastru - list st. 4/4 v merilu 1:500 in situacije s prikazom
obstojecih elektroenergetskih vodov in naprav Elektra Celje d.d. v merilu 1:1000. V
primeru odstopanja od istega preneha veljavnost teh pogojev.

e V obmocdju predvidene rekonstrukcije ceste in sanacije plazu potekajo srednjenapetostni
in nizkonapetostni elektroenergetski pozemni vodi, zato je potrebno najmanj 8 dni
pred priCetkom del obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvrsilo
zakolitbo vseh obstojecih elektroenergetskih podzemnih vodov, ki potekajo na
obravnavanem obmodju. Prav tako bo Elektro Celje, d.d. pri delih v bliZini elektri€nih
vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor nad istim kar je v skladu z 13 &lenom,
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. 1. RS, §t. 101/2010).
Zakoli¢enje in strokovni nadzor bo po predhodnem naroCilu na stroke investitorja
izvajalo Elektro Celje, d.d..
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3.1 Nacrt ceste

Na mestih, kjer predvidena izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije tangira
elektroenergetske podzemne vode je potrebno upoStevati veljavne predpise in
standarde. Z ozirom na to je potrebno krizanja izvesti tako, da minimalni svetli razmik
med fekalno in meteorno kanalizacijo in podzemnim el. vodom zna8a 0,5 m. Na mestih,
kjer bo predvidena fekalna kanalizacija krizala obstojeCe srednjenapetostne in
nizkonapetostne elektroenergetske podzemne vode je iste potrebno mehansko zas¢ititi
in oceviti. Dela bo po predhodnem narocilu na stroSke investitorja izvajalo Elektro Celje
d.d..

Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije pod ali nad obstojecimi elektroenergetskimi
podzemnimi vodi ni dovoljena razen pri krizanjih, zato je potrebno na mestih kjer
obstojeCi podzemni elektroenergetski vod poteka po trasi predvidene fekalne in
meteorne kanalizacije ali vzporedno z njo isto nacrtovati tako, da bo fekalna kanalizacija
odmaknjena od obstojeCega elektroenergetskega podzemnega voda minimalno 0,5 m.
Fekalno kanalizacijo, katera poteka v blizini stojnega mesta SN nadzemnega
elektroenergetskega  voda - oporisce st. 8 (A - drog) je potrebno nacrtovati tako, da
bo ista odmaknjena od skrajnega dela SN opori§¢a minimalno 2 m.

Stojni mesti SN nadzemnega voda - oporis¢e st. 10 in oporis€e st. 11 se nahajata v
obmodju predvidene rekonstrukcije ceste. V kolikor se bo obstoje¢a cesta razSirila je isti
potrebno prestaviti izven obmocja ureditve, tako da bosta odmaknjeni od skrajnega dela
ceste minimalno 2m. Za prestavitev stojnih mest je potrebno izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo. Stroski projektne dokumentacije kakor tudi sama izvedba bremenijo
investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010). Dela bo po predhodnem
narocilu investitorja izvajalo Elektro Celje d.d..

V kolikor se bo niveleta ceste zviSevala, je potrebno obstojecemu SN nadzemnemu
vodu v kriznih razpetinah z cesto zagotoviti ustrezno varnostno visino.

V kriznih razpetinah z cesto med oporis€¢em st. 9 in oporis¢em §t. 11 je potrebno
zagotoviti ustrezno stopnjo elektricne in mehanske izolacije. Dela bo po predhodnem
narocCilu na stroSke investitorja izvajalo Elektro Celje d.d..

Na mestih, kjer obstojea SN in NN podzemni elektroenergetski vodi potekajo v
obmodju ceste oziroma utrjenih povrsin je iste potrebno mehansko za&¢ititi in oceviti.
Dela bo po predhodnem narocilu na stroSke investitorja izvajalo Elektro Celje d.d..

V fazi nadaljnjega nacrtovanja je potrebno obstoje¢im SN podzemnim el. vodom v
obmocju rekonstrukcije ceste dolociti mikrolokacijo (zakoli€iti) in jih geodetsko posneti.
V kolikor bo predvidena sanacija plazu in rekonstrukcija ceste tangirala obstojeCe SN
podzemne elektroenergetske vode je iste potrebno prestaviti od t&. A do t&. B z izvedbo
kabelske kanalizacije in kabelskih jasSkov, za kar je potrebno izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo. Stroski projektne dokumentacije kakor tudi sama izvedba bremenijo
investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. &lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st. 101/2010). Dela bo po predhodnem
naro ilu investitorja izvajalo Elektro Celje d.d..

Za potrebe Elektra Celje d.d. je potrebno predvideti ve€cevno kabelsko kanalizacijo v
obmocdju meje obdelave po prilozeni situaciji in sicer od t€. C do t&. A 6x®110mm+1 x
2x ®50mm(dvojcek), od t€. A do t&. B 6 x ®110mm+1 x 2 x @50mm(dvojcek) in od t&. B
do t€. D 6 x ®110mm+1 x 2 x ®50mm(dvojCek). V fazi izdelava projektne
dokumentacije je potrebno upoStevati tipizacijo opreme in materiala Elektra Celje d.d..
StroSki projektne dokumentacije bremenijo investitorja predmetnih del, za samo izvedbo
pa je potrebno z Elektrom Celje d.d. skleniti dogovor o investicijskem sovlaganju.

Izkopi v bliZini el. kablov so dovoljeni samo ro€ni in pod nasim strokovnim nadzorom.
Vsa krizanja podzemnih elektroenergetskih vodov z predvideno izgradnjo lokalne in
meteorne kanalizacije, ureditve cestne in komunalne infrastrukture ter sanacije plazu je
potrebno geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru
Celje, d.d..

Vsi stroki popravil poSkodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del kar je v skladu s 10. &lenom
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Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).
Vsa dela, ki bodo posegala v obstojece elektricne vode in naprave je potrebno vnesti v
gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblaS€enega predstavnika
Elektro Celje, d.d..

Pri delih v blizini el. vodov in naprav je potrebno upoS$tevati veljavne varnostne in
tehni¢ne predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov
tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3 m.
Prav tako bo Elektro Celje, d.d. pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav izvajalo
strokovni nadzor nad istim.

Izkopi v blizini stojnih mest SN nadzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na
obravnavanem obmocju s katerimi bi bila zmanjSana statitna stabilnost istih so
nedopustni. Z ozirom na to se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2 m od
stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov in naprav.

Energija za napajanje predvidene javne razsvetljave je na razpolago v obstojeCi
prostostojeci priklju¢ni merilni omarici locirani ob transformatorski postaji TP Lahoms$ek,
katera je prikljuéena na nizkonapetostni izvod >>Omarica JR<<. Za razSiritev javne
razsvetljave si je potrebno pred izdajo izjave o skladnosti projektnih reSitev pridobiti od
Elektra Celje d.d. soglasje za prikljuitev predmetne javne razsvetljave. K vlogi za izdajo
predmetnega soglasja je potrebno priloziti nacrt elektri¢nih instalacij in opreme za javno
razsvetljavo, iz katere bo razvidna prikljuéna mo€ potrebna za napajanje javne
razsvetljave.

c) Fekalnain meteorna kanalizacija

Javno podjetje Komunala Lasko d.o.o. je izdalo projektne pogoje &t.: MNE s. 031/11 z
dne 15.12.2011. Tukaj podajamo povzetek le teh:

Na odsekih, kjer se sanira plaz naj se preplasti cestis¢e v celotni Sirini

Trasa kanalizacijskega omreZja na Sercerjevi ulici naj se izvede po sredi vozi¢a

Po konc€anih delih se izdela geodetski posnetek novega stanja in se en izvod dostavi
upravljavcu cest

Gradbeni odpadki se deponirajo na lokalnem odlagalis¢u

d) TKinstalacije

Podjetje Telekom Slovenije d.d. — Sektor za vzdrZzevanje omreZja in zagotavljanje
storitev Celje je izdalo projektne pogoje &t.: 885/2011 — CE - AF z dne 11.10.2011.
Tukaj podajamo povzetek le teh:

Na obmod&ju posega potekajo obstojeCi glavni TK vodi, katerih trase smo vam
informativno vrisali v prilogi in bodo zaradi predvidene gradnje ogrozeni.

Trase naro¢niskih TK priklju¢kov niso vrisane in se dolocijo na kraju samem z zakoli¢bo,
za kar je treba pred pri¢etkom del obvestiti Telekom Slovenije.

Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je potrebna zasS¢ita ali prestavitev. Zemeljska dela
v bliZini obstojec€ih TK vodov je potrebno izvajati rocno.

Tocna lega vseh TK vodov se dolo¢i na kraju samem z mikrozakolicbo na poziv
projektanta ali investitorja.

V projekt je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati krizanja in
priblizevanja, ter prikazati detajle zascite (natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem,
rezervne cevi, kab. Jaski...) oz. Prikazati reSitev za morebitno prestavitev TK vodov.
Pred priCetkom del je potrebno TK vode na terenu zakoliditi, po potrebi ustrezno za&¢ititi
ali prestaviti.

Vsa dela v zvezi z za$Cito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenije
(ogledi, izdelava tehniénih reSitev in projektov, zakoli¢ba, izvedba del in dokumentiranje
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4.2

izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih
nadzornega organa Telekom Slovenije.

Obstojece TK omrezje je potrebno ustrezno zascititi ali prestaviti na osnovi projektne
reSitve. Stroke ogleda, izdelave projekta zas€ite in prestavitve TK omrezja, zakoli¢be,
zaSCite in prestavitve TK omrezja, ter nadzora krije investitor gradnje na doloCenem
obmocdju.

Prav tako bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak na TK omrezju, ki bi nastale
zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.

Po koné&anih delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle krizanij.

e) KRS instalacije

Podjetje Elektro TurnSek d.o.o. Celje je izdalo projektne pogoje §t.: 193/1-2010/AL z
dne 6.10.2011. Tukaj podajamo povzetek le teh:

na podrocju, kjer se predvideva ureditev cestne in komunalne infrastrukture, sanacija
plazu in izgradnja kanalizacijskega omrezja je Ze izveden razvod kabelsko razdelilnega
sistema. Na prilozeni karti in karti poslani po elektronski posti (na naslov info@cestni-
inzeniring.si) so vrisani poteki primarnega in sekundarnega razvoda KRS, niso pa
vrisani poteki individualnih priklju¢kov, ki se doloc€ijo pri zakoli¢bi sistema. Pri krizanju
gradbenih del ter vodov KRS, bo potrebno na stroske investitorja vode KRS ustrezno
zascititi (uvleci v zas¢itno cev Mapitel ¢ 110) in po potrebi prestaviti izven obmocja
gradbis¢a (izdelava cevne kanalizacije ¢ 110 ter uvleka nadomestnih kablov) ter
upostevati minimalne odmike ter sploSno veljavne pogoje pri krizanjih z ostalimi
komunalnimi vodi,

na mestu obstojecih koaksialnih kablov KRS niso dovoljena gradbena dela z gradbenimi
stroji - obvezen ro€ni izkop, pod nasim strokovnim nadzorom,

pred priCetkom del je obvezno potrebno obvestiti Elektro TurnSek d.o.o. zaradi
zakoliCbe kabelsko razdelilnega sistema (KRS) in nadzora nad izvajanjem gradbenih
del na obmogju obstojedega kabelsko razdeliinega sistema (kontaktna oseba g. Zupnek
(041) 763 335),

na podrocju predvidenega posega ureditve cestne in komunalne infrastrukture, sanacije
plazu in izgradnje kanalizacijskega omrezja imamo interes postaviti kabelske jaske
(betonska cev ¢ 800 z litoZeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti), sopoloZiti zas€itno
cev PEHD 2x ¢ 50 mm na globino 0,8 m med ja3ki, ter iz jadkov sopoloZiti zaS&itne cevi
PEHD ¢ 25 mm do vsakega objekta. V kabelsko kanalizacijo se bodo po kon&ani
izdelavi uvlekli kabli za potrebe KRS. Odgovorna oseba kabelske kanalizacije s strani
Elektro Turnsek d.o.o. je g. Tomaz Gril GSM: 041 370 308.

PRESTAVITVE IN ZASCITE KOMUNALNIH VODOV

Vse predvidene zaSCite, prestavitve in novogradnje komunalnih vodov so detajlno
obdelane. Potek obstojeCih komunalnih vodov in predvidenih komunalnih vodov je
grafi¢no prikazan v risbi §t.: G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav, ki je del tega
projekta. Na obravnavanem obmocju je predvidena zaScita in prestavitev naslednjih
komunalnih vodov:

a.) Vodovod
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Skladno s projektnimi pogoji upravljavca vodovoda Pivovarna Lasko d.d., se na mestih
krizanja obstoje€ega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi, obstoje€i vodovod zaSditi
z obbetoniranjem. Dotrajane vodovodne cevi se zamenjajo z novimi cevmi. Izkopi se v
obmocdju obstojeCega vodovoda izvajajo ro¢no. Obvezna je zakolicba vodovoda pod
nadzorom upravljavca vodovoda.

Pridobljeno soglasje upravljavca vodovoda, Pivovarna Lasko, st.: VI/IFN473/13 z
dne 29.01.2013.

b.) Elektrika
Podjetje Elektro Celje d.d. je izdalo projektne pogoje skladno s katerimi se obstojecCi
srednje napetostni in nizkonapetostni vodi v obmocju obdelave zascitijo ali prestavijo.
Ureditev elektricnih vodov na obmocju Kersetove ulice je obdelano v projektu
PGD, $t.: 166/13 »Ureditev elektricnih vodov na obmoéju sanacije plazu na
Kersetovi ulici«, projektant Elektro Celje d.d., avgust 2013.
V zbirni karti komunalnih vodov je prikazana tudi ureditev elektro vodov iz
projekta PGD st.: 166/13.

V obmocju obdelave se v vozis€u KerSetove ulice (JP 702 231) za potrebe
elektroenergetskih napeljav predvidi zas€itna kanalizacija s premerom cevi 110mm
ter obbetonira z betonom MB10.

Pri izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije je potrebno upostevati minimalne odmike
pri krizanju obeh vodov z elektroenergetskimi vodi in sicer 0.50 m svetlega razmika
med vodi.

Na dnu kabelskega jarka bo izvedena posteljica kabla iz mivke, debeline 20 cm. V
globini 0,3 m bosta polozena opozorilna trakova »POZOR ENERGETSKI KABEL«.
Cca. 15 cm nad posteljico iz mivke oziroma betonom bo poloZen ozemljitveni valjanec.

Pridobljeno soglasje upravljavca, Elektro Celje, §t.: 543745 z dne 20.11.2013.

c.) Cevni razvod za NN in TK vode
Nacrt za cevni razvod za NN in TK vode je narejen po navodilih Elektro Celje in Elektro
TurnSek d.o.o. (glej projektne pogoje).GrafiCno je razvod obdelan na listu G.102.2 in
shemah G.132.1, G.155.2. Pri polaganju cevi so morajo upostevati tehni¢ni normativi

Elektro Celje in Elektro TurnSek d.o.o. ter priloZeni nacrti.
Pridobljeno soglasje upravljavca, Elektro Turnsek, st.: 011/1-2013/AL z dne
22.01.2013 in Elektro Celje, st.: 543745 z dne 20.11.2013.

d.) TK vodi

Pred priCetkom gradbenih del je potrebno vse obstojeCe TK vode v obmocju obdelave
pod nadzorom upravljavcev komunalnih vodov zakoli¢iti. Izkopi se v obmocju
obstojecih komunalnih vodov izvajajo roc¢no. Mikrolokacija se dolocCijo na kraju samem.
Ker bodo ti ovirali gradnjo objekta je potrebna za&cita, ki se izvede po navodilih in pod
nadzorom predstavnika Telekom Slovenije. V zbirni karti komunalnih vodov ter detajlih
je vrisana predvidena reSitev zasCite. Vsa dela v zvezi z zaSCito oz. prestavitvijo
tangiranih TK vodov izvede Telekom Slovenije.

Pridobljeno soglasje upravljavca, Telekom Slovenije, §t.: 13099-CE/272-JLB z
dne 08.04.2013.
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e.) KRS instalacije
Skladno s pogoji upravljavca KRS voda Elektro Turnsek d.o.o., se obstoje€i KRS vodi
na obmogjih posega gradbenih del, za&¢itijo s cevno kanalizacijo iz Mapitel cevi g 110
v katero se uvlec€ejo obstojeci kabli.

Vzporedno s predvideno fekalno in meteorno kanalizacijo se skladno s projektnimi
pogoji predvidijo kabelski jaski BC 2800 z LTZ pokrovom. Med jaski se predvidi
vgradnja dveh vzporednih zaS¢&itnih PHD cevi 850 mm na globini 0.80 m. Za prikljucke
do vsakega objekta se predvidi zas¢itna PHD cev @25 mm.

Pridobljeno soglasje upravljavca, Elektro Turnsek, st.: 011/1-2013/AL z dne
22.01.2013.

f.) SVTK kabli in SV naprave
Ce se pri zakoli¢bi obstojeéih SVTK kablov in SV naprav ugotovi, da predvidena
gradbena dela posegajo v obmodje obstojecih SVTK kablov in SV naprav, se predvidi
za za&c€ito in morebitno prestavitev kablov in naprav posebna projektna dokumentacija.

Vsa predvidena gradbena dela v obmocju Slovenskih Zeleznic se opravljajo pod
nadzorom delavcev Slovenskih zeleznic — Infrastruktura d.o.0., sekcije SVTK Celje.
Pridobljeno soglasje upravljavca, Slovenske zeleznice infrastruktura d.o.o., st.:
2.2.-119/2011 JB z dne 18.02.2013.

g.) Javnarazsvetljava

Projektu PZI je prilozen Nacrt elektroinstalacij in opreme, &t.: 1/13, Cestni Pro biro
Peter GajSek s.p., Maribor. Tukaj podajamo povzetek le tega.

Predvideno je, da bo osvetljeno celotno obmocje ceste. Razsvetljava bo krmiljena iz
obstojeCe omare javne razsvetljave.
- nazivna napetost: 230/400 V

- trasna dolzina JR: 230 m
- svetilke: Siteco ST50 5LA39271TL02 z ravnim
steklom in sijalko 1XTC-TEL 42W - 9 kos
- kandelabri: vro€e pocinkani konusni kandelabri vis§ine h=5.0 m,
tip: CC 500/3P - 9 kos
- vodniki: NYY-J 4x16mm2 — 0.6/1 kV za napajanje svetilk JR - 260m
NYY-J 3x1.5mm? — 0.6/1 kV za napajanje svetilk JR -45m

- upravljavec: Obc¢ina Lasko

Svetilke, kandelabri in temelji

Uporabljeni bodo tipizirani konusni kandelabri, visine 5.0 m. Kandelabri bodo izdelani iz
jeklenih cevi s sidrno plos€o, vro€e pocinkani in privijaceni na betonske temelje. Visina
kandelabrov bo 5.0 m. Na vrhu kandelabrov bo namesen nastavek za montazo
svetilk.

- Uporabljene bodo svetilke Siteco ST50 5LA39271TLO02 s sijalko 1XTC-TEL 42W.
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-V skladu z »Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja« Ur.l. RS $t.
81/2007 morajo biti svetilke na kandelabre montirane pod kotom 0° - horizontalno,
tako da ne sevajo v zgornjo polravnino.

Instalacijo v kandelabrih je potrebno izvesti z vodniki NYY-J 3x1.5mmz2; 230V. Za
kandelabre je potrebno izdelati betonske temelje dimenzije 70cmx70cmx100cm. V
temeljih morajo biti vgrajena sidra s sidrno plos€o. Kandelabri so izdelani za Il
vetrovno cono.

Napajanje in krmiljenje JR

Priklju¢ek bo izveden s kablom NYY-J 4x16mm2 v obstojeCo prostostoje€o omaro
javne razsvetljave zraven T.P. LahomSek. Napajanje svetilk bo izvedeno s kablom
NYY-J 4x16mm2. Kabel bo poloZzen v cev stigmafleks ¢ 110 mm, v zemljo, pod
povoznimi povrSinami pa v obbetonirani cevi stigmafleks ¢ 110 mm.

NN kablovodi

Pri izvedbi NN kablovodov je potrebno upostevati Tipizacijo elektroenergetskih kablov
za napetosti 1kV, 10kV in 20kV (zvezek §t.5, januar 1981) in soglasja upraviljavcev
komunalnih vodov.

Krizanja

Pri vseh navedenih in morebitnih drugih krizanjih ter priblizevanjih je potrebno
upostevati soglasje prizadetih upravljavcev, veljavne tehniSke normative in Tipizacijo
za polaganje elektroenergetskih kablov 1 kV, 10 kV in 20 kV (broSura DES - januar
1981).

Pridobljeno soglasje upravljavca, Elektro Turnsek, st.: 011/1-2013/AL z dne
22.01.2013 in Elektro Celje, st.: 543745 z dne 20.11.2013.

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno vse obstoje€e komunalne vode v
obmoc¢ju obdelave pod nadzorom upravljavcev komunalnih vodov zakoli€iti.
Izkopi se v obmo¢ju obstojec¢ih komunalnih vodov izvajajo roéno.

5 POVZETEK OSTALIH PROJEKTNIH POGOJEV

51 MOP ARSO
Agencija Republike Slovenije za okolje je izdalo projektne pogoje st.: 35506-
3269/2011-2 z dne 28.11.2011. Tukaj podajamo povzetek le teh:

Pogoji tehni¢ne narave:

e Pri nadaljnjem nacrtovanju sanacije plazu je potrebno dosledno upostevati naveden
geoloSko - geomehanski elaborat, Stev. 885/10, Ozzing d.o.o., december 2010, kar
mora biti razvidno iz dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja. Odvod padavinskih
voda z obmocja plazu mora biti nacrtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega
odvajanja voda po erozivnih oz. plazljivih zeml;jiscih.

e Pri nadaljnjem nadrtovanju je potrebno upoStevati dolocila 87. in 88. ¢lena ZV-1, ki
zadevajo posege na erozijsko ogrozenih in plazljivih obmogjih.

e Projektna reSitev odvajanja in &iS€enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora
biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne obcinske
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gospodarske javne sluzbe odvajanja in €iS€enja komunalne in padavinske odpadne
vode (Ur.l.LRS, st. 109/07).
Del obmodja kjer je nacrtovana gradnja kanalizaciie med ZelezniSko progo in
vodotokom Savinjo je lahko ob visokih vodah vodotoka Savinja poplavijeno. Pri
nadaljnjem nalrtovanju je potrebno upostevati Uredbo o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmocjih, ogroZenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, &t. 89/08).
Po dolocilih 5. ¢lena navedene Uredbe se zemljiS¢a na katerih je naCrtovana gradnja
nahajajo v srednjem ali velikem razredu nevarnosti. Skladno s 6. ¢lenom ter prilogo 1 te
Uredbe, je gradnja komunalnih vodov na obmodju velikega in srednjega razreda
nevarnosti dovoljena le v primeru, €e njihov vpliv ni ocenjen kot uni¢ujo€ in bistven ali je
mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
Skladno s predhodnim pogojem je potrebno v projektni dokumentaciji za pridobitev
vodnega soglasja nacrtovati ukrepe, da v primeru poplave ne bo priSlo do Skodljivih
vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo poslabsala poplavna varnost obmoc¢ja in da
ne bo priSlo do drugih Skodljivih vplivov na okolje in na€rtovane objekte. Iz projektne
dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora biti jasno razvidno na kakSen nacin
je bila upostevana poplavna ogrozenost nacrtovanih vodov.
Na odseku, kjer je trasa kanalov predvidena po brezini, vzporedno z neimenovanim
levim pritokom Savinje, je potrebno zagotoviti minimalni odmik od zgornjega roba
brezine 3 do 5m za potrebe izvajanja javne vodnogospodarske sluzbe. Manjsi odmiki so
dopustni le iziemoma, na minimalnih odsekih, kjer so prostorske moznosti omejene.
Sestavni del projektne dokumentacije mora biti geodetski posnetek struge vodotoka kjer
bo trasa kanala potekala v priobalnem pasu, to je 5m od zgornjega roba brezine
neimenovanega potoka.
Trasa predvidene meteorne in fekalne kanalizacije bo preckala Zelezni§ko progo na
obmocdju obstojeCega prepusta po katerem te¢e neimenovani potok. Ukrepi pri krizanju
vodotoka, morajo biti nacrtovani tako, da se prevodna sposobnost struge ne bo
zmanjSala in da bo omogoc¢eno vzdrzevanje in sanacija potoka.
Gradnja jaskov v strugi in brezinah vodotoka ni dovoljena.
Na odsekih kjer bo trasa potekala po vodnem ali priobalnem zemljiS¢u, je potrebno
upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno za$c&ito kanala, za Cas
uporabe strojne mehanizacije, za potrebe vzdrZzevanja vodotoka.
Pri naCrtovanju krizanja vodotoka mora projektant upostevati naslednje usmeritve:
= teme cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom struge,
* na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brezin in
Se 5 m na vsako stran,
= v primeru posega v breZino vodotoka z izvedbo kriZzanja, morajo biti dno struge
in breZine vodotoka ustrezno zavarovane oz. je potrebno obnoviti obstojece
zavarovanje,
Krizanja vodotokov morajo biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
jasno oznaCena in obdelana. Projekt mora vsebovati:
= opis krizanja,
= pregledno situacijo z vrisanim krizanjem,
= geodetski posnetek struge vodotoka v obmocdju krizanja z vrisanim kanalom v
ustreznem merilu,
= podolzni profil vodotoka,
= precni profil vodotoka na obmocgju krizanja z vrisanim kanalom v ustreznem
merilu,
= prikaz zavarovanja struge v obmodju kriZzanja, prikaz polaganja cevi na vodnih,
Zavarovanje struge pri krizanju mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti
erozijskemu delovanju naraslih voda, pri ¢emer je potrebno upostevati danes veljavne
ekolosko naravnane zahteve povezane s posegi v povrSinske vodotoke. V ¢im ved;ji
mozni meri morajo biti uporabljeni naravni materiali, kot so kamen, les in vegetativha
zavarovanja. V primeru podvrtanja struge zavarovanje ni potrebno.
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5.2

e Pri naértovanju morebitnih iztokov v vodotoke je potrebno upoStevati erozijsko
delovanje voda. Direktni iztoki ne smejo segati v svetli profil struge vodotoka. Izpustne
glave morajo biti oblikovane pod naklonom brezin. Na obmogju iztokov mora biti struga
ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajli iztokov morajo biti v PGD tekstualno in
grafiéno ustrezno obdelani in prikazani.

e Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e
potoka. Po kon&ani gradniji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke za€asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine
je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Utemeljitev:

Fekalna kanalizacija in kanalizacija za meteorno vodo se prikljuCita vsaka posebej na
ze obstojece komunalne vode, ki pa so zZe sedaj v poplavnem obmocju. Oba obstojeca
komunalna voda potekata po regionalni cesti R3-681/4006 (Lasko-Brezje-Sentjur).
Zaradi male koli¢ine meteorne vode in fekalne odpadne vode ni velike ogroZenosti v
poplavnem obmocju. Po ZV-1 ¢l. 87 in 88 ne poveCujemo erozijskega obmocja, Kkaijti
kontrolirano vodimo oba voda kanalizacijska sistema. Obstoje¢ jarek smo obnovili z
lomljenim kamnom ter z novo izpustno betonsko glavo v katero smo prestavili viSje od
obstojeCega izpusta, kateri ni imel betonske glave (voda je bila speljana direktno v
obstoje€¢ meteorni kanal, kateri poteka do Reke Savinje). Fekalna kanalizacija je
speljana po Ze obstojeCem kanalu vendar je zamenjana ter vodi do obstojeCega
fekalnega jasSka oz. glavnega komunalnega voda.

Pridobljeno vodno soglasje, st.: 35507-228/2013-3 z dne 11.03.2013.

OBCINA LASKO
Obcina Lasko Urad za gospodarske javne sluzbe, okolje in prostor je izdalo projektne
pogoje §t.: 35404-54/2011 z dne 13.10.2011. Tukaj podajamo povzetek le teh:

e Investitor Zeli parc. $t. kot to izhaja iz projektne dokumentacije IDZ, §t. proj. 184/11,
Cestni inZeniring d.o.o., sanirati plaz pod KerSetovo ulico, preko katerega bi morala
potekati odvajanje meteornih in fekalnih vod. Odvajanje je v nadaljevanju predvideno po
zemljiS€u Slovenskih Zeleznic ter skozi prepust ZelezniS8ke proge. PrikljuCevanje na
obstoje€o kanalizacijo je predvideno na strani gostilne Bezgovdek. Hkrati s sanacijo
plazu in odvajanjem meteornih in fekalnih vod je predvidena ureditev javne poti v dolzini
200 m z odvodnjavanjem, javno razsvetljavo in instalacija za opti¢ni kabel.

e V popisu morajo biti zajeti stroSki zapor in vzpostavitve zemljiS¢ v prvotno stanje.

e Morebitna izruvanja mejnikov je izvajalec del dolzan v geodetskem postopku namestiti
na prvotna mesta na lastne stroske.

e Morebitne poSkodbe na javni infrastrukturi v &asu izvajanja del je izvajalec del dolZzan
sanirati na svoje stroske.

e Ob izvedbi del je potrebno predvideti odvodnjavanje meteornih vod s cestis¢a in
razsSirjenega plocnika v obstojeci kanalizacijski sistem.

Obcina Lasko Urad za gospodarske javne sluzbe, okolje in prostor je izdalo projektne
pogoje §t.: 35404-54/11 z dne 21.10.2011. Tukaj podajamo povzetek le teh:

e zaradi nameravanega posega je potrebno zagotoviti lastnikom zemljiS¢ dostop na
parcelo

e idejne resitve &t. 184/11 uskladiti s lastniki zemlji§¢

e od upravljavca ceste JPK Lasko d.o.0., PodSmihel 1e, 3270 Lasko pridobiti projekine
pogoje oz predhodno mnenje k soglasju na projektne resitve
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Pridobljeno soglasje obéine Lasko, St.: 35404-54/2011 z dne 12.02.2013 ter
soglasje za gradnjo v varovalnem pasu javne ceste, s$t.: 35404-54/2011 z dne
28.01.2013.

5.3 SLOVENSKE ZELEZNICE

Podjetje Slovenske Zeleznice — infrastruktura, d.o.o. je izdalo projektne pogoje &t.:
2.2.-119/2011 JB z dne 02.11.2011 iz katerih je razvidno:

Pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije PGD, PZI je potrebno upostevati Zakon o varnosti v
zelezniSkem prometu (ZVZ,elP — UPB1, Ur. I. RS, &t. 36/2010) in Pravilnik o pogojih za
graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavijanja naprav v
varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS §t.
2/87 in 25/1988);

Odmik pilotne stene sanacije plazu je 90,00 m od osi desnega tira Zeleznigke proge,
vzporedni odmik fekalne in meteorne kanalizacije pa je 40.00 m in ve¢ desno od
Zelezniske proge $t. 30, Zidani Most - Sentilj -d.m.;

Trasa fekalne in meteorne kanalizacije pa se pribliza Zelezniski progi $t. 30, Zidani Most
Sentilj - d.m. in jo kriZza v obstojeéem prepustu v km 515+511. Meteorna kanalizacija bo
potekala po obstojecih kanaletah, zato je potrebno odistiti nanose v zadrzevalnikih, ter v
prepustu in izvesti obnovo tlaka v prepustu. Na levi strani pa je potrebno poglobiti
odvodni jarek prot cesti in izvesti oblogo iz kanalet;

Fekalno kanalizacijo je potrebno izvesti s podbijanjem Zeleznike proge $t. 30, Zidani
Most - Sentilj — d.m. pod tlakom po sredini prepusta v km 515 i 511;

Ocistiti in izvesti je potrebno obnovo tlaka v betonskem odvodnem kanalu na desni
strani ZelezniSke proge $t. 30, Zidani Most Sentilj - d.m., po celotni dolZini zadevnega
prispevnega obmocgja;

Vsa deli se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili ter pod nadzorom delavcev Slovenskih Zeleznic - PE Infrastruktura. d.o.o.
Sekcije za vzdrzevanje prog Celje. PriCetek del bo potrebno sekciji sporogiti najmanj 8
dni v naprej, Pred priCetkom projektiranja PGD je potrebno opravili skupen ogled
obmodja z sekcijo, ki ga skli¢e investitor del;

Ker bo potekalo krizanje po zemljid€u, ki je v lasti Slovenskih Zeleznic d.o.o., je
potrebno skleniti sluznostno pogodbo z lastnikom zemljis¢a, Slovenskimi Zeleznicami,
d.o.o0;

Ob zelezniski progi potekajo ZelezniSki signalno varnostni in telekomunikacijski kabli, ki
jih je potrebno sondirati in zakoli€iti, oziroma vrisati v projektno dokumentacijo. V kolikor
bo potrebno zavarovanje SVTK kablov in SV naprav v €asu izvajanja, oziroma
morebitna prestavitev je potrebno izdelati poseben projekt prestavitve ali zavarovanja.
Zato je potrebno vsa dela, pri krizanju in priblizevanju kanalizacije z Zeleznico, izvajati
pod nadzorom delavcev Slovenskih Zeleznic - Infrastruktura d.o.o., Sekcije SVTK Celje.
O pri¢etku del je potrebno sekcijo obvestiti osem dni v naprej. StroSke nadzoru in delo
Sekcije SVTK Celje krije investitor:

Oddaljenost kanalizacije od SVTK kablov mora biti pri krizanju min. 0,5 m v za&¢€itni
cevi, pod zelezniskimi ,SVTK kabli, pri vzporednem poteku pa 1 m;

Po konc€anih delih je potrebno Slovenskim zeleznicam, d.o.0., PE Vzdrzevanje
infrastrukture, Sekciji SVTK Celje dostavili detajl krizanja kanalizacije z ZelezniSko
progo in SVTK kabli in dokazilo o vrisu v zemeljski kataster.

Ker bo za izvedbo del potrebno gibanje po ZelezniSskem obmodju, mora izvajalec del
pridobili pisno dovoljenje upravljavca javne zelezniSke infrastrukture, to je Slovenske
zeleznice d. o.0. na podlagi 94. Clena Zakona o varnosti v ZelezniSkem prometu
(zvzelP - UPBI, Ur. I. RS, &t. 36/2010):

S posegi se ne sme ogrozati ali poslabSati stabilnosti zemeljskega trupa Zelezniske
proge;
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e Po kon&anih delih mora biti teren ob Zel. progi urejen po predpisih, ki urejajo varnost
zelezniSkega prometa;

e V primeru poSkodbe oz. premaknitve mejnih kamnov mora investitor pri pooblas&eni
geodetski organizaciji naro€iti obnovo le-teh (123. Clena Zakona o evidentiranju
nepremicnin (Ur. . RS §t. 47/06).

e Investitor oz. izvajalec del more sam poskrbeti za popolno zavarovanje delavcev, ki
bodo izvajali dela pred nevarnostjo s strani ZelezniSkega prometa, ki je stalna,
neposredna in velika.

e Delavcem izvajalca del se prepoveduje vsaka hoja po nasipu zelezniske proge, njeno
preckanje izven urejenih prehodov ter vsako zadrZevanje v svetlem profilu ZelezniSke
proge.

e V primeru, da zaradi nepravilne ali nestrokovne izvedbe del pride do poskodb,
porusenja ali uni€enja elementov ZelezniSke proge in ostalih elementov, nastali stroski
sanacije javne Zelezniske infrastrukture bremenijo investitorja.

e Za izdajo soglasja h gradnji je potrebno izdelati PGD, PZI dokumentacijo, ki mora
upostevati zgoraj navedene pogoje ter jo predloziti v pregled in soglasje na naslov
Slovenske Zzeleznice - Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11,1506 Ljubljana,
sklicujo€ se na gornjo opravilno Stevilko.

e Pred izdajo soglasja h gradnji v zelezniSkem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno
izvajati nobenih del.

e Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravhega akta v
ZelezniSkem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati nobenih del.

Pridobljeno soglasje upravljavca, Slovenske Zeleznice infrastruktura d.o.o., st.:
2.2.-119/2011 JB z dne 18.02.2013.

6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
6.1 SPLOSNO

Prometna signalizacija je predvidena skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, §t.46/2000), z vsemi njegovimi
spremembami in dopolnitvami, ter zahtevami za izdelavo in preiskavo prometnih
znakov na cestah, ki jih dolo¢a SIST EN 12899-1:2008.

6.2 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

6.2.1 Velikost znakov
Za obravnavano situacijo velja:

Okrogli znak (tudi znak »Ustavi«): premer 60 cm
Kvadratni znaki: stranica 60 cm
Prometno ogledalo: 100 x 80 cm

6.2.2 Oblikain barva znakov

Oblika in barva znakov je doloCena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah. Uporabljeni znaki morajo biti iz folije tipa | oz. Il, kromatska
vrednost in faktor svetilnosti mora biti razreda CR2. To€ne lastnosti znakov so
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6.2.3

6.2.4

6.3

6.4

6.5

doloCene v tabelaricnem prikazu prometne signalizacije in opreme, ki je priloga temu
poroCilu. Zivljenjska doba znakov mora znasSati najmanj 10 let. Temelje se izvede iz
cementnega betona MB 15 in uporabo cementnih cevi dolzine 1.0 m in cevi fi 30 cm.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez
sijaja (bleska). Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji
materiali:
e aluminijska ploCevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno
odbojna folija in
e jeklo, antikorozivno za&€iteno z vro¢im cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja,
objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale.
Znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899-1:2008. Zraven tega morajo biti
upostevane tudi zahteve Tehni¢nih pogojev za prometno signalizacijo (januar 2010).

Podporne konstrukcije znakov

Vertikalna prometna signalizacija mora biti nacCrtovana in izdelana tako, da je
zagotovljena nosilnost in stabilnost v skladu s standardom SIST EN 12899-1:2008.
Postavitev prometnih znakov

Predviden spodniji rob prometnih znakov je na visini 2.25 m od povrSine vozis¢a. To¢ne

lastnosti prometnih znakov in nacin postavitve, so doloCene v tabelarichnem prikazu
prometne opreme in signalizacije, ki je priloga PZI projektu.

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Horizontalna prometna signalizacija, glede na Sirino vozis€a 4.00 m, ni predvidena.

JEKLENA VARNOSTNA OGRAJA

Jeklena varnostna ograja vzdolz javne poti je predvidena na pilotni gredi v dolzini 32.09
m in v obmocju AB podpornega zidu v profilu 12a v dolZini 15.0 m. Ograja mora nuditi
nivo zadrzevanja N2 in delovno Sirino W5 in je v obeh primerih nadviSana z drzalom za
peSce (h=1.20 m). Varnostna ograja se v obeh primerih na obeh straneh zakljuci z
zaokrozZenima zaklju¢nicama.

BETONSKA VARNOSTNA OGRAJA

Za zascito elektro droga v km 0+118 levo se predvidi betonska varnostna ograja v
dolzini 6.0 m.
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7 POPIS DEL

V popisu del so zajeta vsa cestha dela, potrebne prestavitve, zascite in novogradnje
komunalnih vodov (meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava), AB pilotno
steno, kamnita drenazna rebra in AB podporni zid.

V popisu del niso zajeti odkupi in sluznosti zeml;jiS¢.

8 UGOTOVITVE IN PREDLOGI

Po narocilu Obcine Lasko smo izdelali projekt PZI projekt za izvedbo ureditve cestne in
komunalne infrastrukture ter sanacija plazu na Kersetovi ulici (JP 702 231) in izgradnja
kanalizacijskega omrezja na Sercerjevi ulici (JP 702 221).

Maribor, julij 2016
Odgovorni vodja projekta:

Mojca Zemljari¢ Bj’j&ww\iv.dipl.ini.grad.

Cestni inZeniring d.o.0., Maribor T1.1 stran; 30 / 30



