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T.1 TEHNIČNO POROČILO  
 
Načrt dovozne ceste obravnava dovozno cesto na območju zazidalnega načrta S4, 
Rimske toplice in služi dostopu do štirih parcel, ki se nahajajo na območju obdelave 
načrta. 
 
Za območje je bil izdelan geološko geomehanski elaborat (Ozzing, št. el. 613/06-16, odg. 
projektant Jasna Crnkovič Klanjšek, avgust 2006). S terenskimi raziskavami je bilo 
ugotovljena, da se na območju ureditve dovozne ceste nahaja pod plastjo preperine 
grušča dolomita z glinenim vezivom triasni dolomit svetlo sive barve, masiven, ponekod 
tudi ploščat, vsebuje lahko tudi pole in gomolje roženca. Hribina je tektonsko porušena. 
Dolomit je relativno dobro vodopropusten, prav tako tudi gruščnata preperina, nekoliko 
slabše vodo prepusten je zgornji del preperine, ki vsebuje več gline. 
 
Minimalna potrebna globina temeljenja opornih in podpornih konstrukcij je 1m pod bodočo 
koto terena in vsaj 0,5m v plasti srednje gostega grušča. 
 
Brežine vkopov naj se izvedejo v naklonih: 
- vkopi v plasti gline 1:2 (predvsem zelo plitvi vkopi) 
- vkopi v grušču dolomita z meljnim vezivom 1:1,5 
 
V tem načrtu se nahajajo grafične priloge, izdelane za končno stanje – asfaltirano 
dovozno cesto. Hkrati pa so na prečnih prerezih podane višine grede v osi posameznega 
prečnega profila. Ker se bo v tej fazi zgradilo samo makadamsko dovozno cesto za 
potrebe dostopa do parcel, predlagamo, da se upošteva vse projektirane rešitve do višine 
grede, v končni fazi pa se potem na očiščeno in urejeno gredo dogradi tampon in se 
površino asfaltira in dogradi asfaltno muldo. 
 
Kamnita greda se izvede v minimalni debelini 50 cm, v kasnejših fazah se 10 cm sloj 
zaglinjene grede odstrani in izvede sloj tampona in asfaltiranje. 
 
S kamnito zložbo varujemo brežino na spodnji strani predvidene ceste. Kamnita zložba 
ima naklon na licu 3:1 in v zaledju 5:1, krona zložbe je armirano-betonske izvedbe 
(možnost postavitve ograje). Stiki med kamni zložbe so obdelani – fugirani. 
 
Ko se bo izvedlo nadaljevanje ceste in vzdolžna drenaža, je le-to potrebno izvesti v celotni 
dolžini ceste. Drenaža bo preprečevala dvig vodostaja na nivo temeljev bližnjih objektov. 
 
Po končani izvedbi je potrebno vse brežine obvezno zatraviti in humusirati. 
 
 
 
 



NIZKE GRADNJE
TRBOVLJE d.o.o.

Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje, SLOVENIJA
Tel.: Fax: E-mail: Internet: 03/56 25 041      03/56 25 049      ibt-ngt@siol.net      http://www.ibt-ngt.si

 

Stran 5 od 7 

  004.2112 T  

 

 

T.2 POPIS DEL 
 
Za potrebe izgradnje dovozne ceste na območju zazidalnega načrta S4 Rimske toplice je 
bil izdelan popis del, ki vsebuje v preddelih postavko postavitev in zavarovanja prečnih 
profilov, rušitev obstoječega zidu, v zemeljskih delih izkop humusa in glinenega grušča, 
ureditev planuma in izdelavo. V gradbeno obrtniških delih je postavka izdelave kamnite 
zložbe in v nepredvidenih delih 10% vsote postavk zemeljskih del. 
 
 

1. PREDDELA 
Šifra Enota Ime postavke Količina Cena/enoto Cena

11 222 kos 
 Postavitev in zavarovanje prečnega profila 
dovozne ceste         4,00       

11 422 m3 
 Rušitev obstoječega betonskega zidu ob 
obstoječi cesti          10,00      

  Preddela SKUPAJ       

2. ZEMELJSKA DELA 
Šifra Enota Ime postavke Količina Cena/enoto Cena

21 112 m3 
 Površinski izkop plodne zemljine – 1. 
kategorije – strojno z odrivom do 50 m 40,00     

21 234 m3 
 Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – 
strojno z nakladanjem 430,00     

22 113 m2 
 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine 
– 3. kategorije 150,00        

24 476 m3  Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn      80,00        

25 111 m2 
 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini 
do 15 cm - ročno 100,00     

25 151 m2  Doplačilo za zatravitev s semenom 100,00     

29 121 t 

 Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km 
(polovica izkopa, ostala polovica se lahko 
porabi v nasipih v nadaljevanju posegov) 380,00     

29 152 t 

 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine 
(polovica izkopa, ostala polovica se lahko 
porabi v nasipih v nadaljevanju posegov) 380,00     

  Zemeljska dela SKUPAJ       

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
Šifra Enota Ime postavke Količina Cena/enoto Cena

0 0 m3 

Izdelava kamnite zložbe – kamen v betonu 70% 
kamen, 30% beton C25/30, lomljenec do  50 
cm, stiki med kamni obdelani z malto       20,00       

  Gradbena in obrtniška dela SKUPAJ       
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8. NEPREDVIDENA DELA 
Šifra Enota Ime postavke Količina Cena/enoto Cena
0 0 kos 10 % od vsote postavk zemeljska dela 1     

  Nepredvidena dela SKUPAJ       

REKAPITULACIJA 
DOVOZNA CESTA KRAK 1 Cena 

1 PREDDELA   
2 ZEMELJSKA DELA   
5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA   
8 NEPREDVIDENA DELA   
  SKUPAJ   
  DDV 22%   
  SKUPAJ Z DDV    
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