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3.1.3 Izjava

Cdgovorni projektant naérta gradbenih konstrukeij §t, 15-2017
Peter RUSNIK, dipl.inZ.grad. G-3160

FZJAVLIAM,
1. daje nacrt GRADBENIH KONSTRUKCI) — NACRT VODOVODA skladen s prostorskim aktom,
2. da je ta nalrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. daje nalrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljuéitev,

4. da so bile pri izdelavi nadrta upoitevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je naért izdelan tako,
da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. daso v nafrtu upodtevane zahteve elaboratov.

$t. nafrta : 15-2017

Peter RUSNIK, dipl.in.grad. G-3160

{ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka}

Kraj in datum izdelave:
Hramie,
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3.1.4 Tehniéno poroéilo

3.1.4.1 SPLOSNO

V okviru sprejetega koncepta razvoja javnega vodovodnega omreija Obcina Lagko naértuje izvedbo Siritve
obmoéja oskrbe z vodo v naselja, ki se z vodo oskrbujejo individualno ali iz skupinskih vodovodnik sistemov,
ki pa praviloma ne zagotavljajo zadostne koliéine in kvalitetne pitne vode skozi celotno leto.

Na obravnavanem obmodju {Zgornja Recica, del Spodnje Relice in del Hude Jame) ni ustrezno urejene
vodooskrbe. Za vodooskrbo se uporablja kapnica ali lastni vodni viri manjie izdatnosti in neustrezne
kvalitete, ki v suinem obdobju presahnejo.

Za ufinkovito vodooskrbo omenjenih naselij je potrebno zgraditi enotni vodooskrbni sistem in nanj
prikljuciti vse uporabnike, ki se sedaj oskrbujejo z neustrezno pitno vodo. V sklopu gradnje novega
vodovoda je predvidena rekonstrukcija obstojetega transportnega voda Kal, ki poteka ob javni cesti, od
naselja Zgornja Redica do odcepa za Hudo Jamo.

Gradnja vodovodnega sistema za oskrbo s pitno vodo je razdeljena na dve fazi. Predmetna projektna
dokumentacija zajema izgradnjo prve faze.

3.1.4.2 OBRAVNAVANO OBMOCIE

Obravnavano obmodje zzjema del naselje Zg. Refica, del naselja Sp. Refica in del naselja Huda Jama v ob&ini
Ladko. Trasa vodovoda poteka po razpréenem zaselku Zgornja Redica, zahodno od centra Latkega, v Obéino
Lasko. Zaletek trase je na skrajem JZ delu v obmodju Zavrate. Iz Zavrat trasa poteka proti severu do centra
Zgornje Recice, ter nato poteka proti vzhodu po dolini potoka Refica. Razen v obmotju dolinskega dna
potoka Retice so ostali deli trase speljani po razgibanih poboéjih. Pobodja so razgibana, s tevilnimi
grapami, ki z osmi vpadajo v smeri vpada poboéja. Grape so bolj ali manj izrazile, z erozijsko poglobljenimi
strugami hudourindkih potokov, Teren je v glavnem porasel z trave in gozdom. Trasa je ugodno speljana po
cestah in poliskih poteh.

: : . 5%
Slika 1: obmodtje gradnje vodovoda (del naselij Zg. Recica, Sp. Refica in Huda Jama)

Veodovod Refica 1, farz In rekonstrukeiis transpertnegs voda 4
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3.1.4.3 1ZHODSCNI POGOUI

Sistem vodooskrbe je zasnovan tako, da iz zajetja Kal-Podomevikov graben H-3 voda gravitacijsko odteka
proti Trnovem hribu po transportnem vodu PE80 DN125. S kontroliranem odvajanjem vigkov vode iz
transportnega voda in izgradnjo vodohrana je moino gravitacijsko napajati projektiranc obmogje. Investitor
ima veljavno vodno dovoljenje Stevilka 35527-200/2013-3 z dne 12.12.2013 iz katerega je razvidno, da je iz
vodnih virov »drenaZe Podomevikov graben 2 in 3 ter drenaZe H-3« dovoljen odvzem v skupni koli¢ini 6,1
I/s. Upravljavec vodovoda Pivovarna Ladko je predvide! odvzem viska vode v skupni koli¢ini 1,5 I/s.

Na obmodju Zavrate, na nadmorski vigini 557 m je predvidena izvedba jatka z odcepom, ki napaja vodohran
Zavrate. Vodohran je predviden na nadmorski visini 545 m.

lz vodohrana Zavrate poteka trasa vodovoda po gozdni makadamski poti, zelenici in v javni cesti mimo
cerkve Sveti Anton proti severu, zaselku Zgornja Recica od tam pa ob glavni cesti proti naselju Spodnja
Refica in Huda jama.

S strani koncesionarja je so bila pridobljeni izhodis¢ni podatki in zahteve, ki so osnova za izdelavo projekta
{dopis IV/VI1681/11 z dne 22.02.2011, prejela Obgina Laiko dne 23.02.2011),

Primarni vod {vodovod Retica 1. faza)
- Navezava novo projektiranega vodovoda na obstojeci vodovoed Kal — Brezno {PE fi 125) se lahko

izvede na obmodéju Zgornje Relice do Zavrat, do nadmorske vigine 557 metrov.

- Maksimalni odvzem vode je 1,5 I/s.

- Tlak na odvzemnem mestu je spremenljiv, odvisen od delovanja sistema, najviiji tlak pa lahko
teoreticno doseie 4,5 bar.

Transportni vod Redica
- Transportni vod Kal je na relaciji Klorirna postaja Kal do jaska Huda Jama pod leran iz PVC cevi fi

225. Pivovarna Lasko predlaga, da se novi vodovod zgradi z cevmi PEL00 fi 225, 16bar.

-V sklopu klorirne postaje Kal je tudi raztefilni jaSek iz katerega voda odteka v cevovod. Moina je
varianta brez razteZilnika.

- Obstojeti pretok je ca 12 I/s, maksimalni pretok pa lahko doseie ca 25 |/s.

- Pivovarna Lasko predlaga, da se trasa transportnega cevovoda Kal ohrani zaradi uporabe obstojeéih
AB jaSkov {nujno pod Brunarico, saj je na tem mestu razteiilni jadek).

- Trasatransportnega voda je Ze obnovljena v dolZine cca 100m pod cerkvijo Sv. Anton.

V kasnejSi fazi {v letu 2014} je bilo dogovorjerna nova mesto prikljuditve, to je na nadmorski vigini 557 m in
pridobljeni so bili podatki o dejanskih tlakih na mestu prikljuéitve. Podatki o tlaénih razmerah na odjemnem
mestu so sestavni del projektne dokumentacije.

3.1.4.4 PODLOGE IN PODATKI
Pri izdelavi projekine dokumentacije so uporabljene naslednje podioge in predhodno izdelana projektna

dokumentacija:

Digitaliziran TTN 1:5000, podrodje Lagko.
Digitalizirane DKN podloge.

Geomehansko porofilo GM-51/2014 in GM-61/2011.
Ogled terena.

Geodetski nacrt (izdelal KP Velenje d.o.o., 1-1022/14).
Situacije komunalnih vodov po podatkih upravljavcev.

N
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3.1.4.5 CILI NALOGE
Kot je bilo uvedoma omenjeno, naselja na chravnavanem obmodju nimajo urejeno ustrezno vodooskrbo,

zato bo potrebo zgraditi novo vedovodno omreije in izvesti rekanstrukcijo obstojeéega transportnega voda.

3.1.4.6 ZASNOVASISTEMA

Na obmodju Zavrate, na nadmorski vidini 557m je predvidena izvedba armiranc betonskega jatka z
odcepom, ki napaja vodohran Zavrate (napajanje: cev PEI00 DN110, 16bar, L=100m). Vodohran je
predviden na nadmorski vidini 545m na odmerjenem zemljis¢u. Volumen vodohrana je 60m?®. Iz vodohrana
Zavrate poteka trasa vodovoda po gozdni makadamski poti in v javni cesti mimo cerkve Sveti Anton proti
severuy, zaselku Zgornja Recica od tam pa ob cestnem telesu in v nekaterih delih v cestnem telesu javne
ceste proti naselju Spodnja Refica in Huda jama.

Za izgradnjo vodovoda so predvidene opladtene cevi PE100 DN110, 16bar. Na obmadjih kjer statiéni tlak
presega 16 barov je potrebna sprememba materiala iz PE v nodularno litino DN100. Odcep za Hudo Jamo je
predviden iz opladCenih cevi PESO DN63. Tlaki se reducirajo v AB jadkih, ki so smiselno razporedijo po trasi.

Rekonstrukcija transportnega voda in izvedba novega vodovoda Recica poteka le na dofofenem delu trase
od naselja Zg. Relica do naselja Sp. Relica. Na tem delu se cevi za oba voda polagajo v isti jarek v razmiku
vsaj 0,20m med cevmi,. Za rekonstrukcijo transportnega voda se uporabijo cevi PE DN225, 16 bar. Trasa
poteka ob obstojeCem transportnem vodovodu. Tlaki in pretok v transportnem vodu ostaja nespremenjen.

Polaganje projektiranih cevi se izvede v globini povpreéno h = 1,20 m odvisno od terenskih razmer. Zaradi
pogojno stabilnega terena na posameznih obmaodjih se odkop vréi le v dolfini, katero je mogode zasuti 3e isti
dan. Po potrebi se izvede razpiranje izkopanega jarka. Duktilne cevi se polagaje na roéno izravnano
podlago, obsip cevi se v coni cevovoda (h = 20-30 cm) vréi z rofno sortiranim materialom iz izkopa tako, da
se prepreti efekt drenaZe vzdol? cevoveda. V kolikor ni ustreznega materiala za zasip je potrebno material
pripeljati in izvesti zasip cevi. Horizontalni in vertikalni lomi se izvedejo z Duktil loki {MMK), ti se
obbetonirajo, na mestih kjer znaga lomni kot 45° ali ve&. V strmini z naklonom 30° ali vef se vsaka druga cev
obbetonira z betonskim blokem, sidranim v temeljna tla.

3.1.4.7 GEOLOSKE RAZMERE
Za potrebe izdelave projekta vodovoda je bilo izdelano geolo3ko geotehnitno porodilo 3tevilka GM-
61/2011, april 2011, izdelal BLAN d.c.0. .

Geoloski in reliefni opis trase: Okolica obravnavane trase vodovoda poteka vefinoma na permokarbonskih
plasteh — glinast skrilavec, meljevec, kremenov pescenjak in laporjih. Terenske oblike, vefinoma na
hribovitem obmadju, s povriinsko le malo preperelimi kamninami so prekrite s plastmi humusne preperine.
Ta preperina je ponekod, nekoliko debelejsa, drugod pa erodirana, tako da na izpostavijenih mestih
kamninska osnova izdanja. Trasa vodovoda poteka vedinoma cob hribovitih travnatih predelih, v Blizini
potoka Reéica, kjer dokaj strma poboéja prehajajo v razli€nih nagibith proti strugi potoka. Na srednjem delu
trase se teren postopoma izravna v dolinsko obmodéje, kjer vodovod poteka ob lokalni cesti in potoku.

Zemeljska dela: Zahtevnih opravil pri izvajanju zemeljskih del ni pri€akovati, Vse izkope je mogoée opraviti z
izkopavanjem s klasitno gradbenc mehanizacijo z kopafem, ki mora biti opremljena z dletom. Glavnino
izkopov bo opravljenih v kategoriji zemijine Hl in IV. Na posameznih odsekih je pritakovati v podlagi nad
globino 0,5 in 1,0 m kategorijo V in celo VI, ki predstavlja trdnio hribino in bo potrebno dletenje pri izkopu.
Glede na kategorijo izkopov bi bilo mogoce opraviti izkope tudi s frezanjem v IIl in 1V kategoriji. Opozorilo v
tem primeru pa je, da vertikalni izkopi ne bodo stebini dalj ¢asa, v primeru daljfe izpostavijenosti
atmosferskim vplivom lahko pride do zaruievanja zemljine v izkop. Za daljSo stabilnost priporo&am izkop v
razmerju 1: 1,5 (332). Na obma¢ju, kier je plast slabo nasilnih peS€enih glin debelejia je potrebno zagotoviti
zadostno plast zmrzlinske odpornega kamnitega agregata. Projektirana globina zmrzovanja je vzdoli trase

Yodovod Refica 1. faza in rekonstrukcijs transportnega vods G



TNEENT=ING O.00.00.

Bs PROJEKTIRANIE, INFENIRING 1N TEHMIEND BEVETOVANGE HRAMEBE g0, 3204 DOSRMA

celotnega vodcvoda na globini 0,8 m. Projektirana globina polaganja vodovoda je 1,20 m. Materiali iz izkop
50 primerni za zasipanje, niso pa primerni za pripravo podlage.Za potrebe spodnjega ustroja je izveden
preratun CBR iz meritev dinamicne penetracije. Glede na rezultate meritev je temeljni nasip doloten na
podlagi CBR 3%. Za temeljno podlago je potrebno dosei CBR 15%, kar pri materialih v dnu izkopa pomeni,
da moramo nasip utrditi do Evd=40 Mpa.

Pesteno glinene zemljine in laporje karakterizira ob&utljivost na delovanje padavin. Tako se lahko v &asu, ko
so odkrite oziroma sveZe odkopane, erozijski procesi sorazmerno hitro razvijejo in preoblikujejo povréino,
prav tako pa je intenzivno tudi preperevanje. Priporo¢amo, da se izkopi izvedejo tedaj, da bodo &im manj
¢asa izpostavlieni zunanjim vremenskim vplivom, Pri gradnji je potrebno upostevati navodila predmetnega
geoloiko geomehanskega porotila.

GEOMEHANIKA - VODOHRAN
Zz potrebe izdelave projekta vodohrana je bilo izdelano geolosko geotehnitno poroéilo stevilka GM-
51/2014, marec 2014, izdelal BLAN d.o0.0. .

Pogoji za gradnjo:

Vodohran je predviden na parceli Stevilka 175 k.o. Reica. Zahtevnih opravil pri izvajanju zemeljskih del ni
pritakovati. lzkope je mogole opraviti strojno. Pri izvajanju izkepov bo potrebno izkope izvesti poloino z
naklonom 1:2 v nasprotnem primeru je potrebno globlje izkope varovati. Pri izvajanju del se prifakuje
pedceno glinena zemljina in peilenjak.

Podzemna in meteorna voda ter ponikanje:

Na ehravnavani lokaciji na stiku med preperino in podlago prihaja do pretakanja meteorne vode, odtok je
delno povriinski, delno pa se infiltrira, vendar pa je precejanje odvisno od kolifine meteorne vode. Glede
na lego pobodja je zagotovljen odtok meteornih ved, podzemne vode pa v motecih koli¢inah ni pricakovati.
V plasteh nad nepocdajno podlago so plasti pestenoc meljnih zemljiin tako, da je lokalno dreniranje
zagotovljeno. Materiali nad nepodajno podlago za temelienje so primerni za ponikanje vode in izdelavo
ponikalnika. Ponikanje je zagotovijenc na globini ped¢enc meljnih zemljin, ki se nahajajo neposredno pod
plastjo humusne preperine. Pri dimenzioniranju ponikalnika naj se upoSteva vodoprepustnost k=10-5 m/s.

Temeljenje:

Globina nepodajne osnove na podrodju meritev je na globini 2.4 m. Temeljenje naj bo izvedeno na temeljni
plosdi, lzvedba temeljev je takina, da ne bo obstajala moinost izpiranja tampona z meteorno ali zaledno
vodo. BreZina kjer je objekt vkopan lahko izvede pod naklonom najveé 1:2 v nasprotnem primeru je
potrebno brefine zaddititi z dodatnimi ukrepi. Dno izkopa se po odstranitvi plasti zemljine stati¢no utrdi. Na
tako pripravljeno podlago izvedemo nasutje kamnitega agregata vsaj 0.6 m in ga statiéno utrjujemo v
plasteh po 0.3 m, tako dolgo, da doseiemo na planumu Evd = 40 MPa, kar je primerna podlaga za izvedbo
temeljev. Vse proste breZine naj se izvedejo pod naklonom 1:2.

Nosilnost:

Projektna edpornost R/A' je doloéena po kriteriju loma tal za drenirano stanje terena in upodtevajoce
trdnostne karakteristike ob upodtevanju EC 7 in projektnega pristopa 2 v kombinaciji z delnimi faktorji
varnosti.

Temeljna plogéa (6 m x 4 m x 0.3 m) ~ temeljeno na tamponskem nasutjem odop = 175.2 kPa

Pasovni temel} (0.8 m x 6 m x 0.6 m ) — temeljeno na tamponskem nasutju cdop = 99.6 kPa

Med gradnjo vodohrana, izkop gradbene jame in izvedba temeljenja je obvezna prisotnost pooblaienega
geomehanika, ki ugotovitve vpile v gradbeni.

=]
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3.1.4.8 OBMOCIE OSKRBE

Obmotje, ki se v fazi 1 prikljutuje na vodovodni sistem Refica obsega naslednje objekte:

Naselje Hisna stevilka Vrsta objekta Foza
Zg. Refica 44, 43a, 43, 42, 41, 40a, 40, 49, 50, 47, 46, 463, 48, 48a, 39, 39a, | Stanovanjski Faza t
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, | Ohjekt
19,18, 17,16, 15,14, 13,12, 11,10,5,8,7,6,5,4,3, 2,1 2001/osebo/dan
Zg. Refica Velica Manj$a poraba vode Faza 1l
Cerkev Sveti Anton 50l/osebo/dan
2g. Reica Sola (26) Zola Faza 1

10l/utenec/dan

Huda Jama 17,18 Stanovanjski Faza 1
Objekt
2001/osebo/dan

Sp. Refica 173, 172, 200, 156, 188, 197, 195, 184, 193, 192, 151, 180, 189, | Stancvanjski Faza 1

188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 175, 178, 177, 176z, | Objekt
176, 175, 174c, 174b, 174a, 174, 173, 172, 17G, 171, 169, 168, | 200l/csebo/dan
167, 166, 165, 164, 163,

SKUPAIFAZA 1 | ENODRUZINSKE HISE = 97 kom
OSNOVNA 50LA = 1 kom
VEZICA IN CERKEV = 2 kom
GASILSKI DOM = 1 kom

Za dimenzioniranje uporabimo podatke za fazo 1 (vir; $tetje objektov):
Enodruiinske hiSe = 55 + 42 = 97 objektov {(cca 3,5 osebe/objekt) = 340 oseb

Na rekonstruirani transportni vodovod se ne prikljucujejo porabniki, tlaéne razmere, pretoki in hitrosti

ostajajo nespremenjeni — predvidena je samo zamenjava cevi in fazongv.

3.1.4.9 PORABA VODE IN HIDRAVLICNI IZRACUN

Obstojele stevilo prebivalcev na projektiranem obmodju 340 prebivalcev
Vikendi na projektiranem obmodju 5 ko
Ocenjeno Stevilo velikih Zivali na projektiranem obmodju 60 glav

Norma porabe :
200 l/oseba/dan
60l/velika Zival/dan
500l/vikend/dan

Koeficient vodnih izgub {15%]) 1,15

Koeficient neenakomerne urne porabe {med 6-7 uro) 2,40 Upodteva se v izdelavi digitalnega
hidravliénega modela - EPANET

Nara$canje prebivalstva 1%

Koeficient dnevnega nihanja porabe 1,50

Yadovod Redica 1. faza in rekonstrukeila transportriega voda g
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Naraifanje prebivalstva 1 % letno za dobo 30 let.

}j i ] 30 30 -
ko= Ly = (14— = 1017 = 1,3478
=07 =g =6 7

Letng nihanje porabe
k=15

lzguba vode {15 %)

k, =115

Dnevno nihanje porabe

k=24 {patern — upoStevan pri hidravli¢nem izradunu v programu Epanet)}
Opomba:

Trenutna povpreéna dnevna poraba vode na prebivalca v Sloveniji je ca 150 I/os/dan. Pri dimenzioniranju
cevovoda smo upostevali vedjo porabo {200 l/os/dan) zaradi moZnosti Siritve vodovoda tudi na fazo 2.

lzradun:
g™ = 74,10 m’ / dan x _1000 0.861/s
24 %3600
2044 3 A 1000 nn
g, =7410m /[ dan=x13478x1,]15x ———— =1331/¢
; 24 % 3600

gt = (g, <k xky +q,yxk, =(74,10x1,3478x 1,5+ 0)x 115=172.28 m" / dan
g =172,28 w’ / dan x _1000 1.9917/5
) 24 x 3600
Opomba: koeficient dnevnega nihanja porabe %, = 2,4 je upodtevan v hidravliéni analizi s programom

Epanet, maksimalna vrednost med 6 in 7 uro zjutraj.

(X
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3.1.4.10 OBJEKTI

3.1.4.10.1 ABJASEK
Lokacije AB jaskov so razvidne iz prilog, predvideni so povsod tam, kjer je potrebna vgradnja cevne opreme,

oziroma je potreben veckratni dostop do zasunov oziroma do dvokomornih zasunov za redukcijo tlaka.

AB jalek je betonske izvedbe iz vodotesnega hidrotehniénega betona C25/30 in vkopan v zemljo. Zunanje
dimenzije jaska znaajo 3.00 x 2.50 x 2.50 m. Debelina sten, krovne in talne plosée je 25cm, podlozni beton
je debeline 20cm. Vstop v jaek je preko odprtine 800/800mm, ki ima vstopni pokrov INOX AISI 304, svetla
mera 800mm/800mm, nedrseta plodevina z ojafitvami (nosilnost 500kg), nesnemljivi tecaji in omejevalna
veriga, zaklep z obedanko in pokrovékom za obesanko, okvir 10 cm visji od terena, okvir z utorom in tesnilng
gumao (tesnost), vikijutno z vijaki ali sidri (vgradnja v beton) in vstopne lestve INOX AIS! 304, vertikalno
pritrjena na steno, vidina cca 2.20m, vertikalne cevi fi 50mm, razmik 450mm, precke fi 25mm, razmik
300mm, odmik od stene 150mm s pritrdilnimi nosilci. V taini plo3ci se izvede poglobitev — talni jadek dim
50x50x40 cm in INOX redetke AISI 304, za pokritje poglobitve dimenzije 300mm x 500mm, vklju&no z INOX
ckvirjem. Iz talnega jatka se voda (v primeru okvare) spelje v bliZnji odvodnik ali &e to ni mozno slugi kot
poglobitev za sesalni kod v primeru iz€rpavanja vode. Jasek je hidroizoiiran z 1zotektom ali ekv, hidroizofacija
je zaStitena z stirodurjem min. dim. 5 cm. JaSek je zunaj zasut z izkopanim materialom v debelini 25cm,
zasip pa ro€no izravnan in zatravljen. V jadkih je namei&ena cevna oprema kot je razvidno iz prilog.

3.1.4.10.2 VODOHRAN ZAVRATE R60
Vodohran se nahaja na parceli §t. 175/2 k.o. Recica. Objekt se nahaja v gozdu pod planinsko brunarico v

Zavratah v neposredni bliZini makadamske ceste. Dostop do obmodja chijekta je po makadamski cesti. izhira
lokacije je pogojena z ustrezno velikim prostorom, potrebne vidinsko lego, zadovoljivo geolodke sestavo
temeljnih tal ter moZnim dostopom za kasnejse vzdrievanje in moznostjo dovoza materiala.

Po izdelavi in utrditvi dovozne ceste ter poseku grmovija in samo najnujnejiih dreves, se izvede izkop v
brezino do predvidene globine oziroma skalne podlage. lzvede se nasutje iz zmrzljinsko odprorne kamenine
TD64 v debelini 0,60 cm, utrievanje po plasteh 30cm na Evd240 Mpa. Na nasutje se izvede izravnava s
podloZnim betonom C12/15 v debelini 20 cm.

Objekt je temeljen na temeljni ploséi debeline 30 cm. AB temeljna plodéa se izvede v kvaliteti betona
(30/37 ter armira z rebrasto armaturo kvalitete B-500B. Za¢itni sloj znada 5 ¢m. Armirancbetonska ploééa
nad vodohranom je debeline 30 cm, izvedena v betonu kvalitete C30/37 in armirana z armaturo kvalitete B-
500B. Zaiditni sloj spodaj znaSa 5 cm. AB stene so debeline 30 cm in se izvedejo v betonu kvalitete C30/37
ter armirajo z B-500B. Zas&itni sloj znada 5 cm. Vodohran je dimenzije 60m?3, funkcionalno logen na vodno in
armaturnc celico. Armiranje objekta se izvede skladno z nalriom 3/2 Natrt gradbenih konstrukcij - Naért
vodohrana, izdelal Mikes d.o.0.. Stevilka 2017324, ki je sestavni del PZI dokumentacije.

Stik med talno plod€o in stenami vodne stene se izvede z nabrekajolim tesnilnim trakom (kot npr. Kema
Swell 05). Po razopaZenju je potrebno izvesti pranje betonskih povriin z vodnim curkom pod visokim
pritiskom ca 300 barov, da se odstrani nekvalitetna cementna skorja in eventuelni ostanki opaznega olja.

V vodni cefici je predvidena izvedba "holkela” polkroinega stika med steno in tlemi za laZji nanos tesnilnega
premaza v radiju 5 cm (kot npr HIDROKIT). Na notranjih stenah vodne celice vodohrana se izvede vodotesna
zaséita s polimercementno vodotesno maso (kot npr. HIDROSTOP VH), poraba cca. 3-4 kg/m2 izvedba z
¢opitem v dveh nanosih krizno.

Vodovod Relica 1. faza in rekonstrukeadfs transporinegs voda 12
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V armaturni celici je predvidena poloZitev granitogres talnih protizdrsnih plodéic na betonsko podlago
lepljene z nivedur lepilom (barve in obliko dolodi investitor), namen uporabe: RAZRED 5 - industrijski
namen; razred drsnosti R12 ali R13 in poloZitev granitogres stenskih plo3Cic na betonsko podlago leplienje z
nivedur lepilom (barvo in obliko dolodi investitor). Strop armaturne celice je izoliran (kombi ploitami deb
5cm) in ometan z ometom deb. 2em ter premazan z epoktit premazom {bele barve}.

Vodna in armaturna celica je na zunanji strani izolirana z izotektom, le-ta pa je zaiiten s stirodurom deb. 5
cm. Okrog objekta se poloii drenaia RAUDRIL DN1I10mm ali ekv. na betonsko muldo (MB20 poraba:
0,10m3/m) in zasip drenaZa (pesteni filter fr 4-8 mm, poraba 1 m*/m’), drenaZa se prikljuguje v zbirni jaek
DN10QO ob objektu.

Vstop v objekt je skozi kovinska termoizolirana in plastificirana vhodna vrata dim. 100/200 2 redetko za
dovod zraka. Armaturna in vodna celica sta lo€eni z PVC oknom (dveokrilno okno dim. 160cm x 1,20cm) brez
sredinske pretke in PVC polnilom z PVC okvirjem dim. 50cm x 120c¢m - predviden dotok v rezervoar. Vstop v
vodno celico je z INOX lestvijo AISI 316, vertikalno pritrjena na steno, vidina cca 3,00m, vertikalne cevi fi
50mm, razmik 450mm, precke fi 25mm, razmik 300mm, odmik od stene 150mm s pritrdilnimi nosilci. Vijaki
in matice v vodni celici so predviden INOX AISI 316, vijaki in matice na armaturah v armaturni celici so INOX
AISI 316. Vse lestve in ograje (viSina 1,05m} v armaturni celici so narejene iz materiala INOX AISI 304 (vijaki
in matice ograje in lestev v armaturni celici so INOX AlSI 304)..

Zralenje cbjekia se izvede preko zraénikov iz cevi DN125 INOX AISI 304 in sicer je eden name&ten v vodni
celici in eden v armaturni celici in je podaljan do dna armaturne celice, cdvod kondenza se podaljia do
drenaZe ob objekiu. Zracenje objekia je mozno tudi skozi mreZo na vhodnih vratih.

Na poglohitvi v armaturni celici {izveden je jasek dim. 50cmx50cmx55cm) se vgradi INOX redetka AlSE 304
dim. 50cm x 50cm in odtoéna cev DN125, ki se naveZe v betonski jaiek pred vodohranom.

Obroba nadzidka in napuifa je izvedena iz cinkotit plogevine, pred objektu na vstopnem podestu je
predvidena tipske kanaleta z odtokom in reSetko dimenzije 100cm x 40cm {predpraZnik). Odtok se izvede v
rev. jasek ob vodohranu. Zunanje nezasute stene objekia in krila se izvedejo iz fino zaglajenega fasadnega
ometa ter pleskanjem z akrilnimi barvami {po izbiri naroénika).

Nad krilih in nadstreikom vodohrana se montira elektrovarjena mreina ograja iz Zice deheline 2,50mm, ter
s stebri fi48, barva zelena RAL6005. MontaZa v beton z sidrnimi vijaki. Ograja kot npr. MR120 proizvajalec
Kfips d.o.0, .

Dotok:
Dotok v objekt se izvede iz vodovodnega sistema Kal, izvede se prikijuek in cevovod PE100 DN110, PN16 ki

poteka po makadamski cesti do objekta. Vsa cevna oprema je INOX AlSI 316. Dotok se izvede preko FF kosa
DN1Q0, AISI 316 in FFQ kos 50° DN100, INOX AISE 316. Regulacija nivoja vode v vodni celici je predvidena z
plovnim ventilom DN100 (kot npr. tip RN1 proizvajalec Jurovit izvedba B ali ekv.). Maksimalni dovoljeni
odvzem vode je 1,5 I/s in se regulira preko zasuna za regulacijo pretoka DN100 (kot npr. Hawle art.no 1300
ali ekv.). Pred zasun za regulacijo pretoka je priporotljive montirati Cistilni kos DN10G in montaino
demontaZni kos DN100. Na dotoéni strani je predviden zasun E2 DN100, PN16 z prirobnico (kot npr. Hawle
art.no. 400 ali ekv.). Stik med FF kosom DN10O0 in dotokom PE100 DN110 se poveie z prirobnico DN100
PN16 {kot npr. 52000 proizvajalca Hawle ali ekv.).

Vodovod Relica 1. faze in rekonstrukeija transportnegs voda 13
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Odtok:

Odtok se izvede v vodni celici vodohrana preko sesalnega kosa DN100 {INOX AiS| 316), FF kosov DN100Q
(INOX AISI 316}, zasunom £2 DN100, PN16 z prirobnico (kot npr. Hawle art.no. 400 ali ekv.) in MDK DN100.
Stik med FF kosom DN100 in odtokom PE100 DN110, PN16 se poveie z prirobnico DN100 PN16 (kot npr.
$2000 proizvajalca Hawle ali ekv.).

Praznotok:

Praznotok je izveden z cevno opremo DN125 INOX AlSI 316. Predviden je prelivni lijak DN125 INOX AiSI 316,
VEC FF kosov DN125 (INOX AISI 316), zasun E2 DN125, PN16 z prirobnico (kot npr. Hawle art.no. 400 ali
ekv.) in F kos DN125 {INOX AISI 316). Praznotok je speljan v talni jaSek 50/50/55 z INOX pohodno redetko le
ta pa v zbirni ja%ek pred objektom {cev DN125).

Objekt se po konfani montaZi in preizkusu vodotesnosti zasuje z izkopanim delno sortiranim materialom,
rocno po krovni plodéi, zasip pa se zatravi.

3.1.4.11 DELOVANIE SISTEMA IN MONTAZA

3.1.4.11.1 PROJEKTIRANE CEV}

ODSEK 1:

Na odseku med prikijucitveno tofko KT1 in vodochranom Zavrate je predvidena polietilen cev PE1G0 DN110
PN16 v doléini 100m. Cevovod se polaga v makadamsko cesto na povpreéni globini 140 cm (minimaini 120
cm nadstutja cevi). Na odseku vodohran R60m3 Zavrate pa do K74, kjer je predviden AB jadek, v dol¥ini 865
m je predviden cevovod PE100 DN110mm, PN16. Cevovod se polaga v makadamsko cesto in del v zelenico.
Na tem odseku je predvidena vgradnja $e praznotoka PE100 DN160mm, PN16 v dolZini 150m. Praznotck se
po 150m prikljuci v betonski jaiek in preko obstojefega cevnega prepusta odvaja v obstojei kanal. Na
odseku niZje od K74 vse do AB jatka pri odcepu KT6 so predvidene cevi iz duktilne litine DN 100 mm. Cevi
morajo biti izdelane po standard SIST EN545:2011, klase min. C40, spo]i morajo biti razstavljivi sidrni spoji z
zatiti, oziroma varovalno objemko v primeru rezanja cevi (kot npr. VRS ali ekvivalent) in varovalnimi ohroéi
na spojih z fasonskimi komadi zaradi visokih tlakov in gradnje v cestnem telesu. Skupna doliina tega dela

cevovoda znasa 485 m.

ODSEK 2:

Odsek med KT6 v doliini ca 185m se uporabijo obstojece cevi {navodila naro&nika) PE100 DN110, 16 bar in
PE100 DN225, 16 bar, ki so bile vgrajene v sklopu rekonstrukcije javne ceste. Cevi so v javni cesti v vkopnem
delu voziita. Obstojede cevi se uporabijo do potoka Reéica. Prefkanje vodotoka Relica je predvideno z
tehnologijo horizontalnega radijsko usmerjenega vrtanja (HDD metoda) z izdelavo vrtine in uvlaenjem
cevovoda vodenega podvrtavanja v doliini ca 50m (PE100 DN110, PN16, L=50m in PE100 DN225, PN16,
L=50m). Na levem bregu vodotoka Recica se navezujemo na obstejece cevi PEI00 DN110, 16 bar in PE100
DN225, 16 bar, obstojece cevi so predvidene za uporabo v dolZini 60m. Preostalo razdaljo do Osnovne jole
(KT8) je predviden novi cevovod, ki se polaga v cestno telo {ca 60m). Pri 05 se izvede AB jasek. Od KT8 do
odcepa za Hudo Jamo {KT12} je predvideno potaganje cevovoda PE100 DN110, 16 bar in PE100 DN225, 16
bar deloma ob javni cesti, deloma pa v cestno telo. Skupna dolZina odseka vkljuEno z podvrtavanjem je
650m.

Vodovod Refica . faza In rekenstrukelia transportniegs voda 14
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ODSEK 4:

Od AB jatka K712 je predviden odcep za Hudo Jamo. Predviden je cevovod PE DNG3, 16 bar v doliini ca
1400m. Polaganje cevoveoda je predvideno v zelenice in vedji del po javni makadamski poti. Predvideno je
preckanje vodotoka Refica z tehnologijo vodenega podvrtavanja.

3.1.4.11.2 ODCEPIIN KT TOCKE

KT1: Na obstojeci cevi transportnega voda PE100 DN125 se izvede odcep z T kosom 125/100, 2x
prirobnicami DN125 {52000 ali ekv] in 2x FF kos DN125, 1=1000mm. Na odcepu je predviden E2 zasun
DN100, PN16 (Hawle art.no. 400 ali ekv.) z vgradno garnituro, cestno kapo in betonskim nosilcem za cestno
kapo (vgradnja v cestno telo}. Na odcepu je predvidena odzrafevalno-dozratevalna garnitura s prirobnico
DN8O (avt.ventil s komoro), LTZ cestna kapa, betonski nosilec za cestno kapo in drenaini element za odzr.-
dozr. garnituro {kot npr. Hawle art.no 992HA). Za odzradevalno-dozrafevalno garnituro je predviden FF kos
DN100, PN16 L=1000mm in prirobnica DN1106/100 (52000 ali ekv.}) na katero se naveie cev PE100
DN110mm, PN16.

KT3: V tolki KT3 je predviden nadzemni hidrant. Vozlid€e se izvede z 2x prirobnico DN110/100 (52000 ali
ekv.), 3x FF kos DN10O PN16 L=1000mm, E2 zasunom DN100 PN16 {Hawle art.no. 400 ali ekv.} z vgradno
garnituro, cestno kapo in betonskim nosilcem za cestne kapo {vgradnja v cestno telo), N kosom DN10Q
PN16 in nadzemnim hidrantom DN10Q, INOX, pretomni, L=1250mm.

KT4: Na vidini cca 420 m.n.v. je predviden AB jasek ter sprememba materiala iz PE100 DN110 v nodularno
litino {duktil) DN 100 mm. Odcep se izvede s prirobnico DN110/100 ($2000 ali ekv.), 4x FF kos DN100 PN16,
L=1000mm, 2x E2 zasun DN10C PN16 s prirabnico, kratki {Hawle art.no 400 ali ekv.}, 2x T kom 100/100
PN16, 2x MDK kom DN100 PN16, F kos DN100 PN16, zasunom za redukcijo tlaka (dvokomorni hidraviini)
DN100 16PN {Hawle art.no 1500 ali ekv.). Pred hidravliéni zasun je priporodljiva vgradnja Eistilnega kosa
DN100. Varovanje pred previsokimi tlaki v primeru okvare redukcijskega zasuna je preko varnostnega
zasuna DN50 PN16, T komada 100/50 in £2 zasuna DN50 PN16 {Hawle art.no 400 ali ekv.). Na niskotlaénem
odseku (izhodni tlak 4bar, odvisno od hidnih prikljuckov} je predviden nadzemni hidrant DN100, INOX,
prelomni L=1250mm. Odcep za hidrant se izvede z T kosom 100/100, F kosom DN100O L=1000mm in E2
zasunom DNIO0Q PN16 s prirobnico {Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski
nosilec za ¢.k.. Odcep za sekundarne vode se reducira z R kosom 100/50, FF kasom DN50 L=1000mm,
zapornim zasunom E2 DN50 PN16 (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski
nosilec za c.k.. Navezava na PE100 DN63 pa se izvede z prirobnico DN63/50 {S2000 ali ekv.)

KT5: Prevrtavanje kanaliziranega dela neimenovanega desnega pritoka potoka Refica {odmik vodovodne
cevi od dna AB cevi je min 1m } se izvede na sledeti nacin. Dukiilna cev DN100 VRS ali ekv. se uvlete pod
ohstojedo AB cev DN4GO cev v cestnem telesu. Doliina uviadenja cevi cca 5-6 m.

KT6: Oh parkiri3éu na vidini cca 355m je predviden AB jadek v katerem je redukcija tlaka in sprememba
materiala iz duktilne litine v PE. Dotok v vozliste KT6 je po cevovodu Duktil DN10G {VRS), na visokotlaéni veji
so predvideni EU kos DN100 PN25, 2x FF kos DN100Q PN25 L=1000mm, 4x E2 zasun DNI10O PN25, s
prirobnico, kratki (Hawle art.no 401 ali ekv.), 2x T kom 100/100 PN25, FF kos DN100Q PN25 L=200mm in X
kos DNIQO PN25 {predviden priklop visokotlathe veja za 3iritev vodovodnega omreija — faza ).
Visokotlaéna veja se odcepi in tlaéno razbremeni na dve posamezni veji in sicer sekundarno vejo 2z

Vodovod Retica 1. fara in rekonstrukelja transportnegs voda 15
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hidrantom (izhodni tlak 4-5 bar odvisno od hidnih prikljutkov) ter primarno vejo {izhodni tlak je pogojen za
napajanje odseka 4 in vidje iezetih objektov na odseku 3). Na sekundarni veji je predvidena vgradnja
zasuna za redukcijo tlaka {dvokomorni hidravlicni) DN100 25PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.}, T kom 100/50
PN25, E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.), varnostni zasun DN50 PN16,
MDK DN100 PN16, FF kos DN100O PN16 L=1000mm, T kom 100/100 PN16, E2 zasun DNZ100 PNI16 s
prirobnico {Hawle art.nc 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k., N kos DN100
PN16, nadzemni hidrant DN100 INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm, R kos 100/50 PN16 in prirobnica
DN63/50 (52000 ali ekv). Na primarni veji je predvidena vgradnja zasuna za redukcijo tlaka {dvokomorni
hidraviiéni) DN100 25PN (Hawle art.no 1500 ali ekv.}, T kom 100/50 PN25, E2 zasun DN50, PN16, s
prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.), varnostni zasun DN50 PN16, MDK DN100 PN16, FF kos DN100
PN16 L=1000mm in prirobnica DN118/100 {52000 ali ekv).

KT7: Preckanje vodotoka Retica pri mostu v naselju Zg. Relica se izvede z prevrtavanjem vodotoka na
minimaini globini 1,50m pod dnom vodotoka. Predvideno je horizontalno radijsko usmerjeno vrtanje (HDD
metoda) z izdelavo vrtine in uvlalenjem cevovoda. Predvidenti sta dve vrtini. Prva vrtina je cca fil50mm z
uvleko cevi PE100 DNI10mm PN16 v skupni doiZini 50m. Druga vrtina je cca fi300mm z uvieko cevi PEL10O
DN225mm PN16 v skupni dolzini 50m. Ocena terena za vrianje je cca 35% 5 ktg in 65% 3-4 ktg,

Uvletena cevovoda se na obeh straneh vrtine poveieta z obstojefim cevovedom (PE100 DN110mm in
PE100 DN225mm)} z prirobnico DN110 in DN225 (S2000 ali ekv). Na najvidji strani prevrtavanja sta
predvidena dva elementa za odzraCevanje in sicer: 2x Odzracevalno-dozracevalna garnitura s prirobnico
DN8O (avt.ventil s komoro), LTZ cestna kapa, betonski nosilc za cestno kapo, drenani element za odzr.-
dozr. garniturc (kot npr. Hawle art.no 992HA), T kos 225/80 {52000 ali ekv) in T kos 110/80 {52000 ali ekv.).

KT8: Oh osnovni 3oli je predviden AB jadek v katerem je odcep za sekundarno omreZje. Odcep in hidrant se
izvede s prirobnice DN110/100 {52000 ali ekv}, 5x FF kos DN100 PN16 L=1000mm, 2x FE2 zasun DNI00
PN16 s prirobnico kratki {Hawle art.no 400 ali ekv.), 3x T kom 100/100 PN16, 2x MDK DN100 PN 16, istilnim
kosom DN1I00 PN16, zasunom za redukcijo tlaka {dvokomaorni hidravliéni) DN100, 16PN {Hawle art.no 1500
ali ekv.), T kos 100/50 PN16, E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico, kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.),
varnostnim zasunom DN50 PN16, E2 zasunom DN10O, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa,
betonski nosilec za c.k,, N kos DN100 PN16, nadzemni hidrant DN100, INOX, prelomni, vgradna globina
1250mm, 2x R kos 100/50 PN16, 2x E2 zasun DN50, PN16, s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna
garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k, 2x FF kos DN50, PN16, L=1000mm in prircbnica DN63/50

{S2000 ali ekv).

KT9 in KT10: Prekopavanje dveh neimenovanih levih pritokov Refica je predvideno na dveh mestih z
cevovodom 2x PE100 DN110mm PN16 in 2x PEL1CO DN225mm PN16. Na globini cca 1,50 od dna jarka se
uvlede v zad&itno jekleno cev fils0mm dolZine 3m cev PE100 DN110mm PN16. Pravtako se na globini cca
1,50 od dna jarka uvlede v zadéitno jekleno cev fi300mm dolZzine 3m cev PE100 DN225mm PN16. Na mestu
prekopa je predvidena izdelava kamnite obloge jarka iz skal premera 30-40 cm, vtisnjene v zemljo
{tlakovanje jarka), predvideno 6m? kamnite obloge na jarek.

KT1l: Prevrtavanje neimenovanega levega pritoka Refice se izvede v javni cesti pod prepustom AB cev
@1000. 1m pod dno prepusta se vgradi jeklena zaséitna cev fi300 dolZini 3m in uvlede cev PE100 DN225
PN16 in jeklena zai€&itna cev fil50 doliine 3m in uvlele cev PE100 DN110 PN16.
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KT12: Odcep za Hudo jamo se izvede v AB jaSku. V voziis€u K712 so predvideni naslednji elementi: 2x
prirobnica DN110/100 (52000 ali ekv), 3x FF kos DN100 PN16 L=1000mm, 2x E2 zasun DN10O PN16 s
prirobnico kratki (Hawie art.no 400 ali ekv.), T kom 100/50 PN16, zasun za redukcijo tlaka {dvokomorni
hidravli¢ni) DN100 16PN {Hawle art.no 1500 ali ekv.}, MDK DN100 PN16, T kom 100/50 PN16, E2 zasun
DN50 PN16 s prirobnico kratki (Hawle art.no 400 ali ekv.), varnostni zasun DN5S0 PN16, E? zasun DN10O
PN16 s prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k., N kos
DN100 PN16, nadzemni hidrant DN100 INOX, prelomni, vgradna globina 1250mm, E2 zasun DNS0 PN16 s
prirobnico (Hawle art.no 400 ali ekv.), vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k., FF kos DN50
PN16 L=1000mm, prirobnica DN63/50 (52000 aii ekv), 2x prirobnica DN225/200 (S2000 ali ekv), FF kos
DN200 PN16 L=1000mm in L=2000mm ter E2 zasun DN200 PN16 s prirobnico, (Hawle art.no 400 ali ekv.}.
Reducira se odcep proti naselju. Transpornti vod PE100 DN225 se prikljudi na obstojedo cev.

KT22: Prectkanje vodotoka Recica se izvede z prevrtavanjem vodotoka na minimalni globini 1,50m pod
dnom vodotoka. Predvideno je horizontalno radijsko usmerjeno vrtanje (HDD metoda) z izdelavo vrtine in
uvlaCenjem cevovoda. . Vrtina je cca fil0OOmm z uvleko cevi PE100 DN63mm PN16 v skupni doliini 50m.
Ocena terena za vrtanje je cca 35% 5 kig in 65% 3-4 ktg. Pred najniZjo tocko je predvidena vgradnja ventila
za izpiranje (garnitura) cevovoda z prirobnico DN50 {kot npr Hawle 9855A), vgradna globina 1,25m, vkljuéno
z betonskim podstavkom, cestno kapo, montazno vgradno garnituro za izpiranje, drenanim elementom in
postavitvijo tablice na jeklenem pocinkanem drogu {indikator) ter izvedbo temelja.

KT24, KT26, KT27: Na odseku 4 so predvidene tri odzraevalno-dozracevalne garniture s prirobnico DN50
{avt.ventil s komoro), LTZ cestna kapa, betonski nosilc za cestno kapo, drenaini element za odzr.-dozr.
garnituro (kot npr. Hawle art.no 992HA}. Vgradijo se na treh najbolj izpostavljenih mestih.

3.1.4.12 POLAGANIE IN VGRADNIA CEVOVODA

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposcblieni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi je
potrebno upo3tevati splosne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloieni v zemljo in so okvirno
definirane v standardih SIST EN 1610 in SIST-TP CEN/TR 1046:2014SIST ENV. Pred pri¢etkom polaganja cevi
naj se izvede ponovna kontrola izkopa { kontrola breZin in opaia, kontrola globine ter naklona dna grebena
jame ) in potrebnega materiala za vgradnjo. V ¢asu padavin je potrebno polagati ve¢ pozornosti saj lahko
pride do vdora podzemne vode v gradbeno jamo, ko se gradnja izvaja na strmem, plazovitem dely, po
potresu, po dalj§i odsotnosti 2 gradbiita itd. Ce se pojavijo v jarku nedopustna odstopanja, izvedemo
ustrezne popravke. Polaganje cevi naj se pri¢ne na spodnjem {dol vodnem) koncu cevoveda. Cev se mora
vzdolZ celotne dolZine enakomerno nalegati na podlago. Na mestu kjer se nahaja spojka, je v podlago oz.
posteljico potrebno izdelati t.i. spojno jamico. Razsirjeni del spojke ne sme leci na gola tla. Spojno jamo je
potrebno prilagoditi velikosti spojk. Velja pravilo, da je jama za 2 do 3 krat daljSa od dolfine spojke. Globoka
naj bi bila od 5 do 15 em.

Polaganje projektiranih cevi se izvede v globini povpretno 1,40 do 1.50 m odvisno od terenskih razmer. Po
kontanem izkopu je potrebno dno jarka ustrezno izravnati in utrditi. Nato je potrebno izdelati temeljno
podlago. Na obmadju, kjer je plast pesteno - glinenih zemljin debelejia, je potrebno zagotoviti zadostno
plast tamponskega nasutja, zato se na teh mestih temeljna podlaga pripravi v debelini 20 do 30 cm s
kamnitim drobljencem D16, ki z utrjevanjem doseZe predpisani Evd230 MPa oziroma CBR 10%. Na cdseku,

ot
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kjer se na temeljni globini pojavlja zdrobljena ali kompaktna nepodajna podlaga, se temeljna podlaga
pripravi s kamnitim drobliencem D16 v debelini do 10 cm, ki z utrjevanjem doseie predpisani Evd=30 MPa
oziroma CBR 10%. Cevovod se do vidine 30 ¢m nad temenom cevi zasuje s kamnitim drobljencem D4, dalje
pa s predhodne izkopanim materialom,

Obsip cevovoda se izvaja s kamnitim drobijencem D4 v plasteh po 10-30 ¢m, na obeh straneh cevi hkrati.
Zasip je potrebno komprimirati z [aZjimi komprimacijskimi sredstvi. Se posebej je potrebno biti pozoren pri
utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni hoki lahko povzrotijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v
obmodju cevi je potrebno komprimirati do najmanj 90 % po standardnem Proctorjevem postopku oz. do
nosilnosti Evd = 20 MPa. V primery, da leZi cevovod pod prometno povrine mora biti stopnja zbitosti vsaj
98 % (Evd = 40 MPa).

Zasip cevi se do visine 30 cm nad temenom cevi izvede na enak nalin ter z enakim materialom kot obsip.
Dalje se jarek zasipa s predhodno izkopanim materialom v plasteh po cca. 30 cm ter komprimira do
nositnosti Evd = 10 MPa.

Do prekritia 1 m nad temenom cevi hi dovolieno uporabljati tefkih komprimacijskih sredstev.

Pod prometno povriino se zadnji sloj pred asfaltiranjem zasuje s tamponskim materialom v debelini 40
cm. V primeru, da je izkopni material slabe kvalitete se pod prometnimi povriinami zamenja celotni

zasipni material.

Na vsakih 6.0 m se na strmih delih izvede namesto peS¢enega obsipa glineni éep, ki prepreéuje efekt
drenaZe v izkopanem jarku.

3.1.4.13 TRANSPORT IN SKLADISCENJE CEVI
Transport in skladicenje cevi se mora izvajati skladno z standardom EN 12007-2.

3.1.4.14 SPAJANIE CEVI
Spajanje cevi mora biti skladno s standardi EN 12201-5; EN 1555-5, EN 12007-2, EN 12176-1, EN 12176-2

3.1.4.15 TLACN! PREIZKUS IN DEZINFEKCUA
Po montaZi cevovoda se opravi tlacni preizkus. Tladni preizkus se opravlja za odseke cevovoda dolfine do

max. 500 m, oziroma po odsekih. Tlagni preizkus se opravi po SIST EN 805 — poglavie 10 z dopolnili
vzdrievalca vodovoda. Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode v visokotlatnem vodovodnem sistemu se
izvede za posamezne odseke cevi s pritiskom, kot so oznalene projektirane cevi. PE cevi se preizkusijo na
tlak PN 16 in 12.5 bar, duktil cevi pa na 40bar. Cas glavnega preizkuianja je tri {3) ure. Preizkus je uspesen,
¢e v tem casu tlak STP ne pade veC kot za 0,2 bar. Po koncani gradnji se predlaga 3e preizkus celotnega
vodovodnega sistema vkljuéno z objekti na obratovalni tlak. Potem, ko je cevovod v celoti poloZen in
preizkusen, ga je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS {oz.
pocblaitena organizacija). V primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vedo dosefejo zadovoljivi rezultati,
dodatna dezinfekcija ni potrebna. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorZenje za mikrobiolosko
in fizikalno-kemitno analizo v primernem casovnem presledku. C uspedni dezinfekeiji se izda potrdilo. Na
podlagi tega potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.
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3.1.4.16 SPLOSNE ZAHTEVE

Pred pricetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstojecih komunalnih napeljav in
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoliiti na terenu. Vsa dela v bliZini teh napeljav je
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij, in so v primerih nevarnosti pogkodbe teh naprav
pod neposrednim nadzorstvom upravljavcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, lastnino ali stroje
od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni
organizaciji ob istoasnem neposrednem nadzoru upravljavca. Se posebej je treba biti pozoren pri
preckanju elektrovodov in vodovodov. Pri vseh delih je potrebno upoStevati veljavne higiensko - tehnitne
predpise o varstvu pri delu. lzgradnja v mestu zahteva, da bo potrebno $e posebej upodtevati vse varstvene
ukrepe za zasCito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdoli izkopane gradbene jame, osvetlitev
gradbi3ta ponodi, ureditev prehodov za peSce in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa
z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe. Pred pricetkom zemeljskih del, na odsekih trase, ki
potekajo tik ob objektih (stanovanjski, gospodarski, podporni objekti itd.) naj se izdela in dokumentira
{fotografije!!!) podrobni opis stanja objektov (s poudarkom na razpokah in ostalih deformacijah) v
prisotnosti lastnikov, kar lahko bistveno pripomore k enostavnim reSitvam morebitnih sporov med izvajalci
in lastniki, glede vpliva izkopov na stabilnost in deformacije bliznjih objektov. Med gradnjo je obvezno
zagotoviti prosti dostop do poZarnih hidrantov in drugih vodnih virov za galenje {gasilske rampe do
vodotokov, vodnjakov in podobno). Po kontani gradnji je potrebno gradbiice vzpostaviti v prvotno stanje.

Zapisal:
Rok Jamnikar u.d.g.i. grad.

Vodovod Retica 1. faza in rekonstrukeiia transportnega voda 14
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Risbe

3.15

ZAP.ST. NASLOV RISBE MERILO
1.0 Pregledna situacija

2.0 Gradbene situacije

3.0 Hidravlicni profil vodovoda

4.0 Vodohran R60

5.0 AB jadek

6.0 Sheme

7.0 Detajl preckanja vodotokov

5.0 Detajl polaganja cevovoda

9.0 Detajl krizanja: Elektroenergetski vodi

10.0 Detajl krizanja: Telekom vodi
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