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T.1 TEHNIČNO POROČILO 

T.1.1 Splošno 

Podjetje S-TEC d.o.o. je po naročilu občine Laško dobil v izdelavo PZI ureditve nove javne poti na 
območju naselja Strmca«. 
 
Predhodno je že bil izdelan projekt IDZ (Deviacija javne poti na območju objekta Strmca 112; 
izdelovalec David Perme s.p., S-TEC), v nadaljevanju pa je bil izdelan tudi PGD (podjetje Ozzing 
d.o.o.), na osnovi katerega je bilo prejeto gradbeno dovoljenje št. 351-148/2016-17 z dne 
28.10.2016. 
 
PZI je sedaj nekoliko razširjen, saj vključuje tudi popis del za del obstoječe nekategorizirane poti 
in odvodnjavanje lokalne ceste 200191 v območju km 0,290. 
 

 

 
Slika 1: Pregledna karta z obravnavanim območjem 
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T.1.2 Opis obstoječega stanja 

T.1.2.1 Splošno 

Obravnavana pot se nahaja na področju zaselka Strmca. Obravnavana nekategorizirana javna 
pot, ki je predvidena za kategorizacijo, se priključuje na lokalno cesto Laško – Udmat na odseku 
200191 v km 0+292. 
Obstoječa cesta je širine 2,0 – 2,5 m, ter v začetnem delu poteka preko parcel kulture »travnik«, 
nato pa v nadaljevanju po parcelah kulture »gozd«. V zadnjem delu, kjer je neposreden dostop 
do objektov, poteka po kategorizirani poti – na tem delu pa poteka neposredno po dvorišču 
objekta Strmca 112A, kjer je širina samo 2,0 m. Zaradi navedenega prihaja do sporov med 
sosedi, ki to pot uporabljajo za dostop do svojih parcel in hiš. 
 
Občina Laško se je zato odločila, da pot kategorizira, ter izvede deviacijo obstoječe poti na tem 
delu. 
 

 
Slika 2: Lokacija predvidene ureditve in deviacije javne poti 
 

Vrsta in pomen ceste: 
Cesta služi kot dostopna pot do stanovanjskih objektov ter parcel, prometa je zelo malo in ga 
predstavljajo praktično samo z osebna vozila in traktorji. 
 

Vertikalni in horizontalni potek: 
Horizontalni in vertikalni elementi obstoječe dostopne poti na večjem delu ustrezajo in 
zagotavljajo prevoznost, le na mestu ob objektu Strmca 112A potek in širina nista ustrezna. 
Nagib nivelete obravnavanega odseka znaša do 20 % - kar je sicer veliko, vendar omogoča 
prevoznost vsem vozilom. 
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T.1.2.2 Promet 

Prometne obremenitve 
Dostopna cesta ima zelo malo prometa, ki ga v večini predstavljajo osebna vozila in traktorji.  
 
Prometna varnost: 
Zaradi malo prometa in nizkih hitrosti je prometna varnost zadovoljiva. Manjšo ogroženost 
predstavlja samo ob objektu Strmca 112A, kjer vozila vozijo neposredno pred vrati hiše. 
 

T.1.2.3 Voziščna konstrukcija 

Vozišče sestavlja utrjena povozna plast, v večjem delu peščena, mestoma utrjena zemljina.  
 
 

T.1.2.4 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje obstoječe ceste na je obravnavanem odseku urejeno s ponikanjem in 
prelivanjem preko bankine. 
 
Težavo pa predstavlja odvodnjavanje LC 200191 na območju km 0+285, kjer je izveden prepust 
z izpustom na travnik – ob nalivih pride do erozije na mestu izpusta, zaradi nagiba travnika pa 
večji del meteorne vode zalije dvorišče  
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T.1.3 Projektne osnove 

T.1.3.1 Projektna naloga: 

PZI je izdelan na osnovi predhodne projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega 
dovoljenja št. 351-148/2016-17 z dne 28.10.2016, ki ga je izdala UE Laško. 
 
V sklopu PZI-ja se dodatno izdela: 

- popis del za asfaltiranje 1. etape javne poti med km 0,000 in km 0,257 
- ureditev odvodnjavanja LC 200191 z zacevitvijo odvoda iz obstoječega izpusta na travnik 

do obstoječe grape v gozdu. 
 
Na željo investitorja smo v popis del dodali tudi novo vodovodno cev na odsekih obeh etap, ni pa 
predmet tega projekta (projektna obdelava). 
 

T.1.3.2 Lokacijska informacija: 

V sklopu projekta PZI se lokacijska informacija ne išče. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. 
 

T.1.3.3 Projektni pogoji in soglasja: 

Vsi projektni pogoji in soglasja so bila pridobljena v fazi PGD.  
 

T.1.3.4 Ostala projektna dokumentacija: 

Na obravnavani lokaciji je razpoložljiva naslednja predhodno izdelana projektna dokumentacija: 

 IDZ Deviacija javne poti na območju objekta Strmca 112A (David Perme s.p., S-TEC, 
Zagorje ob Savi, marec 2013) 

 PGD Ureditev nove javne poti na območju naselja Strmca (deviacija) (Ozzing d.o.o., 
Trbovlje, marec 2014) 

  



S-TEC   d.o.o. 
  

Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje 
internet: www.s-tec.si            
e-pošta:  info@s-tec.si 

 
 

št. načrta: 20/17-A 

 
 

Stran: 8   

 

PZI: Ureditev nove javne poti na območju naselja Strmca (deviacija) 

 

T.1.3.5 Geološko geotehnično poročilo - povzetek: 

Za potrebe projektiranja je bil izdelan tudi geološko – geotehnični elaborat, na osnovi katerega 
so podani pogoji izvedbe samega cestnega telesa ter spremljajočih objektov. 
Nova trasa ceste bo potekala v vkopih globine do 2 m  in na nasipih višine več kot 2,5 m. Vkopi 
bodo izvedeni v miocenskem laškem laporju, plasti peščenjaka, konglomerata in apnenca, delno 
pa tudi v gruščnato glineni preperini. Globlji vkopi bodo v spodnjem delu izvedeni v hribini, 
zgornji del vkopov pa bo v preperini, katere debelina pa je različna. Plitvejši vkopi globine do 0,5 
m bodo večji del izvedeni v preperini. Sestava vkopnih brežin je podrobneje vpisana v poglavju 
T.4 Inženirsko geološki opis trase. 
 
Vkopne brežine naj se izvedejo v naslednjih naklonih:  

- vkopi v preperini: od 1 : 2 (zgornji del vkopov) do 1 : 1,5 
- vkopi v laškem laporju: od 1 : 1,5 (plasti vpadajo iz pobočja) do 1 : 1 (plasti vpadajo v 

pobočje) 
- vkopi v peščenjaku in apnencu: do 3 : 1 
- vkopi v konglomeratu: do 2 : 1. 

 
Po končani izvedbi je potrebno vkopne brežine v preperini zaščititi s humusiranjem in 
zatravitvijo, brežine v laškem laporju pa z biotorkretom.  
Ob vznožju vkopnih brežin je obvezna izvedba vzdolžne drenaže. 
 
Izkopi v peščenjaku, konglomeratu in apnencu, bodo 5. kategorije, izkopi v laporju 4.,  izkopi v 
preperini pa 3. kategorije.  
 

Nasipi naj se izvedejo iz  drobljenca granulacije  od 0 do 15 cm, komprimiranega v plasteh po 

20 - 30 cm.  Na planumu  nasipa je  potrebno doseči EV2  80 MPa. Naklon brežin nasipov naj 
bo 1 : 1,5. Po končani izvedbi je potrebno brežine nasipov zaščititi s humusiranjem in 
zatravitvijo. Izpod nasipov je potrebno odstraniti plast humusa in gline ali melja z organskimi 
primesmi v skupni debelini do 0,5 m. Podlaga nasipom naj bo vsaj težko gnetna peščena glina 
ali melj oziroma srednje gost grušč z meljnim vezivom. Nasipe v pobočju je potrebno stopničiti 
in jih s temeljnim zasekom temeljiti v srednje gostem grušču ali v trdni podlagi.  
 
Za nasipe je delno možno uporabiti tudi material iz izkopov v peščenjaku, konglomeratu in 
apnencu, material iz izkopov v laporju pa verjetno ne bo primeren. 
Na odsekih, kjer vkopnih brežin zaradi konfiguracije terena ali neugodnega vpada plasti ne bo 
možno izvesti v predpisanih naklonih, bo potrebna izvedba opornih konstrukcij, ki jih bo 
potrebno temeljiti v trdnem laškem laporju. 
 
Minimalna potrebna globina temeljenja je 1 m pod površino in hkrati vsaj 0,5 m v plasti laškega 
laporja. 
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T.1.4 Projektne rešitve 

T.1.4.1 Trasirni elementi: 

Tabela 1: Trasirni elementi dostopne ceste 

 Uporabljeno v projektu Opomba 

Prometna funkcija in vrsta 
ceste 

Dostopna cesta (DP),  
Malo prometna cesta (MP) 

PLDP < 500 voz/dan 
(dejansko do 10 vozil na dan) 

Vrsta in zahtevnost terena gorski / 

projektna hitrost Vproj = 30 km/h / 

min. horizontalni radij  
RHmin (30 km/h)= 35 m 
(qmax=5%) 

RHmin,proj = 6 m 

Zagotavnjanje minimalne 
prevoznosti manjšemu 

tovornemu vozilu (zunanji 
obračalni krog (radij) 6,20 m) 

*glej opombo 

imax (30 km/h) = 15 % imax,proj = 21 % 

Odstopanje od pravilnika, 
izredne terenske razmere, 
manjšega nagiba ni moč 

doseči 

RVKVmin (30 km/h) = 400 m RVKVmin,proj = 120 m 
Zagotavljanje prevoznosti, 
zmanjšanje zemeljskega 

izkopa 

RVKKmin (30 km/h) = 300 m RVKVmin,proj = 142 m 
Na priključku na obstoječo pot 

Rkk = 30 m (zagotavlja 
prevoznost) 

merodajno vozilo 
Manjše tovorno vozilo 

(zun. obračalni krog 6,20 m) 

Srečevanje dveh vozil 
omogočeno v območju 

profilov P18 – P21 

normalni profil: 
 

vozni pasovi 1 × 2,5 m  
bankina 0,50 m obojestransko 

Po pravilniku za MP 
dvosmerno cesto z izogibališči  
minimalna širina vozišča 3,50 

m. 
**glej opombo 

 
*opomba: v krivini izvedena razširitev 1 m na zunanjo stran (povečanje zunanjega radija) 
**opomba: Izbrana širina vozišča 1 x 2,5 m je po zahtevi investitorja (Občina Laško), saj je tudi 
obstoječi del »javne poti« širine 2,5 m (med km 0,000 in km 0,267). 
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Pričetek deviacije obstoječe nekategorizirane poti je v km 0+267, kjer se izvede poseg v pobočje 
z niveletnim dvigom do sedla, nato pa se po strmem pobočju spusti do obstoječe poti, na katero 
se priključi ob objektu Strmca 113.  
 

 
Slika 3: Prikaz poteka deviacije obstoječe (rumena) nekategorizirane javne poti (deviacija v rdeči 
barvi) 
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Slika 4: Prikaz območja (gozd) v začetnem delu deviacije (poseg v levo brežino, nato proti sedlu) 
 

 
Slika 5: Prikaz območja profilov P27 – P30 (strmo pobočje) 
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T.1.4.2 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 

Na osnovi terenskega ogleda in geodetskega posnetka je bilo preverjenih nekaj variant poteka 
deviacije, vendar se je izkazala za sprejemljivo samo ena varianta. Os ceste je bila izbrana tako, 
da se izvede samo vkop v pobočje, saj zaradi strmega terena ni mogoče graditi nasipnih brežin. 
Sam relief narekuje potek osi, hkrati pa tudi minimalno horizontalno krivino, saj bi v 
nasprotnem precej podražili gradnjo zaradi potrebnih podpornih konstrukcij (ekonomsko 
neupravičeno zaradi malo prometa). 
 

T.1.4.3 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka 

Tudi pri izbrani varianti je v drugem delu zelo neugoden niveletni potek (21% vzdolžni naklon od 
P17 naprej), vendar zaradi zahtevnega terena druge možnosti praktično ni.  
 

T.1.4.4 Normalni prečni profil 

Vozišče deviacije je glede na investitorjevo zahtevo širine 2,5 m, ter se asfaltira. Za zagotavljanje 
ustreznega odvodnjavanja in preprečevanje spiranja bankin, je potrebno ob levem robu izdelati 
muldo širine 0,5 m (in je vključena v širini vozišča). 
Izdela se tudi obojestranska peščena bankina širine 0,50 m znotraj katere se vgrajuje vtočne 
jaške s stranskim vtokom iz mulde. 
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T.1.5 Opis konstrukcijskih elementov 

T.1.5.1 Preddela 

Zajemajo čiščenje terena, geodetska dela, pripravo gradbišča, posek dreves in odstranitve 
panjev, zavarovanje gradbišča v času gradnje. 
 
Posek dreves se mora izvesti skladno z zahtevami iz projektnih pogojev Zavoda za gozdove 
Slovenije, in sicer: 

- posek drevja v pasu 2 m od gornjega roba odkopne brežine v primeru slabše nosilnih tal, 
oz. 1 m v primeru skalne podlage za tanjše drevje (pod 20 cm) oz. 2 m za debelejše 
drevje. Pred izgradnjo je potrebno posekati tudi nagnjeno drevje v pasu ½ premera 
krošnje.  

- Posek drevja na trasi naj se zaradi varovanja sosednjega drevja v kar največji možni meri 
izvede v smeri trase. Spravilo lesa naj se izvede v največji možni meri v smeri trase. 

- Za potrebe izvoza lesa je potrebno na dostopih gozdnih vlak in drugih lokacijah, kamor je 
možno spravilo lesa do prometnic zagotoviti deponijski prostor za les velikosti cca. 300 
m2. Glede na razmere na terenu ocenjujemo, da je takšna lokacija možna na grebenu 
med profili P13 do P19, pri čemer ob sami sedanji gradnji takojšen posek gozdnega 
drevja niti ni potreben. Priporočamo pa, da se v brežini izvede možnost za izvoz s 
traktorjem za potrebe izvedbe spravila lesa.  

- Glede na vrsto tal (možna erodibilnost) priporočamo, da se izvlek lesa po prometnici 
izvaja samo na krajših razdaljah. 

- Od profila P19 do profila P26 priporočamo, da se izvede preboj odkopne brežine na 
severni strani prometnice v smeri jarka, preko katerega bi bil možen izvlek lesa s 
traktorjem s parcele 859, k. o. Šmihel in severnih parcel. Ocenjujemo, da bi bila najboljša 
varianta preboja na profilu P26 (v horizontalni krivini), kjer bi bilo možno tudi obrniti 
traktor.  

- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list 
RS št. 55/94, 95/04) in Uredbo o varstvu pred požari v naravnem okolju (Uradni list RS 
št. 4/06). 

- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za 
gozdove Slovenije, KE Laško (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 
upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10). Delavec je dosegljiv na sedežu Zavoda za 
gozdove Slovenije, Krajevni enoti Laško, Trubarjeva 35 v Laškem ali na telefon (03) 57 30 
011. 

Ostale zahteve Zavoda za gozdove Slovenije: 

- Odvodnike meteornih vod je potrebno izvesti tako, da ne bo koncentriranega iztoka 
zbrane meteorne. Vsak iztok iz odvodnikov je potrebno utrditi vsaj v dolžini 1 meter od 
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iztoka (kamnita zložba), pri čemer priporočamo, da je iztok oblikovan tako, da se voda 
razprši po površini.  

- Iztokov z nove prometnice ne sme biti nad vodnim rezervoarjem na parceli 858, k. o. 
Šmihel oziroma morajo biti oblikovani tako, da ne bo stekanja meteorne vode na objekt. 

- Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe prometnice, pri čemer jih 
je potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej 
opozarjamo na izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje protierozijske zaščite (odvod 
meteornih vod). V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do te 
mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve, obenem pa očistiti vse že narejene jarke in 
dražnike, namenjene odvodu meteornih vod. 

- Na terenskem ogledu ugotavljamo, da poteka po obstoječi prometnici vodovodna 
napeljava. Priporočamo, da se vodovodno napeljavo v delu, kjer bo zaradi izgradnje 
nove prometnice odkopana, zavaruje z zaščitno cevjo.   

- Transport materiala za potrebe izgradnje objekta se lahko izvede po obstoječih 
dostopnih prometnicah v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po končanih 
gradbenih delih je potrebno vse uporabljene prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno 
stanje pred posegom. Pogoji za gozdno proizvodnjo se po končanih gradbenih delih ne 
smejo poslabšati. 

- Gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To 
določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje. Izjemoma je dovoljeno 
lociranje objektov za potrebe izgradnje na razširitve gozdnih prometnic ali na 
deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih prometnicah ob pogojih, da se za potrebe 
postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v krošnje gozdnega drevja ter, 
da se površino po končanih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje. 

- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane 
zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje 
možno na manjših deponijskih prostorih za les. Po končanih gradbenih delih je potrebno 
iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.  

- Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v 
gozdni prostor (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči 
slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po 
dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov 
odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno 
uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na 
urejene deponije gradbenega materiala.  

- Morebitno deponiranje ali zasipanje panjev ter sečnih ostankov v jarku severno od 
načrtovane gradnje ni dovoljeno zaradi možnosti proženja erozije. 

- Vse razgaljene površne, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih 
gradbenih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v 
času, ko ozelenitev ni možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti 
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ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje 
s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrežami).  

 

T.1.5.2 Zemeljska dela 

Obravnavajo odkope plodnih, odkope težkih zemljin, odkope kamnin 4. kategorije, odvoze 
izkopanega materiala na deponijo (deponiranje izkopanega materiala v gozdnem prostoru ni 
dovoljeno), izdelavo posteljice (kamnite grede), pripravo planuma temeljnih tal ter 
humusiranje. 
Zajemajo tudi gradnjo podporne kamnite zložbe. 
 

Podporna kamnita zložba 
Zaradi strmine pobočja je v območju profilov P26 – P28 levo potrebna izvedba podoporne 
masivne kamnite zložbe skupne dolžine 31 m. Izvede se jo iz lomljenca premera nad 50 cm v 
betonu C25/30 (70% lomljenca in 30% betona). Fasadna stran zidu (kamnite zložbe) se izvaja v 
naklonu 3:1, zaledna pa v naklonu 5:1. Fuge na fasadni strani se zalijejo s cementno malto 1:2. 
 
Zložba bo max. svetle višine do 2,0 m in skupne dolžine 31 m. Izvaja se po kampadah dolžine do 
4 m, ter sprotnim izvajanjem kamnite zložbe. Minimalna širina temelja zložbe je 1,5 m, Širina v 
kroni zložbe pa 1,0 m – v zgornjih 40 cm zložbe se izvede poševna zožitev krone (prikazano v 
karakterističnem prerezu). Krona zložbe se armira, vanjo se vgradi jekleno varnostno ograjo. 
Minimalna potrebna globina temeljenja je 1 m pod površino in hkrati vsaj 0,5 m v plasti 
laškega laporja. 
 
V kamnito zložbo pa je med gradnjo potrebno vgraditi tudi barbakane (izcednice) v rastru na 2 
m po dolžini, izvedejo pa se cca 20 cm nad koto končnega terena pred zložbo.  
 

T.1.5.3 Voziščne konstrukcije 

Na obravnavanem odseku je predvidena nova gradnja voziščne konstrukcije od km 0,000 do km 
0,540. Asfaltno zmes je potrebno modificirati – uporaba drobljenca iz silikatnih kamnin je 
obvezna zaradi velikega naklona ceste! 
 
Sestava voziščne konstrukcije je sledeča: 

- 6 cm AC16 surf B70/100 A4 (uporaba drobljenca silikatnih kamnin obvezna!) 
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32 
- 40 cm kamnita posteljica D 0/125 ali D 0/63  

 
 

Nevezana nosilna plast (tamponski drobljenec 0/32 mm): 
Zmes kamnitih zrn za vgrajevanje v nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti dobavljena na 
gradbišče z ustrezno vlago, ki je potrebna za optimalno vgrajevanje. Če se pri vgrajevanju 
ugotovi, da je vlage v zmesi kamnitih zrn premalo, se lahko zmesi doda vodo pred zgoščevajem 
nevezane nosilne ali obrabne plasti, vendar samo z rošenjem, da se prepreči izpiranje finih 
delcev in razmešanje zmesi (segregacija).  
Med vgrajevanjem lahko vlaga odstopa od optimalne do ± 2 m.-%.  
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Zahteve za sestavo in enakomernost zmesi kamnitih zrn morajo biti pri dobavi na gradbišče 
izpolnjene.  
Razprostiranje zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno in obrabno plast mora praviloma 
potekati s finišerjem, le izjemoma lahko tudi z grederjem ali buldozerjem. Ročno vgrajevanje je 
dovoljeno le na mestih, ki jih ni mogoče doseči s strojem ali če to posebej dovoli inženir. 
V načrtovani profil razprostrto zmes kamnitih zrn je potrebno zgostiti z ustreznimi 
zgoščevalnimi sredstvi po vsej širini plasti. 
Zgoščenost v nevezano nosilno in obrabno plast vgrajene zmesi kamnitih zrn mora znašati v 
povprečju najmanj 98% glede na gostoto zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku. 
Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. 
 

Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, dosežene na planumu tampona, morajo 
znašati:  
 

Vozišče nove javne poti: 
Ev2 ≥ 100 MN/m2 in Ev2 / Ev1 ≤ 2,2 oziroma  
Evd ≥ 40 MN/m2.  
 

Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20% manjša od zahtevane 
vrednosti. 
Višina planuma nevezane nosilne in obrabne plasti na poljubnem mestu ne sme odstopati od 
načrtovane kote več kot + 10 mm oziroma – 15 mm.  
Nagib planuma nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti praviloma enak prečnemu in 
vzdolžnemu nagibu vozišča, sme pa odstopati od načrtovanega nagiba največ ± 0,4% absolutne 
vrednosti nagiba. 
 
 
Bituminizirane nosilne in obrabne plasti: 
Vgrajevanje bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno z razdelilnikom (finišerjem), ki 
poleg razprostiranja izvrši tudi delno zgostitev bituminizirane zmesi. Z razdelilnikom (finišerjem) 
mora biti zagotovljena enakomerna sestava razprostrte bituminizirane zmesi. Izjemoma je 
dovoljeno ročno vgrajevanje bituminizirane zmesi, če zaradi omejenega prostora uporaba 
strojev ni mogoča. Ročno vgrajevanje mora odobriti nadzornik. 
 
Bituminizirano zmes je dovoljeno vgrajevati samo v ustreznih vremenskih razmerah. Primerna 
temperatura zraka in podlage za vgrajevanje bituminiziranih zmesi je 
- za obrabne plasti najmanj 3° C, 
- za vezane nosilne plasti najmanj 0° C. 
Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti – v poljubni smeri 
na os ceste – kot odstopanje pod položeno 4 m dolgo merilno letvo. Mejne vrednosti odstopanj 
planuma za obrabno plast znaša do 6 mm, za vezano nosilno plast pa znaša do 10 mm. 
 

  



S-TEC   d.o.o. 
  

Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje 
internet: www.s-tec.si            
e-pošta:  info@s-tec.si 

 
 

št. načrta: 20/17-A 

 
 

Stran: 17   

 

PZI: Ureditev nove javne poti na območju naselja Strmca (deviacija) 

 

T.1.5.4 Odvodnjavanje 

Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upoštevana določila »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47, 13.5.2005)«. 
 
Iz navedenega sledi, da ni potrebno ločeno zadrževanje odpadnih meteornih voda od zalednih 
vod. Prav tako mejne vrednosti parametrov za neposredno odvajanje padavinske odpadne vode 
niso presežene. Lovilci olja na obravnavanem odseku zato niso potrebni. 
 
Odvodnjavanje LC 200191 (zacevitev izpusta meteorne vode): 
Med uvozom na obravnavano območje rekonstrukcije ceste in med objektom Kuretno 8B 
(lastnik g. Jakopič), se nahaja obstoječi betonski cevni prepust, ki odvaja meteorno vodo iz 
vozišča in drenaž LC 200191 neposredno na travnik pod cesto (na parcelo 987/1).  
 

 
Slika 6: Prikaz obstoječega izpusta iz prepusta pod LC 200191 na travnik 
 
Ob nalivih se vsa voda steka na dvorišče pred objekt »Jakopič«, zato je v tem projektu zajeta 
tudi rešitev z zacevitvijo in ureditvijo izpusta v grapo v gozdu. 
 
Za ureditev odvodnjavanja je predvideno zajetje izpusta iz prepusta z betonskim revizijskim 
jaškom RJ1 premera 80 cm, nato pa zacevitev s PVC cevjo DN300 SN6 in vmesnimi jaški RJ2 – 
RJ4 na horizontalnih in vertikalnih lomih tako, da se zagotovi ustrezna globina cevi vse do 
izpusta. 
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Na območju izpusta v obstoječo grapo v gozdu je potrebno območje izpusta tlakovati z 
lomljencem fi 30 cm v betonu na dolžini 2 m in s tem preprečiti lokalno erozijo. 
 
Skupna predvidena dolžina zacevitve znaša 106 m, padec cevi pa znaša od 13,7 % do 21 %. Vsi 
predvideni jaški betonski in so premera 80 cm z A.B. pokrovi.  
 
Etapa 1: 
Na odseku od km 0,000 do km 0,267 ni projektirane kanalizacije. Cesta se odvodnjava s 
prečnimi nagibi in s prelivanjem preko bankin. 
 
Etapa 2: 
Na odseku od km 0,267 do km 0,540 se vozišče odvodnjava delno s prelivanjem preko bankin 
(razpršeno), oz na območju poteka asfaltne mulde z vtokom v rešetko oz stranskim vtokom v 
jašek. Na celotnem delu se ob vkopni brežini izvede drenažna kanalizacija iz cevi DK15 – DK20. 
Meteorno vodo se mestoma izpusti na teren, območje izpusta se tlakuje. 
 
Vsi jaški s peskolovom so betonski in premera 50 cm, imajo peskolov globine 60 cm – vsi jaški so 
globine 1,50 m, iztok iz jaškov pa je na koti -090 m.  
Kjer je izveden vtok skozi rešetko, se le ta izvede z rešetko nosilnosti D 400 kN, kjer pa je 
stranski vtok iz mulde, pa so pokrovi jaškov betonski. 
 
Način vgrajevanja cevi in jaškov: 
Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so 
položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610, podrobnejša navodila in 
napotila pa je mogoče najti tudi v tehničnem dodatku o polaganju cevovodov iz polimernih 
materialov (proizvajalčeva navodila).  
 
Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno 
vgrajevanje 
cevovoda. Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec 
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Cevovod mora po vsej dolžini 
popolnoma ležati na podlagi iz kamnite posteljice oz. posteljice iz cementnega betona. 
 
Zasipavanje jarka (bočni in glavni zasip) se sme začeti šele, ko so spoji cevi in posteljica zmožni 
prevzeti obtežbe. Utrjevanje pokrivnega sloja neposredno nad cevovodom naj se izvaja ročno. 
Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo naj se ne prične, dokler debelina sloja nad 
temenom cevi ne znaša najmanj 30 cm. Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, predno se 
prične z mehanskim utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega 
ali stranskega zasipa z močenjem je dovoljeno le izjemoma, in to samo v primerih nevezanih 
zemljinah. Obsipavanje cevovoda je potrebno izvajati po plasteh z utrjevanjem po višini največ 
40 cm. 
 
Montaža jaškov se izvede po navodilih proizvajalca. Med nosilno ploščo (AB razbremenilni 
okvir) in steno jaška je potrebno zagotoviti dilatacijo, ki zagotavlja, da se vertikalna obtežba ne 
prenaša s plošče na steno ampak le na okoliško zemljino oz. obsipni material jaška. 
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T.1.5.5 Gradbeno obrtniška dela 

/ 
 

T.1.5.6 Prometna signalizacija in oprema 

Vsa novo predvidena prometna signalizacija je projektirana skladno s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 99/2015). 
 
Vertikalna prometna signalizacija: 
Postavitev vseh novo predvidenih znakov (spodnji rob znaka) je na višini 2,25 m (pešci hodijo po 
bankini). 
Najbližji rob znaka mora biti na cestah v naselju oddaljen od roba vozišča najmanj 0,75 m in 
največ 2,0 m. 
 
Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni hitrosti: 

- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m, 
 
Velikost prometnih znakov: 

- ob javni poti – veliki znaki – razred 3 (pravilnik določa sicer velikostni razred 2, vendar je 
le-ta povsem neustrezen za ceste, na katerih je hitrost omejena na 50 km/h). 

 
Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 
standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija. Novi znaki imajo površino 
svetlobne odbojnosti razreda RA2 in RA3.  
 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
- pritisk vetra – razred WL5, 
- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
- prebadanje znaka – razred P3 in 
- robovi plošče znaka – razred E2. 

 
Drogovi prometnih znakov so iz pocinkanih jeklenih cevi premera 64 mm in imajo temelj iz 
betonske cevi premera 30 cm in globine 80 cm, minimalna vpetost jeklenega stebrička znaka pa 
mora biti 50 cm (v betonu C12/15). 
Dimenzije znakov, koeficient retrorefleksije, lokacije in pogoji postavitve so razvidne iz situacije 
prometne ureditve. 
 
Horizontalna prometna signalizacija: 
/ 
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Prometna oprema: 
Oprema za vodenje in usmerjanje prometa  
Na celotnem obravnavanem odseku je predvidena vgradnja novih cestnih smernikov, ki se 
postavijo na medsebojni razdalji: 

- 10 m v območju horizontalne krivina ≤ 100 m, 
- 15 m v območju horizontalne krivina 100 m ≤ R ≤ 300 m, 
- 20 m v območju horizontalne krivine 300 m ≤ R ≤ 400 m. 

 
Vsi smerniki so tipa D3, svetlobno odbojna površina tip R1 razreda RA3, odpornost na pritisk 
vetra WL1, odpornost svetlobno odbojne površine proti udarcem DH1. 
Vse smernike se postavi 0,75 m od zunanjega roba vozišča, vrh smernika pa mora biti 0,75 m 
nad robom vozišča. 
 
 
Oprema za varovanje prometa (varnostne in varovalne ograje) 
Na odseku od P3 + 4 m do P13 + 2 m levo in med P26 -  1 m do P28 + 4 m (na novi kamniti 
zložbi) je nujna postavitev jeklene varnostne ograje tip N2W5.  
Prav tako se JVO postavi na območju navezave na obstoječo pot – rob brežine v km 0,540 (profil 
P31) – skupna dolžina 16 m. 
 
Zaradi postavitve na rob bankine je nujno potrebno vgraditi daljše stebričke (C-profil dolžine 
2250 mm) varnostne ograje! 
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T.1.5.7 Komunalni vodi 

V sklopu izdelave IDZ in PGD so bili pridobljeni projektni pogoji in soglasja vseh pristojnih 
upravljavcev vodov. 
 
OPOMBA: 
Podatkov o poteku obstoječih komunalnih vodih na območju 1. etape – od km 0,000 do km 
0,257 nismo imeli, saj je naročnik za ta odsek naročil samo izdelavo popisov del. 
 

Pred pričetkom del je potrebno naročiti mikrozakoličbo vseh obstoječih vodov pri pristojnih 
upravljalcih, prav tako se določijo točni ukrepi zaščite oziroma prestavitve posameznih vodov 
v kolikor je to potrebno. 
Vsa gradbena dela se v bližini obstoječih komunalnih vodov izvajajo ročno ob prisotnosti 
pristojne osebe upravljavca komunalnega voda! 

 
Obstoječi komunalni vodi: 
 

 Vodovod: 
V zbirni situaciji komunalnih vodov je vrisan informativni potek »vaškega« vodovoda, ki bo 
zaradi gradnje deviacije lokalne ceste tangiran v območju profilov P1 – P5, prestavitev pa bo 
potrebna na območju profilov P27 – P28. 
Globina obstoječega vodovoda v fazi projektiranja ni bila znana, zato mora izvajalec del vsa dela 
izvajati ročno, mesto križanja z meteorno pa zaščititi z dodatno cevjo in obbetoniranjem. 
Pred pričetkom del je potrebno naročiti mikrozakoličbo navedenega omrežja.  
 

 Elektrovod  
Potek podzemnega nizkonapetostnega elektrovoda je vrisan informativno, tangiran bo na 
območju profilov P3 – P5, na območju profila P30 pa se nahaja nadzemni NN vod, ter zemeljski 
NN kabel pod obstoječo potjo (ne bosta tangirana zaradi gradnje). 
Po potrebi se ga na mestu križanj zaščiti z dodatno cevjo in obbetoniranjem. 
 

 TK vodi  
Podatkov o poteku TK vodov nismo dobili, je pa najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje 
potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe 
(g. Miran Skamen, tel.: 03 428 3426), ter naročiti mikrozakoličbo le – teh. 
 
Novi predvideni komunalni vodi: 
 

 Meteorna kanalizacija ceste 
Obdelana v tem načrtu in detajlneje opisana v poglavju T.1.5.4 
 

 Vodovod 
Glede na zahteve iz projektnih pogojev Pivovarne Laško je potrebno na območju gradnje obeh 
etap (v cestno telo) sočasno vgraditi vodovodno cev fi 63 mm PE 100 16 bar, ki bo v nadaljnji 
navezavi izboljšala vodooskrbo na omenjenem področju. Investicija je predmet Pivovarne Laško, 
informativni popis del pa se nahaja v sklopu tega projekta. 
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T.1.6 Ureditev prometa med gradnjo in tehnologija gradnje  

DEPONIRANJE 
Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje 
v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na 
manjših deponijskih prostorih za les. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja 
gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje. 
 
Pri izvedbi izkopov in rušenju bodo nastali naslednji odpadki: 

17 02 01 Les 

17 05 04 Zemljina in kamenje 

 
Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih 
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik. 
 
STRANSKI ODVZEMI 
Za izvedbo kamnite grede in tampona bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema. 
Pridobiti je potrebno kvalitetni material z ustreznimi atesti.  
 
ZAŠČITA OBJEKTOV 
V območju profila P28 desno bo zaradi gradnje ogrožen nadstrešek ob baraki, predlagamo, da 
se le-tega pred gradnjo odstrani. 
  
UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
Glede na to, da gre za malo prometno cesto, ki napaja 5 stanovanjskih hiš, izvajalec del ne bo 
imel večjih težav z izvedbo popolne zapore obstoječe ceste.  
 
TEHNOLOGIJA GRADNJE 
Tehnologija gradnje bo odvisna od etap, ki jih bo izvajalec del v sklopu pogodbe opravljal. 
 
1. Etapa zajema odsek od km 0,000 do km 0,257: 
V prvi fazi izvajalec del pristopi k ustrezni označitvi gradbišča in ureditvi popolne zapore - 
ureditev prometa v fazi gradnje.  
Na tem odseku se odstrani cca 60 cm obstoječega nasipa in nadomesti s kamnito posteljico in 
tamponom. V drugi fazi izvede asfaltiranje v širini 2,50 m. 
V kolikor se bodo izvajali tudi novi komunalni vodi (vodovod), se la ta izvaja sočasno. 
Vse izkope v območju tangiranih komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno ob prisotnosti 
pristojne osebe upravljalca voda. Prav tako je predhodno potrebno naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih komunalnih vodov. 
 
2. Etapa zajema odsek od km 0,257 do km 0,540: 
V prvi fazi izvajalec del pristopi k ustrezni označitvi gradbišča in ureditvi popolne zapore - 
ureditev prometa v fazi gradnje.  
Na tem odseku se odstrani cca 60 cm obstoječega nasipa in nadomesti s kamnito posteljico in 
tamponom. V drugi fazi izvede asfaltiranje v širini 2,50 m. 
V kolikor se bodo izvajali tudi novi komunalni vodi (vodovod), se la ta izvaja sočasno. 
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Vse izkope v območju tangiranih komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno ob prisotnosti 
pristojne osebe upravljalca voda. Prav tako je predhodno potrebno naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih komunalnih vodov. 
 

 

T.1.7 Zakoličbeni del 

 
Podatki za zakoličbo so bili pridobljeni iz geodetskega načrta v merilu 1: 500 in izračunane osi 
ceste.  
Spisek koordinat zakoličbenih točk vsebuje presečišča profilov v glavni osi ceste. 
 
Spisek koordinat zakoličbenih točke je podan v tabelah, ki se nahaja v gradbeni situaciji (Risba 
G.102), kjer so tudi razvidne pozicije zakoličbenih točk. 
Vse koordinate so podane v  Gauss – Krügerjevem koordinatnem sistemu. Poligonske točke 
imajo absolutne nadmorske višine.  
 
Geodetski načrt je izdelalo podjetje Zasavski geodetski biro d.o.o. iz Zagorja ob Savi, zato naj 
izvajalec del naroči predajo poligona omenjenemu izdelovalcu.  
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T.1.8 Opis kako so upoštevane bistvene zahteve 

 
a) Mehanska odpornost in stabilnost 

Ustroji ceste so projektirani glede na izvedeno dimenzioniranje voziščne konstrukcije.  
 

 
b) Varnost pred požarom 

Zagotovljena je prevoznost intervencijskih vozil. Ustroj ceste je dimenzioniran na 
obtežbo, ki prenese tudi obtežbo intervencijskih vozil. 

 
 
c) Zaščita okolja 

Odvodnjavanje vozišča je urejeno s prečnimi skloni s prelivanjem preko bankine 
(razpršeno odvodnjavanje), muldo in vtočnimi jaški in izpustom na teren. Lovilci olj na 
obravnavanem odseku niso potrebni. 

 
 
d) Varnost pri uporabi 

Dostopna cesta je predvidena za vožnjo lažjih vozil, saj s svojo širino in velikimi 
vzdolžnimi skloni ne omogoča prevoznosti tovornim vozilom. 
Odstopanja od pravilnika so potrjena s strani naročnika. 

 
 
e) Zaščita pred hrupom 

Hrupna obremenjenost se ne bo bistveno spremenila, saj se gre za cesto z izjemno malo 
prometa.  

 

 

       Odgovorni projektant:    
David Perme, univ.dipl.inž.grad., G-2688  
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T.2 Projektantski popis del s stroškovno oceno 

 
Popis del zajema vsa dela, ki so potrebna za izvedbo rekonstrukcije in nove gradnje javne poti, 
ter ureditev odvodnjavanja LC 200191 z zacevitvijo. 
 
Postavke so skladne s TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest, izjema so posebne postavke, 
ki jih ta popis ne zajema. Vse nestandarden postavke imajo šifro »0 0«. 
 
Popis del v tem načrtu je ločen na: 

- 1. etapa: asfaltiranje odseka od km 0,000 do km 0,257 
- 2. etapa: nova gradnja odseka od km 0,257 do km 0,540 
- ureditev odvodnjavanja LC 200191 z zacevitvijo. 

 
 
OPOMBA: 

- pri vseh postavkah mora ponudnik upoštevati nabavo, dovoz in vgradnjo materiala, 
tudi če v postavki to ni izrecno navedeno! 
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