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1.0 SPLOSNI DEL

Po naroCilu Obcine Lasko je izdelan PZI nacrt sanacije zemeljskega plazu na JP
701721 Klenovo- Klopcic v naselju Klenovo.

Osnove za izdelavo nacrta je elaborat - geolosko geotehni¢no porocilo kateri je
sestavni del nacrta ter tehniCni geodetski posnetek stanja plazu. Pri izdelavi nadrta je
upostevano, da se ohranijo obstojeci elementi cestne ureditve.

2.0 ZASNOVA IZVEDBE SANACIJE

Za sanacijo plazu, zavarovanje javne poti in brezine ceste R1-221/1222 je
predvidena izvedba podporne kamnite konstrukcije- kamnitega zidu med javno potjo in
cestnim jarkom. Nad kamnitim zidom se izdela nov cestni nasip, obnovi cestno telo javne
poti in odvodnjavanje z podaljSanjem obstojeCega cevnega prepusta ter obdelavo
obstojeCega cestnega jarka ceste R1-221/1222 do obstojecega cevnega prepusta.

Temeljenje podporne konstrukcije se izvede v grusénati do plastoviti hribini
pescenjaka z minimalnim vkopov 0.5 m. Srednja relativna globina temeljenja je 1.6 m pod
koto dna cestnega jarka. Potrebna dolzina podporne konstrukcije je ca 19.0 m.

Pobocje pod javno potjo in nad kamnitim zidom se uredi v naklonu n=1:2 in
erozijsko zasciti.

2.1 Stabilnostna analiza

Za predvideno zasnovo je izvedena stabilnostna analiza za karakteristicni profil P1,
po metodi mejnih ravnovesnih stanj za mejno stanje nosilnosti MSN, racunalniski program
Cobus-Larix 5 z upoStevanimi projektnimi mehanskimi lastnostmi karakteristi¢nih slojev,
prevzetih iz geolosko geotehnicnega elaborata, tabela 3.

Stabilnostne analize so izvedene v skladu s SIST EN 1997-1, prevzet je projektni

pristop 3, kjer so predpisani delni faktorji za vplive, parametre zemljin in odpore:
- faktorji za stalne vplive; yg.4t=1.0; za spremenljive vplive ygs,=1.30
- faktor za odpornost; yr..=1.4
- faktorji za parametre zemljin; Y'c,)=1.25
- zunanja nadomestna prometna obremenitev voznega pasu P,= 10,0 kN/m* ( zelo lahek
promet)
- za mehanske lastnosti kamnite zloZbe je upoStevano: specifi¢na teza y=22 kN/m?>,

strizne lastnosti ¢p=38°, c=30 kN/m?.

Iz rezultatov stabilnostne analize podane v poglavju 3.4 je za predvideno sanacijo
plazu dobljeni minimalni faktor varnosti proti zdrsu Fy,=1.32 , kar zagotavlja stabilnost
cestnega telesa in ustrezno varnost.

Nadrt sanacije Stev.: 1818-N/2017
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3.0 IZVEDBA SANACIJE

Kamniti podporni zid poteka v robu cestnega jarka ukopne breZine ceste R1-
221/1222 po celotnem labilnem obmodju v dolzini 18.6 m. Zid je peti- temelju Sirine 1.0
m, na kroni 0.6 m, skupne viSine 2.65 m, oziroma 1.10 m nad dnom jarka. Naklonom
Celnega dela zidu je 2:1, zalednega dela 3.5:1. Zid se na kroni zaklju¢uje z betonsko
izravnavo debeline 10-15 cm. Zid je grajen iz kosov drobnega zidnega lomljenca volumna
do 0.05 m’ z betonskim vezivom 40%, kvalitete C15/20. Na temeljna tla se vgradi
izravnalni sloj pustega betona C15/20 v debelini 20 cm. V obmocju obstojecega cestnega
jarka se izdela tlakovan jarek iz kamna v betonu s fugiranjem reg v navezavi na obstojec
cestni jarek. Zakljucka zidu se jugovzhodni in severozahodnem delu izvedeta s kamnitim
ploskovnim trikotnim stozcem z vklopom v teren.

Za odvod zalednih vod podpornega kamnitega zidu se vgradijo cevni izpusti iz PVC
cevi $60 mm na 2 m' v nivoju zgornjega roba tlakovane kamnite mulde.

Kamniti zid izvede iz nivoja delovnega platoja v kampadah maksimalne dolzine 5.0-
6.0 m oziroma se ta prilagodi dejanskim razmeram pri izvedbi del. Izkopi za izvedbo zlozbe
se izvedejo v Sirokem izkopu in v delovnem naklonu n=3.5:1 . Dinamiko del je prilagoditi
tako, da se v dnevno izkopanih kampadah izvede vsaj 2/3 viSine zloZbe. Glede na razmere
bo potrebno delno zavarovanje oziroma razpiranje izkopov.

Nad kamnitim zidom se v terasastih zasekih izvede delna zamenjava zemljin
oziroma izgradnja novega cestnega nasipa iz prodno peS¢enega materiala ali drobljenega
kamnitega lomljenca do kote planuma zgornjega ustroja ceste, delovni naklon izkopne
brezine n=1:1. Koncna ureditve breZine je v naklonu n=1:2. Vgrajevanje nasipa se izvaja v
plasteh debeline 40- 50 cm kjer je potrebno doseci optimalno gostoto v vrednosti MPP 95-
97% ali Ey, >60 MPa na vsakem vgrajenem sloju.

Povrsina brezine cestnega nasipa se zasipa s plodno zemljino- humuzira in poseje s
travnim semenom.

Dela pri izvedbi zidu se izvedejo tako, da se pri zlaganju kamnitih blokov doseze
¢im boljSa zaklinjenost.

Izkope za temelj zidu mora prevzeti geomehanik, kateri bo potrdil ustreznost
temeljnih tal ter dolocil koncno globino izkopa.

3.1 Faznost izvajanja del

Sanacijska dela se izvedejo v naslednjih fazah:
- prva faza je izvedba kamnitega zidu
- druga faza je izdelava novega cestnega nasipa, ureditve breZine in planiranje povrsin
- tretja faza je izvedbe odvodnjavanja, ureditve brezine ter obnova vozis¢a

Nacrt sanacije Stev.: 1818-N/2017
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3.2 Izvedba delovnih platojev in gradbiscnih poti

Delovni plato za izvedbo podpornega kamnitega zidu je severovzhodni del robni
del ceste R1-221/1222. Delovni plato za novega cestnega nasipa je javna pot JP 701721.

GradbiScna dovozna cesta je obstojeca cesta R1-221/1222 in javna pot JP 701721.

3.3 Organizacija prometa med gradnjo

Sanacijo plazu se izvaja izvajala ob polovi¢ni zapori ceste R1-221/1222 in javne
poti JP 701721. Zapora se uredi s postavitvijo predpisane signalizacije in obvestilnih tabel.
Za polovi¢no zaporo ceste R1-221/1222 je izdelati posebni elaborat vodenja prometa v
¢asu gradnje.

3.4 Odvodnjavanja

Obstojec cevni prepust javne poti se preko revizijskega jaska BC ¢ 60 cm, zasCiten s
pokrovom v smeri jugovzhoda podaljSa za 7.5 m. Vgradijo se PVC cevi $30 cm ( presek
obstojecega prepusta), zasip pa izvede z optimalno vgrajenim izkopnim materialom. Iztoku
se izdela preko iztocne glave — kamen v betonu na zgornjem robu tlakovanega jarka.

Jugovzhodno od kamnitega zidu se obstojeC zemeljski cestni jarek ceste R1-
221/1222 zavaruje- tlakuje iz kamna v betonu v obstojeci Sirini 60 cm in viSine 50 cm pri
naklonu brezin n=1:1. Tlakovanje se v dolzini 34.8 m do obstojeCega prepusta izvedbe iz
ZloZenega drobnega kamnitega d= 25 cm na beton C15/20 debeline 15-20 cm z povrSinsko
obdelavo reg.

3.5 Deponije

Izkopni material se v celoti deponira na trajni deponiji. Za deponiranje mora
izvajalec del pridobit potrebna soglasja upravljalca.

3.6 Obnova in oprema ceste

V obmodju sanacije plazu se v celoti obnovi vozis¢na konstrukcija javne poti v
dolzini 12.3 m z vgradnjo tamponskega lomljenca debeline 40 cm zgoS¢enega do Ey,
>100 MPa ter asfalta AC 16 base B50/70 A4, debeline 8 cm.

Kontrola vgrajenih materialov se vrsi skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne
ceste TSC 06.720 in TSC 06.713.

V obmodju sanacije se v bankino levega dolinskega roba javne poti vgradi vtisnjena
jeklena varnostna ograja JVO H2W4 s poSevnima zakljucnicama dolZine 4.0 m, skupne
dolzine 28 m.

Nacért sanacije Stev.: 1818-N/2017
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4.0 KOMUNALNI VODI

Na obmocju sanacije ni podzemnih komunalnih vodov.
5.0 KOLICBENI PODATKI

Tehnicni geodetski posnetek, ki je sluZil za izdelavo nacrta je vezan na drzavno
koordinatno, viSine so absolutne. Zakoli¢bo elementov sanacije je izvesti skladno z
predvideno sanacijo v predvidenih odmikih.

6.0 ZAKLJUCKI

Dela je izvajati skladno s tehni¢no dokumentacijo, kvaliteta vgrajenega materiala
mora v vseh kvalitetnih parametrih ustrezati veljavnim predpisom in standardom.

Pri izvajanju sanacijskih del je obvezna prisotnost projektantskega in
geomehanskega nadzora, kateri bo ugotavljal dejansko stanje ter podajal eventualna
potrebna nadaljna navodila glede na razmere v Casu izvede ter projektne resitve sanacije.

Maribor, februar 2017
Sestavil:
Danilo Muhic, dipl.inz.grad.
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