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1. Uvod 
 

Občina Laško je pri podjetju SIIPS AD, d.o.o. naročila izdelavo PZI s soglasji za sanacijo, ki 

vsebuje sanacijski elaborat plazu v območju JP 701183 Strensko - Plazovje, na parceli št. 74/6. 

k.o. Plazovje, občina Laško. S strani občine Laško smo prejeli zapisnik: »Ocena škode na 

gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti 

in drugo) povzročene po naravni nesreči«, z dne 20.9.2019, ki opisuje kot vrsto nesreče: 

»Neurje s poplavami in močnim vetrom«, Plaz Strensko, na parceli 74/6  k.o. Plazovje. PZI s 

soglasji  se izdela z namenom odprave posledic neurja s poplavami in močnim vetrom z dne 

24. avgusta 2019.  

 

 
 

Slika 1: Ortofoto posnetek območja plazu – rumena črta območje splazitve z dne 17.1.2020 

 

Lokacijo plazu v območju JP 701183 Strensko - Plazovje smo si prvič ogledali v mesecu 

septembru, nato v sredini decembra, ter v sredini januarja ko smo pričeli s terenskimi deli. Z 

ogledi smo ugotovili dejansko stanje na lokaciji plazu nad čistilno napravo (Slika 1), sledil je 

pregled obstoječe projektne dokumentacije in strokovne literature, izvedba geoloških raziskav 
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(dinamične penetracije in razkopov) za ugotovitev globine stabilne podlage, ter podaja ukrepov 

sanacije.  

 

V tem poročilu obravnavamo splazitev brežine v območju JP 701183 Strensko - Plazovje.  

 

Plazenje je zajelo zmerno strmo do strmo labilno pobočje, ki se nahaja nad lokalno cesto JP 

701183 v naselju posameznih stanovanjskih hiš. (Slika 2, Slika 3, Slika 4). Razmočena plazina 

je spolzela po brežini preko ceste do objekta Strensko 5B, ter delno tudi po cesti navzdol. 

 

 

Slika 2: Posnetek območja plazu v Strenskem 

 

Skupna površina splazelega območja znaša cca. 370 m2, kar pomeni cca 200 m3 materiala. 

(Slika 2) 
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V območju plazu se nahaja lokalni vodovod, ki je bil ob splazitvi razkrit (Slika 3, 4), lastniki 

zemljišča so vodovod začasno zaščitili (Slika 5) 

 

 

Slika 3: Odkriti lokalni vodovod, ob popisu škode, septembra 

 

 

 

 

Slika 4: Odkriti lokalni vodovod, ob ogledu, septembra 
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Slika 5: Zaščita vodovoda, 17.januar. 

 

Trasa vodovoda je poznana in geodetsko izmerjena v severnem delu, od zajetja do plazu, v 

južnem delu, od plazu do objektov trasa vodovoda ni poznana. S strani lastnikov smo prejeli 

karto z vrisano traso vodovoda (Slika 6), ki jo v nadaljevanju upoštevamo pri projektiranju in 

kasnejši izvedbi del. 

 

Slika 6: Trasa vodovoda, dopolnjena s strani lastnikov zemljišč 

  posneta trasa vodovoda 
 

trasa vodovoda vrisana s strani lastnikov 
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2. Geografske razmere 
 

 

Obravnavano območje se nahaja približno 4 km jugozahodno od centra Laškega, na hribovju 

med Laškim in Rimskimi Toplicami, ki se vzdiguje na levem bregu Savinje. Za obravnavano 

območje je značilen pretežno grapasto-slemenasti destrukcijski rečno -denudacijski relief. 

Območje ima zmerno celinsko podnebje s submediteranskim padavinskim režimom. Povprečna 

letna  količina padavin je med 1000 mm in 1300 mm. Nadmorska višina znaša med 250 m n. v. 

in 360 m n. v. Na zahodno orientiranem pobočju stojijo posamezne hiše, vmes so travniki, 

redkeje sadovnjaki ter gozd. 

 

Na sliki 7 je prikazan prostorski model reliefa. 

 

 

 

 
 

Slika 7: Prostorski model reliefa z označeno lokacijo 
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3. Splošna situacija in karta ogroženosti pred plazovi 
 

3.1 Splošno 

 

V geotektonskem smislu obravnavano območje pripada miocenskim plastem Posavskih gub, 

natančneje južnemu krilu Laške sinklinale (Slika 8).  

 

Miocenske plasti so zastopane s tortonijem in sarmatijem (Slika 8, 9). Tortonijske plasti (M2
2) se 

nahajajo na obeh krilih laške sinklinale. Odložene so transgresivno na govške sklade ali starejše 

plasti in to celo do karbonskih in permskih (C,P). V predelih, kjer leže tortonijski skladi na govških 

plasteh, je v njihovem spodnjem delu večinoma bazalni konglomerat, ki ga sestavljajo pretežno 

prodniki kremena, roženca in keratofirja. Nad konglomeratom sledi nekaj metrov do več deset 

metrov debel horizont kalarenita s pogostno primesjo kremena. Na večjem delu ozemlja leži 

nad opisanimi plastmi kalkarenita in litotamnijskega apnenca debelejši horizont sivega 

masivnega laškega laporja, med katerim so ponekod vložki biohermalnega litotamnijskega 

apnenca in kalkarenita.  

 

 

Sarmatijske plasti leže transgresivno na tortonijskih, v laški sinklinali pričenjajo s horizontom 

apnenčevega peščenjaka (1M1
3), nad peščenjakom leži rjav meljast, pretežno kremenov pesek 

(2M1
3), ki se menjava s plastmi lističastega glinenega laporja. 

 

 

 

Slika 8: Izsek iz OGK list Celje, lokacija plazu označena s krožcem 
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Slika 9: OGK list Celje napet preko DMR 5X5m za 3D prikaz. Lokacija je označena s puščico. 

 

Miocenske sedimentne kamnine so mlade, slabo konsolidirane kamnine, ki so močno 

podvržene preperevanju in plazenju. Na takšnih kamninah se pojavlja debela zaglinjena 

plazljiva preperina (deluvij). Zelo pogosto preperina izkazuje lezenje tal. Spadajo v posebno 

skupino mehkih kamnin - trdnih zemljin, ki so značilno povezane s številnimi inženirsko – 

geotehničnimi problemi. Tektonska porušenost in zdrobljenost kamnin njihove geomehanske 

lastnosti še dodatno slabša. 

 

 

3.2 Ogroženost pred zemeljskimi plazovi  

 

Geološki zavod Slovenije je leta 2006 izdelal pregledno in opozorilno karto verjetnosti 

pojavljanja zemeljskih plazov za Slovenijo v M 1: 250.000. Ta karta služi kot prva informacija 

glede nevarnosti plazenja za teren, ki nas zanima. Na sliki 10 je prikazan del karte, ki vključuje 

širše območje Laškega. Iz karte je razvidno, da se na območju Plazovja verjetnost pojavljanja 

plazov povečuje od velike verjetnosti do zelo velike verjetnosti. 
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Legenda verjetnosti 
pojavljanja plazov 

   

         
Ni 
nevarnosti 

             
Zelo 
majhna 

    Majhna 

    Srednja 

    Velika 

    
Zelo 
velika 

 
             Lokacija 

 

Slika 10: Karta verjetnosti pojavljanja plazov  
 
 

4. Inženirsko geološke razmere 
 

Obravnavano območje je že zaradi same geološke sestave stabilnostno problematično. Pojav 

nestabilnosti je posledica zelo velike količine padavin v preteklem času. Po podatkih Agencije 

RS za okolje, so na padavinski postaji Laško za leto 2019 izmerili 1275,9 mm padavin, od česar 

jih je skoraj 60 % padlo v zadnjega pol leta. Padavine so se infiltrirale v tla in se pretakale v 

smeri z višje ležečega zaledja vzdolž pobočja v smeri proti juga. Posledica razmočenosti zemljin 

in pretakanja vode po neprepustni podlagi je zdrs zemljine v pričujočem obsegu. Pobočje tvorijo 

sedimenti (zemljine), ki so produkt erozijskega razpada (tortonijskih) laporjev in apnencev, to so 

gline in melji z različno velikimi kosi preperelega laporovca in apnenca. Hribinsko podlago gradi 

laporovec miocenske starosti. Zdrs je nastal po spodaj ležečem močno razmočenem laporovcu. 

V splošnem je ta kamnina slabo propustna, saj se večji del precejanja izvrši v oksidacijski coni 

med razpokami (razpoklinska poroznost) in v deluvijalnem pokrovu.  

 

Plazenje je zajelo jugoozahodno orientirano pobočje nad lokalno cesto .. Plaz je dolg cca 30 m 

in povprečne širine 12 m. Skupna površina splazelega območja znaša cca 200 m2. Del 

razmočene plazine se je kot blatni tok razlil preko lokalne ceste do nasproti ležeče hiše Strensko 

5B. 
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4.1 Kartiranje terena 

 

Obravnavano območje je zgrajeno iz miocenskih (M2
1) sedimentnih kamnin - laporovcev, 

peščenih lapornatih apnencev s prehodi v bel litotamnijski apnenec, ki jih prekriva do nekaj 

metrov debela glinasto meljasta preperina, v kateri so tudi različno veliki kosi laporovca in 

apnenca. Debelina preperine se spreminja glede na naklon terena - praviloma je najtanjša na 

vrhnjih in bolj strmih delih pobočij. Prepustnost preperine se spreminja glede na njeno sestavo. 

Izdanki osnovne kamnine niso vidni, razen v dnu izvedenih sondažnih jaškov, kjer je razviden 

vpad plasti generalno vzdolž pobočja ter za pomožnim objektom južno od hiše Strensko 5A, kjer 

skladnat litotamnijski apnenec gradi zelo strmo pobočje. Plasti apnenca vpadajo v pobočje.  

 

Zmerno strm do strm teren je orientiran proti jugozahodu. Pobočje je večinoma travnato, s 

posameznim drevjem (večinoma sadnim) in redkim grmičevjem. Teren je značilno valovit, z 

jasno izraženimi masnimi nakopičenji in primanjkljaji. V bližini plazu ni površinskih tokov vode, 

cca 20 m severozahodno je locirano vodno zajetje (vodnjak), od koder je napeljana voda s 

pomočjo domačega vodovoda do objektov Strensko 5A in 5B. Po splazitvi so domačini cev 

zavarovali, da ne bi prišlo do njenega pretrganja (Glej slika 5). 

 

Nadmorska višina znaša na območju glavnega odlomnega roba znaša cca 250 m n. v. Nekaj 

mesecev pred sprožitvijo plazu so domačini opazili značilno »napihovanje« dela pobočja, kjer 

je nato 24. avgusta 2019 prišlo do sprožitve plazu, pri čemer sta se na cesto porušili tudi dve 

večji orehovi drevesi, ki sta rasli na pobočju. Razmočena plazina je zasula cesto, del se je je 

razlil kot blatni tok. Ocenjena količina premaknjenega materiala je znašala cca 200 m3.  

 

V pobočju se je formiral izrazit odlomni rob polkrožne oblike, višine do cca 1,0 m. Stranska 

odlomna robova sta visoka do cca 0,9 m. Preko plazine poteka »domač vodovod«, cev s 

premerom 5 cm.? Raziskovalna dela so razkrila, da drsina poteka relativno plitvo, na kontaktu 

preperine (zaglinjen meljast grušč) in podlage (laporovec in peščen lapornat apnenec). 

 

4.2 Terenska raziskovalna dela 

 

Terenska raziskovalna dela smo izvedli decembra 2019. Terenska dela so poleg inženirsko-

geološkega kartiranja obsegala izvedbo sedem meritev z lahkim dinamičnim penetrometrom in 

izkop dveh sondažnih jaškov.  
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Slika 11: Lokacije izvedenih DP in izkopov za SJ  

 

Lokacije izvedenih meritev z dinamičnim penetrometrom (DP-1 do DP-7) in izkopov za sondažni 

jašek (SJ-1 in SJ-2) so razvidne iz slik 12-18 in 20, 22, ter na Prilogi 1. Rezultati interpretacij 

meritev so podani v Prilogi 11. 

 

4.2.1 Meritve z dinamičnim penetrometrom / Sondiranje terena 
 

Z lahkim dinamičnim penetrometrom smo izvedli sedem sondiranj, s katerimi smo določili 

konsistentno oz. gostotno stanje zemljin in globino do nosilne podlage. 

 

Pri DP-1 se prvih 0,9 m glinaste meljaste zemljine nahajajo v židkem stanju, do 2,3 m pa v 

srednjegnetnem konsistenčnem stanju z dvema vmesnima plastema debeline 10 cm v lahko-

gnetnem konsistenčnem stanju (na globinah 1,7 m in 2,0 m). Od 2,3 m do 2,6 m se zemljina 

nahaja v lahkognetnem konsistenčnem stanju, do globine 3,3 m pa v srednjegnetnem 

konsistenčnem stanju. Do globine 4,2 m sledi izmenjevanje od 10 cm do 30 cm debelih plasti s 

srednjegnetno, težkognetno in poltrdno konsistenco, ki na 4,2 m preide v preperel laporovec, 

na 4,3 m pa v trd laporovec.   



                      

                     SIIPS AD d.o.o. 
                     Potoška vas 20 
                    1410 Zagorje ob Savi 

 
   Projekt št.  
   Načrt št. 02/01-20 SE        

 
 

Investitor:   Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Projekt:       Sanacija plazu v območju JP 701183 Strensko - Plazovje 14 od 32 

 

  
Slika 12 : Meritev DP-1 
 

Slika 13: Meritev DP-2 
 

  
Slika 14 : Meritev DP-3 
 

Slika 15 : Meritev DP-4 
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Slika 16 : Meritev DP-5 
 

Slika 17 : Meritev DP-6 
 

 

 

Slika 18 : Meritev DP-7 
 

 

 
 

V DP-2 je v prvih 1,1 m židka glinasto meljasta zemljina, nato sledi 1,5 m debela plast v 

srednjegnetnem konsistenčnem stanju do globine 2,6 m. Sledi 0,2 m debela plast v 

težkognetnem stanju ter podlaga – preperel laporovec na 2,8 m in trda podlaga - laporovec na 

2,9 m.  

 



                      

                     SIIPS AD d.o.o. 
                     Potoška vas 20 
                    1410 Zagorje ob Savi 

 
   Projekt št.  
   Načrt št. 02/01-20 SE        

 
 

Investitor:   Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Projekt:       Sanacija plazu v območju JP 701183 Strensko - Plazovje 16 od 32 

V DP-3 je v prvih 1,5 m židka glinasto meljasta zemljina, nato sledi 0,1 m debela plast 

trdognetnem konsistenčnem stanju, 0,1 m plast v težkognetnem stanju ter trda podlaga - 

laporovec na 1,8 m.  

 

Pri DP-4 se prvih 0,8 m glinaste meljaste zemljine nahajajo v židkem stanju, sledi 0,3 m debela 

plast v srednjegnetnem in težkognetnem konsistenčnem stanju. Od 1,1 m do 1,3 m  je zemljina 

v židkem konsistenčnem stanju ter od 1,3 m do 1,6 m v lahkognetnem in srednjegnetnem 

konsistenčnem stanju. Sledi 0,6 m debela plast v srednjegnetnem konsistenčnem stanju, tej pa 

0,2 m plast v težkognetnem stanju ter trda podlaga - laporovec na 2,5 m.  

 

Pri DP-5 se v prvem metru glinaste meljaste zemljine nahajajo v židkem stanju, sledi 0,3 m 

debela plast v lahkognetnem konsistenčnem stanju. Od 1,3 m do 1,5 m je zemljina v 

srednjegnetnem konsistenčnem stanju. Sledi 0,6 m debela plast v težkognetnem 

konsistenčnem stanju, tej pa trda podlaga - laporovec na 2,2 m.  

 

V DP-6 je prvih 0,9 m židka glinasto meljasta zemljina, sledi 0,2 m debela plast težkognetnem 

konsistenčnem stanju, 0,5 m plast v poltrdnem do trdnem stanju ter trda podlaga – laporovec 

na 1,7 m.  

 

V DP-7 se prvih 10 cm glinaste meljaste zemljine nahaja v srednjegnetnem konsistenčnem 

stanju. Sledi 0,2 m debela plast v poltrdnem stanju. Od 0,3 m do 1,3 m sledi izmenjevanje 

glinasto meljastih plasti v debelini od 10 cm do 40 cm v težkognetnem in poltrdnem stanju. Trda 

podlaga - laporovec se pojavi na 1,4 m.  

 
 
 

4.2.2 Izkop sondažnih jaškov 
 

 

Na območju plazu smo izkopali dva sondažna jaška do največje končne globine 2,6 m. V obeh 

jaških smo dosegli podlago – miocenski laporovec s prehodom v kalkarenit/litotamnijski 

apnenec. Jaška sta bila v času popisa suha. 

 

Lokaciji jaškov sta prikazani na sliki 11 in v Prilogi 1, njuni popisa in fotografiji pa v Prilogi 12.  
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Globina 
(m) 

Litološki opis Foto SJ - 1 

0 - 1,6 
 
 
 
 
 

preperina - material iz plazine, 
glinasto-meljasta zemljina rjave 
barve, z vmesnimi kosi apnenca, 
večina v velikosti do 15 cm in vmes 
posamezni ploščati kosi v velikosti 
do 30 cm, veliko korenin ali kamnin 
 

 

 
1,6 - 2,5 
 
 
 
 

zdrobljen laporovec, zelo zaglinjen, 
kosi veliki do 5 cm 

2,5 – 2,6 
laporovec temno rjave barve, 
nepreperel 

Slika 19:Popis SJ – 1 

   
Slika 20:Lokacija SJ - 1 
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Globina 
(m) 

Litološki opis Foto SJ - 1 

0 - 0,6 
 
 
 
 
 

preperina, narinjena splazela 
glinasto-meljasta zemljina rjave 
barve, z vmesnimi kosi apnenca v 
velikosti do 5 cm  

 

0,6 - 0,8 
 
 
 
 

zdrobljen laporovec, zelo zaglinjen, 
kosi veliki do 5 cm 

0,8 – 1,0  
 
 
 
 
 
 
1,0 – 2,0 

manj preperel laporovec 
 
 
 
 
laporovec svetlo rjave  barve, 
kompakten, mestoma apnenčast, 
zelo trd, kosi do 0,8 m 
 

Slika 21:Popis SJ – 2 

    
Slika 22:Lokacija SJ - 2 
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4.3 Ocenjene geomehanske vrednosti  

 
Ocenjene geomehanske vrednosti za posamezne litološke enote so sledeče: 
 
 
glinasto meljasta zemljina (židka do lahkognetna) 
 

• prostorninska teža:   = 18 kN/m3  

• strižna trdnost:          = 21, c = 0-3 kN/m2 

• modul stisljivosti      Mv = 1400 kN/m2 

 

glinasto meljasta zemljina (srednjegnetna do težkognetna) 
 

• prostorninska teža:   = 19 kN/m3  

• strižna trdnost:          = 24, c = 0-20 kN/m2 

• modul stisljivosti      Mv = 5000 kN/m2 

 

preperel laporovec 

• prostorninska teža:   = 22 kN/m3  

• strižna trdnost:          = 33, c = 15 kN/m2 

• modul stisljivosti      Mv = 15000 kN/m2 

 

podlaga – trd laporovec/apnenec 

• prostorninska teža:   = 24 kN/m3  

• strižna trdnost:          = 38, c = 60 kN/m2 

• modul stisljivosti      nepodajno 

 

 

 

5. Hidrologija območja 
 

Za potrebe dimenzioniranja cevnih prerezov drenaž in odtočnega sistema smo 

upoštevali površino zaledja in pričakovane ekstremne padavine na predmetnem 

območju. 
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5.1 Površina zaledja Plazovja 

 

Iz morfologije terena določimo napajalno območje na 0,9 hektara (9.033 m2) (Slika 23).  

 
 

Slika 34: Razvodnice na širšem območju in vplivno območje (šrafirano modro) 
 

5.2 Pričakovane ekstremne padavine 

 

V okolici Strenskega se nahaja merilna postaja Celje. Podatke iz postaje merilne Celje smo 

upoštevali za izračun prispevne količine meteornih voda. Za merilno postajo, podajamo tabelo 

z izračunanimi povratnimi dobami za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi. Izračuni so 

izdelani na osnovi podatkov o intenzivnih padavinah s trajanjem od 5 minut do 24 ur. Podatki 

so pridobljeni s spletne strani ARSO za merilno postajo Celje: : 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/return-periods/Celje.pdf 

 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/return-periods
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Tabela prikazuje intenziteto padavin v l/s*ha. Kot referenčen podatek za izračun količine 

meteorne vode se upošteva 15 minutni kritični naliv s povratno dobo 5 let. 

 

 
 

 
 

Tabela 1: Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi – postaja Celje 

 
Tako lahko na primer pri privzetem kritičnem 15 minutnem nalivu (q15) pričakujemo na 1 ha: 223  

l/s padavin, s povratno dobo 5 let. 

 

Na osnovi publikacije Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja in privzetih 

podatkov ocene sprememb kratkotrajnih nalivov za območje Celja, avgust 2019 sta privzeta 

scenarija RCP 4.5 in RCP 8.5. 

 

Na obravnavanem področju, kjer je poseljenost majhna je privzet scenarij RCP 8.5 iz katerega 

povzamemo povprečno povečanje za 30%. 
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5.3 Določitev cevnih prerezov 

 

Za določitev cevnih prerezov je v prvi vrsti potrebno poznati pričakovano maksimalno količino 

koncentrirane meteorne vode, ki se steka s površin. 

 

Skupna površina znaša 9.033 m2. Pri privzetem kritičnem 15 minutnem nalivu in pri količini 

padavin, q15=223,0 l/s/ha s povratno dobo 5 let je potrebno predvideti odvodnjo meteornih voda 

iz travnatih površin ob nalivu Q15 = 201,4 l/s. Če privzamemo koeficient odtoka 0,3 pomeni, da 

lahko pričakujemo izdatnost 60,4 l/s vode iz travnatih površin. Z upoštevanjem scenarija RCP 

8.5 se le ta vrednost poveča za 30 %, iz tega sledi da je izdatnost 78,5 l/s.  

 

 

Tabela 2: Odvisnost pretoka (Q) in hitrosti (v) od padca (I) za cevi notranjega premera od dN = 150 mm 

do dN = 500 mm 

 

Iz podatkov v tabeli 2 je razvidno, da bodo projektirani cevni prerezi s Ф 0,25 m več kot zadostni, 

saj že pri padcih nad 18 ‰ prevajajo več kot 79,8 l/s, kar predstavlja zahtevano vrednost 

izračunane količine vode v našem primeru. 
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6. Sanacijski ukrepi 
 

V prvi vrsti je potrebno ugotoviti, da plaz neposredno ogroža vodovod in JP 701183 Strensko -  

Plazovje, ob sproženju plazu je prišlo do odkritja vodovoda in delnega zasutja ceste s splazelim 

materialom. Menimo, da je zaradi velikega naklona in precejšnje globine do matične osnove, 

izvedba temeljev za oporno konstrukcijo, s katero bi zaščitili vodovod, v tem primeru težko 

izvedljiva in neracionalna. V takih primerih se običajno izvede pilotna stena kot zaščitni ukrep, 

ki pa je povezana s precejšnjimi stroški. Zato kot ukrep za stabilizacijo plazišča in zaščito 

vodovoda, predlagamo izvedbo zaščite, z zabijanjem jeklenih I profilov oz. železniških tirnic, 

založenih z železniškimi pragovi in izvedbo drenaže vzdolž vodovoda, ki je po našem mnenju 

učinkovita in zadovoljuje kriterije stabilnosti pobočja. Za zaščito ceste, pa kot ukrep za zaščito 

in stabilizacijo, predlagamo izvedbo opornega zidu na zgornji strani JP in izvedbo drenaže izza 

opornega zidu, z izlivom v obstoječi meteorni vod v telesu ceste.  

6.1. Plazišče – zabijanje I profilov oz. železniških tirnic 

 

Ukrep sanacije plazišča z zabijanjem I profilov oz. železniških tirnic se izvede v območju 

splazitve prečno na plaz v obliki dveh krakov. Prvi krak T1 se postavi po odlomnem robu prečno 

na smer splazitve, dolžina kraka znaša 14,3 m (12 kos tirnic), dolžina tirnic znaša 4m.  Drugi 

krak T2 poteka v nadaljevanju kraka T1, ob obstoječem vodovodu (na spodnji strani) v 

oddaljenosti cca 0,5 m od vodovoda, v dolžini 27,3 m (21 kos tirnic), dolžina tirnic znaša 3m. 

Profile se zabije tako, da se poravnajo s koto terena.  Na zadnji strani se profili založijo s po 

štirimi železniškimi pragovi (skupno 124 kos) v višino. Pragovi so dimenzije 260 x 25 x 20 cm, 

po možnosti naj se vgradijo AB železniški pragovi. Pragovi služijo za medsebojno povezavo 

profilov in za zaščito vodovoda.  

6.2. Plazišče - Oporni zid 

 

Oporni zid bo izdelan iz kamnitega lomljenca 40-80 cm, za vezivo se uporabi uporabili beton 

C25/30. Višina zložbe se prilagaja terenu in je od 1.50 m do 2.50 m. Širina temelja kamnite 

zložbe znaša od 1.00 do 1.33 m, širina v kroni pa 0.50 m. Celotna dolžina kamnite zložbe je 

58.5 m. Za odvodnjavanje prostih talnih vod se na notranjo stran kamnite zložbe na temelj 

zložbe položi drenažna trdo stenska cev φ160mm. Cev je položena pod naklonom in speljana 

proti zbirnemu jašku. Podložni beton opornega zidu bo iz betona C12/15 debeline od 0.10 do 

0.30 m. 
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6.3. Plazišče - Drenaža 

 

Kot dodaten ukrep za stabilizacijo plazišča/terena se izvede položitev drenažnih cevi vzdolž 

vodovoda in vzdolž opornega zidu. Ob vodovodni cevi je potreben postopni (po kampadah) 

kombinirani strojno ročni odkop (pazljivo, da se vodi ne poškodujejo!). Skupna dolžina drenaže 

ob vodovodu, ki obsega krak A in krak B znaša 68,5 m. Krak C, ki poteka vzdolž opornega zidu 

ima skupno dolžino 58,5 m. 

 

Jarek za drenažo  je širine 0,8 m in globine do 0,1  m pod nivojem vodovodnih cevi. Izkop naj 

se vrši v kampadah po 6m. Stene jarka se pokrijejo z ločilnim geosintetikom (filc min. 150 gr/m2). 

Na dno jarka se položi drenažna cev, ki je perforirana v zgornjih 2/3, obsuje se z drenažnim 

peskom 16-32 mm do višine 0,5 m. Nad drenažnim zasipom se filc preklopi. 

 

6.3.1. Krak A 

 

Drenažni krak A pričenja na najvišji koti in poteka proti severu, se po m zlomi in se izteka v 

obcestno muldo nad opornim zidom. Drenažni krak se prilagodijo koti podlage, ki vpada v 

naklonu od 0,5% do 25,4%. Za izvedbo se uporabijo cevi fi 100 mm 2/3 perforirane. Skupna 

dolžina kraka A znaša 19,5 m. Ob kraku A ni prisotna vodovodna cev. 

 

6.3.2. Krak B 

 

Drenažni krak B pričenja na najvišji koti in poteka proti jugu ob vodovodni cevi, izteka se v jašek 

MJ1, PVC jašek (PE DN 1000). Drenažni krak se prilagodi poteku vodovoda. Za izvedbo se 

uporabijo cevi fi 100 mm 2/3 perforirane. Skupna dolžina kraka B znaša 49 m. 

 

6.3.3. Krak C 

 

Drenažni krak C pričenja na najbolj severni točki opornega zida in poteka v zaledju opornega 

zidu, izteka se v jašek MJ 1, PVC jašek (PE DN 1000). Drenažni jašek se prilagodi poteku 

opornega zidu. Za izvedbo se uporabijo cevi fi 160 mm 2/3 perforirane. Skupna dolžina kraka C 

znaša 58,5 m. 
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6.4. Plazišče – izvedba meteorne kanalizacije 

 

Za potrebe odvoda drenažnih in meteornih vod se na obravnavanem območju vzpostavi 

meteorna kanalizacija. Meteorni kanal poteka od jaška MJ1 do jaška MJ2. Za premer meteorne 

cevi je predviden rebrast PP 250. Na projektiran kanal se lahko priključijo samo padavinske in 

drenažne vode. Kanal je dimenzionirani na velikost, ki omogočajo odvajanje padavinske vode 

pri 15 minutnem nalivu 223 l/s/ha. Vse cevi morajo biti stikovane vodo nepropustno. Celotna 

meteorna kanalizacija je v gravitacijski izvedbi in nima črpališč. Izkopi jarkov se izvedejo enako 

kot pri drenažnih ceveh. Polne cevi se položijo na peščeno posteljico, debeline 10 cm, ter 

zasujejo z izkopnim materialom do kote terena. 

 

6.4.1. Meteorni kanal M 

 

Na meteorni kanal M v jašku MJ1 se priključijo drenažne vode iz območja plazu, ki jih tvorijo 

drenažni kanali A, B in C, meteorni kanal je rebrast PP DN 250. Kanal se konča jašku MJ2, 

dolžina kanala znaša 9,4 m, s povprečnim naklonom 7,6 %. Cevi kanalizacije se položijo v 

padcih, ki sledijo padcem terena. Minimalna globina kanalizacije je odvisna od konfiguracije 

terena in znaša 0,8 m.  

 

6.5. Plazišče – izvedba preplastitve in asfaltna mulda 

 

Preplastitev ceste se izvede s čiščenjem obstoječega asfalta, pobrizgom z emulzijo za 

sprijemljivost in izvedbo dodatnega asfaltnega sloja - obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf 

B50/700 A3. Na navezavah na stari asfalt se izvede rezkanje starega asfalta.  Morebitne lokalne 

poškodbe spodnjega in zgornjega ustroja se predhodno sanirajo. 

 

Na območju obdelave se izvede asfaltna mulda, ki bo odvajala meteorne vode iz cestišča in 

drenažno vodo. Asfaltna mulda je širine š = 0.40 m in globine h=5.0 cm. Izvede se z enako 

sestavo asfalta kot vozišče. Predvidena je vzdolž roba ceste proti opornemu zidu. Meteorno 

vodo iz mulde se zajame z betonskim požiralnikom z direktnim vtokom. 
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7. Lokacijski podatki 
 

Točka,  namen x y 

DRENAŽE 

A1 515.726.780 110.065.163 

A2 515.732.332 110.066.468 

A3 515.736.741 110.053.440 

B0 515.738.333 110.007.153 

B1 515.737.814 110.025.228 

B2 515.737.011 110.053.203 

C1 515.732.270 110.024.607 

C2 515.729.642 110.032.083 

C3 515.731.700 110.051.050 

C4 515.728.966 110.064.638 

METEORNI JAŠEK 

MJ1 515.735.800 110.007.748 

MJ2 515.728.172 110.013.197 

OPORNI ZID 

OZ1 515.728.333 110.064.910 

OZ2 515.731.061 110.050.621 

OZ3 515.729.172 110.032.229 

OZ4 515.732.061 110.024.581 

OZ5 515.735.144 110.007.532 

METEORNI KANAL 

vtok MJ1 515.735.800 110.007.748 

iztok MJ2 515.728.172 110.013.197 

ŽELEZNIŠKE TIRNICE 

ŽT1 515.731.599 110.066.067 

ŽT2 515.736.103 110.052.537 

ŽT3 515.737.135 110.025.257 
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8. Zaključek 
 

Sanacija plazu z zaščito vodovoda in cest, ter vzpostavitev drenažnega sistema je za delovanje 

vodovoda in za dolgoročno prevoznost po JP 701183 Strensko - Plazovje vsekakor potrebna. 

Priporočamo izvedbo del v suhem vremenu. 

 

V izračunih smo za obravnavano območje glede na majhno poseljenost območja upoštevali 

scenarij RCP 8.5. 

 

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno, ter v skladu s 

predpisi in standardi. 

 

Uporabljati je dovoljeno le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z atesti oz. 

ustreznimi poročili. 

 

Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reševati v dogovoru z geomehanikom, 

projektantom in nadzornim organom investitorja. 
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9. Popis del – Sanacija plazu JP Strensko - Plazovje 
 

 
      

1. PRIPRAVLJALNA DELA 
    

      

ŠIFRA OPIS DEL Enota Količina Cena/enoto Znesek 
      

1 Ureditev delovišča in dostopnih poti pav. 1,00 
 

 
     

 

2 Zakoličenje osi zabijanja tračnic, opornega 

zidu, drenaž in meteorne kanalizacije z oznako 

revizijskega jaška. 

m1 250,00 
 

 

     
 

3 Izkop panjev dreves , nakladanje, odvoz na 

deponijo 

kos 5,00 
 

 

     
 

 
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: 

   
 

      

2. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA 
    

      

2.1. Zabijanje Fe tirnic  
    

      

1 Krak T1, Dobava in vgradnja jeklenih I profilov 

ali železniških tirnic , dolžine 4,0 m. Vgradnja 

z zabijanjem v razmaku 1,3 m.  

kos 12,00 
 

 

     
 

2 Krak T2, Dobava in vgradnja jeklenih I profilov 

ali železniških tirnic , dolžine 3,0 m. Vgradnja 

z zabijanjem v razmaku 1,3 m.  

kos 21,00 
 

 

     
 

3 Dobava in vgradnja lesenih ali betonskih 

pragov, (v celotni dolžini, po štirje pragovi v 

višino, skupno 32 kampad) 

kos 128,00 
 

 

     
 

     
 

2.2. Drenaža 
   

 
     

 

1 Kombinirani strojno ročni izkop jarka ob 

vodovodu z odmetom na stran, material III. - 

IV. Kategorije, deponiranje v neposredni bližini 

m3 56,00  
 

 



                      

                     SIIPS AD d.o.o. 
                     Potoška vas 20 
                    1410 Zagorje ob Savi 

 
   Projekt št.  
   Načrt št. 02/01-20 SE        

 
 

Investitor:   Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Projekt:       Sanacija plazu v območju JP 701183 Strensko - Plazovje 29 od 32 

     
 

2 Ročno in delno strojno planiranje jarka m1 56,00  
 

 
      

3 Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika m2 230,00  
 

 
     

 

4 Dobava in vgradnja drenažne cevi  DN 100, 

2/3 perf 

m1 69,00  
 

 

     
 

5 Dobava in vgradnja drenažne cevi  DN 160, 

2/3 perf 

m1 58,50  
 

 

     
 

6 Kompletna izvedba jaška fi 800 mm, z jeklenim 

pokrovom, globina do 1,5 m 

kos 1,00  
 

 

     
 

7 Kompletna izvedba jaška fi 1000 mm, z 

jeklenim pokrovom, globina do 2,5 m 

kos 1,00  
 

 

      

8 Dobava in vgrajevanje drenažnega zasipa, 

granulacije 16 -32 mm, brez finih frakcij prani 

m3 28,00 
 

 

     
 

9 Zasip drenažnega jarka z izkopanim 

materialom 

m3 28,00  
 

 

     
 

10 Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev, 

območje nad opornim zidom 

m2 350,00 
 

 

     
 

2.3. Oporni zid 
   

 
     

 

1 Kombinirani strojno ročni izkop jarka za oporni 

zid z odmetom na stran, material III. - IV. 

Kategorije, deponiranje v neposredni bližini 

m3 160,00 
 

 

      

2 Dobava in vgradnja podložnega betona 

C12/15, debeline 0,1 do 0,3 m 

m3 11,40 
 

 

     
 

3 Dobava in vgradnja zalivnega betona C25/30 

z dodatkom PV-I in kamnitih blokov velikosti 

40-80 cm v razmerju 30:70,  v oporni zid, 

vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem 

delu 

m3 100,00 
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4 Dobava in vgradnja drenažne cevi  DN 160, 

2/3 perf 

m 58,50 
 

 

      

5 Dobava in vgrajevanje drenažnega zasipa, 

granulacije 16 -32 mm, brez finih frakcij prani 

m3 40,00 
 

 

     
 

2.4. Meteorni kanal 
   

 

     
 

1 Izkop  zemljine (III-IV.kat) za meteorno 

odvodnjo, globine 1 m 

m3 5,00 
 

 

     
 

2 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 

1 cm po projektiranem padcu. 

m2 6,00 
 

 

     
 

3 Dobava in vgradnja posteljice, granulacije 0-8  

mm, v debelini 10 cm 

m3 0,60 
 

 

     
 

4 Dobava in vgradnja rebrastih PP cevi, klase 

SN 8 , vključno s spojkami in tesnili 

   
 

 
DN 250 m1 9,5 

 
 

     
 

5 Zasip jarka z izkopanim materialom m3 5,00  
 

 
     

 

6 Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev, 

območje pod opornim zidom 

m2 50,00 
 

 

      

2.5. Voziščne konstrukcije 
    

      

1 Preplastitev vozišča, izdelava obrabne in 

zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf 

B50/70 A3, v debelini 3 cm 

m2 160,00 
 

 

     
 

2 Izdelava asfaltne mulde širine 40 cm, iz 

obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 8 surf B50/70 A3, v debelini 5 cm 

m1 53,00 
 

 

     
 

     
 

 
GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA - 

SKUPAJ 
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3. ZAKLJUČNA DELA 
    

      

1 Ostala   dodatna   in   nepredvidena   dela. 

Obračun po dejanskih stroških porabe časa in 

materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena 

stroškov 5 % vrednosti del. 

ocena 1,00 
 

 

     
 

     
 

 
ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ 

   
 

     
 

      

 
REKAPITULACIJA 

    

      

1. PRIPRAVLJALNA DELA 
   

 

2. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA 
   

 

3. ZAKLJUČNA DELA 
   

 
      

      

      

    
brez DDV  

  
    ddv  

    
SKUPAJ  

      

      

      
      

      

4. TUJE STORITVE 
    

      

1 Gemehanski nadzori nadzor ur 16,00 
 

 
     

 

2 Izdelava geodetskega načrta kom 1,00 
 

 
     

 

3 Izdelava načrta izvedenih del PID kom 1,00 
 

 
     

 
 

TUJE STORITVE - SKUPAJ 
   

 
     

 
    

brez DDV  
  

    ddv  
    

SKUPAJ  
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REKAPITULACIJA SKUPAJ 
    

      

1. PRIPRAVLJALNA DELA 
   

 

2. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA 
   

 

3. ZAKLJUČNA DELA 
   

 

4. TUJE STORITVE 
   

 
     

 
     

 
 

SKUPAJ  
  

brez DDV  
  

    ddv  
    

SKUPAJ  
      

      

 

 


