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Za izvedbo obnove strehe na Sportni dvorani Tri lilije
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1.0 UvOD

Predmet projektne naloge je izvedba obnove strehe na Sportni dvorani Tri lilije v LaSkem.
Investitor Obcina Lasko Zeli na zemljis¢u s parc. $t. 68/4, k.o. Debro, na objektu Sportne
dvorane v bliznji prihodnosti izvesti delno energetsko sanacijo. Poseg predvideva odstranitev
obstojecih svetlobnikov na strehi, obnovitev strehe in vgradnjo dodatne toplotne izolacije
zunanjih ¢elnih sten dvorane, prenovo prezracevalnega sistema ter zamenjavo obstojecih
svetil z varCnejsSimi in v skladu s standardi mednarodne koSarkarske zveze FIBA. Energetska
sanacija objekta se bo izvajala po fazah.

V prvi fazi je v letu 2020 predvidena obnova obstojeCe strehe in izvedba nujnih
elektroinstalacijskih del.

Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena (Ur. List RS109/11)
spada predmetni objekti v skupino 1265 — Sportne dvorane.

Skladno s 23. ¢lenom Zakona o varstvu pred pozarom, se ob rekonstrukciji in vzdrzevanju
objekta poZarna varnost objekta ne sme zmanjsati.

Objekt je izveden v AB nosilni konstrukciji, streho pa tvorijo dvokapni nosilni okvirji iz
lepljenega lesa. Fasada je prezracevana in obloZena s fasadno opeko. Streha je krita s tegolo.
Na strehi so vgrajeni svetlobniki za naravno osvetljevanje in naravni odvod dima in toplote.

2.0 PROJEKTNA DOKUMENTACIA

Za izvedbo delne energetske sanacije Sportne dvorane narocnik razpolaga s projektno
dokumentacijo za izvedbo — PZI. Ker je predmet tega javnega narocila obnova strehe, se v
projektni dokumentaciji uposteva tiste dele, ki se nanasajo na izvedbo prve faze (tj. obnove
strehe).

Navedba dokumentacije, ki jo je potrebno upostevati pri pripravi ponudbe in izvedbi gradnje:

. vsa razpisna dokumentacija vklju¢no z vsemi prilogami;

° projektna dokumentacija za izvedbo gradnje — PZI, $t. projekta 66/2019, november
2019, izdelovalec Esplanada d.o.o., upostevati v tistem delu, ki se nanasa na obnovo
strehe.

Narocnik bo izvajalcu izrocil:
- 2 izvoda projektne dokumentacije PZI,

- vsa upravna dovoljenja, ki so potrebna za izvrsitev del.
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3.0 OBSEG DEL

V sklopu prve faze se bo izvedla odstranitev obstojecih svetlobnikov na strehi in obnova
kompletne strehe, socasno pa se bodo izvedla tudi nujna elektroinstalacijska dela.

Povrsina strehe znasa 3.063,00 m2, od tega povrsina svetlobnikov 430,20 m2.

Streha nad osrednjim dvoranskim je simetricna dvokapnica naklona 17 °, krita s tegolo
(zamenjava s PVC stresnimi trakovi), sleme v smeri sever — jug. Streha strojnic na S in J strani
je enokapnica iz polikarbonata (zamenjava z novim: transparent, UV obstojen), naklona 31 °,
slemeni v smeri vzhod — zahod. Streha jaska dvigala je enokapnica z atiko, naklona 6 °, krita s
streSnim panelom.

Nosilna konstrukcija je iz armiranega betona, streSna konstrukcija pa je iz lepljenega lesa
vklju€no s primarnimi dvokapnimi streSnimi nosilci nosilna konstrukcija podestov in jaska
dvigala je jeklena montazna.

PVC svetlobniki na strehi se odstranijo in delno (samo v slemenu) nadomestijo s kupolami
boljse izolativnosti s sistemom NODT Alu (dvigalo). Kupole v slemenu bodo za odvod dima in
toplote.

Sanacija strehe predvideva vgradnjo min. 25 cm topoltne izolacije iz kamene volne ter vseh
drugih potrebnih slojev za zagotavljanje manjsih toplotnih izgub, preprecevanje zamakanja in
nastanka kondenzacije v konstrukciji ali na notranjih povrsinah (parna zapora, paroprepustna
folija...). Gradbeni del sanacije predvideva Se zamenjavo strehe iz polikarbonatnih plos¢ nad
strojnicama na severni in juzni strani objekta.

Na objektu mora biti izvedena strelovodna zascita, skladno z veljavno zakonodajo, ob prenovi
je potrebno ponovno izvesti meritve strelovodne instalacije. Elektroninstalacije niso predmet
Sklopa 1.

SESTAVA KONSTRUKCU

STREHA — dvorana:

01. PVC kritina (kot SIKA Sarnafil TS 77-20 — temno siva) 2 mm
02. locilni sloj - podlozna tkanina (kot S-Felt T 300)

03. opaz na pero in utor

04. vzdolZne letve 10/10 cm (na obst. Spirovcih) - vmes zraéni sloj 100 mm
05. Spirovci 16/30 cm, vmes:

- zracni sloj 50 mm

- paropropustna folija

- toplotna izolacija — kamena volna (kot Knauf DP-3) 250 mm
06. parna zapora (kot Homesal LDS 100)

07. opaz 25 mm

STREHA — strojnici:
01. polikarbonat (kot Lexan Termoclear) 20 mm
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02. jeklena konstrukcija

OPOMBA: - Sloji v sestavi v krepkem tisku so novi, nepoudarjeni pa obstojeci!

1ZVEDBA OBNOVE STREHE

A. PREDDELA
Pred pri¢etkom izvajanja del je potrebno preveriti podatke in zavarovati obmocje in
prostore v katerih se bodo izvajala dela.

B. GRADBENA DELA
1. RUSITVENA DELA:
- pred pricetkom izvajanja rusitvenih del je potrebno odstraniti pomi¢no in drugo
odstranljivo opremo iz delov objekta, kjer je predviden poseg ter v skladu z navodili
koordinatorja za varnost pri delu poskrbeti za varnost udelezencev pri gradnji in vseh
drugih uporabnikov objekta v ¢asu izvajanja del,
- odstranitev svetlobnikov vklju¢no z nosilnimi okvirji,
- odstranitev vseh slojev streSne sestave od zgoraj navzdol do vklju¢no parne zapore,
- odstranitev polikarbonatne kritine nad strojnico.
2. TESARSKA DELA:
- izvede se montaza manjkajoCe streSne konstrukcije na mestu odstranitve
svetlobnikov s potrebno podkonstrukcijjo za namestitev novih kupol in nadvisanje
Spirovcev.
C. OBRTNISKA DELA
1. MIZARSKA DELA:
- izvede se lesen opaz na mestu odstranitve svetlobnikov (po vzoru obstojeCega opaza).
2. KROVSKO KLEPARSKA DELA
- izvede se streha s polaganjem parne zapore, toplotne izolacije, paroprepustne folije,
opaza ter locilnega sloja in streSne folije, vklju¢no s tipskimi zakljucki in elementi
strehe,
- izvede se montaza kupol za odvajanje dima in toplote,
- izvede se kritina strojnic iz transparentnih polikarbonatnih plos¢,
3. SLIKOPLESKARSKA DELA
- pleskanje s kitanjem vseh zaradi posegov poskodovanih povrsin (sten stropov...).
Kraj in datum: Subjekt: Ime in priimek pooblaséene
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