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0.1 NASLOVNA STRAN

3 _ INVESTITOR:
OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lasko

(ime, priimek in naslov investitorja oz. njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
SPORTNA DVORANA TRI LILIJE - ENERGETSKA SANACIJA

(poimenovanje objekta)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - PZI
(1ZP, DGD, PZI, PID)

ZA GRADNJO:
Vzdrzevanje objekta

(novogradnja - novozgrajen objekt, novogradnja - prizidava, rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti)

PROJEKTANT: .
ESPLANADA d.o.o0., Slovenska vas 8, 8232 SENTRUPERT

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:
Rupert Gole, u.d.i.a., direktor

~

Zig: Podpis:

(zig, podpis)

VODJA PROJEKTA:
Joze Cugelj, u.d.i.a., ZAPS 1516

~

Zig: Podpis:

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni zig, podpis)

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:
Stevilka projekta: 66/2019
Stevilka izvoda: 1 2 3 4
Kraj in datum izdelave: Slovenska vas, november 2019

(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)
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0.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
0.1 Naslovna stran
0.2 Kazalo vsebine projekta
0/1 VODILNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE $t. 66/2019-A
PRILOGA 1B | Naslovna stran nacrta
PRILOGA 1A | Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji
PRILOGA 3 Kazalo vsebine projekta
PRILOGA 2B | Izjava projektanta in vodje projekta v PZI
PRILOGA 4 | Splosni podatki o gradnji
5. Zbirno tehni¢no porocilo
I. Opis objekta in njegovih znacilnosti
Il. Povzetek tehnicnih porocil vseh nacrtov
6. Izkazi
Izkaz energijskih lastnosti stavbe
Tehni¢no porocilo
Tehniéni prikazi
3 NACRT ELEKTROTEHNIKE st. 55/19
4 NACRT STROJNISTVA st. 815/19
6 NACRT POZARNE VARNOSTI - STROKOVNO MNENJE | §t. EKO-20-082

Elaborati:

Elaborat gradbene fizike za podrocje ucinkovite

rabe energije v stavbah

st. 13/2017
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PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

1 Nacért s podrocja arhitekture
0/1 - vodilni naért - naért arhitekture

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE

naziv gradnje - energetska sanacija
kratek opis gradnje Na objektu so p.revidena vzdrievalna fiela v smislu ene.rgetske sa.navc.:ije objlekta:
prenova strehe in prezracevalnega sistema ter zamenjava obstojecih svetil.
VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
[ sprememba dokumentacije
Stevilka projekta 66/2019
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta 1 Naért s podrocja arhitekture
Stevilka in naziv nacrta 0/1 - vodilni naért - nacrt arhitekture
Stevilka nacrta 66/2019-A
datum izdelave nov.19

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblasCenega arhitekta,

vy e Joze CUGELJ, univ.dipl.inz.arh.
pooblad¢enega inZenirja ali druge osebe

identifikacijska Stevilka ZAPS 1516

podpis poobladtenega arhitekta, pooblastenega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ESPLANADA d.o.0.

sedez druzbe Slovenska vas 8, 8232 Sentrupert
vodja projekta Joze CUGELJ, univ.dipl.inz.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1516

podpis vodje projekta

Rupert GOLE,

odgovorna oseba projektanta u.d.i.a, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe OBCINA LASKO

. - Mestna ulica 2
naslov ali sedez druzbe

3270 Lasko
davéna Stevilka S111734612
elektronski naslov andrej.kaluza@lasko.si
telefonska Stevilka 037338705

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE

naziv gradnje - energetska sanacija

kratek oois aradni Na objektu so previdena zdrzevalna dela v smislu energetske sanacije objekta: prenova
ralek opis gradnje strehe in prezracevalnega sistema ter zamenjava obstojecih svetil.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

L sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 66/2019

datum izdelave november 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ESPLANADA d.o.o0.

sedez druzbe Slovenska vas 8, 8232 Sentrupert
vodja projekta Joze CUGELJ, univ.dipl.inz.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1516

podpis vodje projekta

Rupert GOLE,

odgovorna oseba projektanta u.d.i.a, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluZijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko poro€ilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih reSitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

Joze CUGELJ, u.d.i.a., ZAPS 1516
izobrazba, identifikacijska Stevilka oze CUGELJ, ud.i.a., ZAPS

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska stevilka Jolanda Mandelj, u.dig., IZS G-1187

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

| INUR, d.i.e., I1ZS E-1
izobrazba, identifikacijska Stevilka gor SINUR, d.i.e.,1ZS E-1909

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

Borut KALUZA, u.d.g.i., IZS S-134
izobrazba, identifikacijska tevilka orut KALUZA, ud.g.i, IZS $-1340

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna

. Alek: Vi (dikt., 1ZS TP0724
izobrazba, identifikacijska tevilka dr. Aleksandra Vinder, u.d ik, IZS TPO

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Nika PAJK, u.d.i.g.

navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat gradbene fizike za podrocje uinkovite rabe energije v stavbah

po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA 'V PZI

PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTAV PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) ESPLANADA d.o.o.

sedez druzbe Slovenska vas 8, 8232 éentrupert
Rupert GOLE,

odgovorna oseba projektanta

u.d.i.a., direktor

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta

Joze CUGELJ, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1516

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne reSitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblas¢eni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resSitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in

druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta

Joze CUGELJ, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1516

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Rupert GOLE, u.d.i.a., direktor

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
Pzl PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture 66/2019-A
2 Nacrt s podrocja gradbenistva
3 Nacrt s podrocja elektrotehnike 55/19
4 Nacrt s podrocja strojnistva 815/19
6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti EKO-20-082

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

Pz
naziv izkaza §t. izkaza
izkaz toplotnih karakteristik stavbe 13/2017

po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE

naziv gradnje n
- energetska sanacija

Na objektu so previdena zdrzevalna dela v smislu energetske sanacije objekta: prenova strehe

kratek opis gradnje in prezracevalnega sistema ter zamenjava obstojecih svetil.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

glavni objekt SPORTNA DVORANA TRI LILIJE

pripadajoCi objekti
objekt z vplivi na okolje NE

351-94/94-21/5

351-204/2017-16
£4.9.1994
97 n2 9048

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojeCe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD UE Lasko
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

4 gradnja se nana3a na stavbo

[ seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina Debro
Stevilka katastrske ob¢ine 2650
parc. §t. 68/4, 71/3

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. St.
ELEKTRIKA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. St.
PLIN




katastrska obcina

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpisejo se zemlji$ca za ureditve, ki

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

parc. St.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

EUP

namenska raba
URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina

samo za Stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

s faktor zazidanosti (FZ)
zemljisem

b) tlakovane odprte bivalne povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

.. faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena

komunalna oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna &t.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseq relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - STAVBA
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta SPORTNA DVORANA TRI LILIJE LASKO
kratek opis objekta
parcelna Stevilka 68/4, 71/3




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

katastrska ob¢ina Debro

vrsta gradnje vzdrzevalna delaENERGETSKA SANACIJA
zahtevnost objekta zahteven

pozarno zahteven objekt DA objekt z vplivi na okolje DA
klasifikacija po CC-SI 12650 Stavbe za Sport

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

uporaba drugih pravil

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne inStalacije
za$c¢ita pred delovanjem strele

TSG nizkonapetostne elektricne instalacije
TSG zascita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije
za&¢ita pred hrupom v stavbah

TSG ucinkovita raba energije
TSG zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI
del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI
del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvija visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritlicja (n. v.)
najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.
Zazidana povrSina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Fasada

Stevilo parkirnih mest

Oblika strehe
drug podatki zahtevani v PA

Naklon (v stopinjah)

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso

podane drugje

OBJEKT 2 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
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5. ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

I OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Investitor Obcina Lasko Zeli na zemljisCu parc.St. 68/4, k.o. 2650 Debro t.j. na objektu
Sportna dvorana Tri lilije izvesti delno energetsko sanacijo. Poseg predvideva odstranitev
obstojecih svetlobnikov na strehi, obnovitev strehe in vgradnjo dodatne toplotne izolacije
zunanjih celnih sten dvorane, prenovo prezracevalnega sistema ter zamenjavo obstojecih
svetil z varcnejsimi in v skladu s standardi mednarodne kosarkarske zveze FIBA.

Obstojece stanje

Objekt stoji na lokaciji Pozenelova ulica 22 v severnem delu mesta Lasko, zhodno od
zelezniske proge Zidani Most - Celje.

Objekt je pretezno namenjen Sportni dejavnosti, v njem domuje Kosarkarski klub Zlatorog.
Dvorana je primerna za raznovrstne Sportne prireditve, omogoca pa tudi izvedbo koncertov,
plesnih, kongresnih in drugih prireditev. Na tribunah je cca 1.800 sedezev, celotna dvorana
pa ima kapaciteto 2.500 sedezev.

Objekt je bil zgrajen leta 1995. Objekt je pravokotne zasnove s komunikacijskimi jedri na
vsakem vogalu. Ker se objekt nahaja v obmocju, ki ga ogrozajo poplave, ima neobicajno
zasnovo: osrednji prostor Sportna dvorana se namrec nahaja v nadstropju. Poleg pritli¢ja in
nadstropja je stavba delno podkletena, 4. etaza pa je galerija za dostop na tribune. Sicer se
v pritli¢ju nahajajo servisni in pomozni prostori ter vecje stevilo lokalov razporejenih vzdolz
vzhodne in zahodne strani. Kot omenjeno je Sportna dvorana v nadstropju. Za gledalce je
dostopna z galerije, na kateri se nahajajo Se nekateri pomozni in tehnicni prostori.

Objekt je izveden v AB nosilni konstrukciji, streho pa tvorijo dvokapni nosilni okvirji iz
lepljenega lesa. Fasada je prezraCevana in obloZena s fasadno opeko. Streha je krita s
tegolo. Na strehi so vgrajeni svetlobniki za naravno osvetljevanje in naravni odvod dima in
toplote.

Leta 2016 je bil na juzni ploscadi poleg JV komunikacijskega jedra postavljen prizidek z
vecnamenskim dvigalom. Prizidek je izveden v jekleni izvedbi.

Predvideni posegi

Predmet te projektne dokumentacije je izvedba vzdrzevalnih del v smislu izboljsave
energetske ucinkovitosti rabe objekta. V ta namen je predvidena obnova strehe, v sklopu le-
te odstranitev svetlobnikov, katere se bo nadomestilo s kupolami boljse izolativnosti in to
samo v delu potrebnem za zagotavljanje odvajanja dima in toplote. Sanacija strehe
predvideva vgradnjo min. 25 cm topoltne izolacije iz kamene volne ter vseh drugih
potrebnih slojev za zagotavljanje manjsih toplotnih izgub, preprecevanje zamakanja in
nastanka kondenzacije v konstrukciji ali na notranjih povrsinah (parna zapora,
paroprepustna folija...).

Gradbeni del sanacije predvideva Se vgradnjo toplotne izolacije celnih AB sten Sportne
dorane, min. 15 cm kombi plosce iz kamene volne, ter zamenjavo strehe iz polikarbonatnih
plos¢ nad strojnicama na severni in juzni strani objekta.

Drugi predviden ukrep je zamenjava svetil z var¢nejsimi in z moznostjo regulacije, hkrati z
namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za razne prireditve predvsem tekmovanja po
standardih Mednarodne kosarkarske zveze FIBA.

Tretji ukrep je prenova prezracevalnega sistema. Pri dimenzioniranju le-tega je upostevati
dejanske potrebe glede na rabo objekta in vse ostale predvidene ukrape sanacije.
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Opis objekta

Maksimalni skupni zunanji gabariti objekta znasajo D x S x V = 65,8 x 46,8 x 18,8 m, prizidek
dvigala 3,1 x 10,6 x 12,1 m.

Orientacija objekta je S - J, glede na daljso stranico. Etaznost je Kwey + P + N + G. Etaze
povezujenjo notranja stopnis¢a umesCena v komunikacijska jedra na vogalih objekta.
Omenjeno dvigalo se nahaja na juzni strani in je prislonjeno k JV komunikacijskemu jedru.

Velikost objekta

POVRSINA ZEMLJISCA POD STAVBO ... *3.085,0 m2 + 33,8 m’ (dvigalo)

BRUTO POVRSINA STAVBE ... *6.262,3 m? + 44,0 m? (dvigalo)
NETO POVRSINA STAVBE ... 5.797,9 m? + 37,26 m? (dvigalo)
BRUTO PROSTORNINA STAVBE ... **33.830,0 m® + 422,2 m? (dvigalo)
NETO PROSTORNINA STAVBE ... **28.690,0 m* + 215,4 m? (dvigalo)
OPOMBI:

*vir: prostor3.gov.si

**ocena

Prikljucki na javno gospodarsko infrastruktura:

Objekt je prikljucen na vodovodno, elektricno, kanalizacijsko, telekomunikacijsko
sirokopasovno omrezje in plinovod ter javno cestno omrezje. Vsi prikljucki so obstojeci in se
vanje ne posega.
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1. POVZETEK TEHNICNIH POROCIL VSEH NACRTOV

.1

Arhitektonski podatki:

NACRT ARHITEKTURE

zahtevnost objekta
klasifikacija objekta
tlorisni gabariti objekta

vertikalni gabariti

tlorisna velikost stavbe
na stiku z zemljiscem

bruto povrsina
neto povrsina
bruto prostornina
neto prostornina

skupna povrsina
toplotnega ovoja

od tega:

naklon strehe in kritina

konstrukcija

obdelave

OBCINA LASKO — 8D 3 lilije — energetska sanacija

zahteven objekt
12650 - stavba za Sport
65,8 x 46,8 m + 3,1 x 10,6 m (dvigalo)

4 (K(del) + P + N + G)
najvecja visina objekta 18,8 m

2.712,2 m? + 34,7 m? (dvigalo)

6.262,3 m? + 44,0 m? (dvigalo)
5.769,2 m? + 37,3 m? (dvigalo)
33.830,0 m? + 422,2 m? (dvigalo)
28.690,0 m*® + 215,4 m? (dvigalo)
8.889,8 m?

- povrsina fasade ... 3.068,2 m?
- povrsina strehe ... 3.063,0 m?
od tega povrsina svetlobnikov ... 430,2 m?

streha nad osrednjim dvoranskim je simetricna dvokapnica
naklona 17 °, krita s tegolo (zamenjava s FPO stresno folijo npr.
SIKA Sarnafil TS 77-20), sleme v smeri sever - jug

streha strojnic na S in J strani je enokapnica iz polikarbonata
(zamenjava z novim: transparent, UV obstojen), naklona 31 °,
slemeni v smeri vzhod - zahod

streha jaska dvigala je enokapnica z atiko, naklona 6 °, krita s
streSnim panelom

nosilna konstrukcija je iz armiranega betona, stresna konstrukcija
pa je iz lepljenega lesa vkljuéno s primarnimi dvokapnimi
stresnimi nosilci

nosilna konstrukcija podestov in jaska dvigala je jeklena
montazna

tlaki: plavajoci estrihi, zakljucni pohodni sloj oz.
obdelava glede na namen prostora
fasada: prezracevana z oblogo iz fasadne opeke

fasadni panel (dvigalo)

PVC; PVC svetlobniki na strehi se
odstranijo in delno (samo v slemenu)
nadomestijo s kupolami s sistemom NODT
Alu (dvigalo)

stavbno pohistvo:

List 3
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1.2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

1. Podest za hladilni agregat dim. 1.42 x 2.52m; teza 1261kg; izdela se iz HEA 140
valjanih profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m. Material S 235 JO. Celotna jeklena
konstrukcija podesta se izdela v delavnici v varjeni izvedbi.

2. Podest etilen -glikol dim. 1.00 x 1.00; volumen 1000l; izdela se zu HEA 140 valjanih
profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m. Material 5235 JO. Pohodni del se izdela iz IPE
120 ali kv.cevi 12.0. Celotna JK se izdela v delavnici v varjeni izvedbi.

3. Podest izmenjevalca dim, 2.15 x3,15m; teza predpostavljeno 900kg Izdela se iz
IPE 120 valjanih profilov ali iz kv.cevi 120/4. Uporabljen material 5235 JR. Pri izdelavi
JK konstrukcije je potrebno upostevati standarde SISt EN 1090-1 za izdelavo in
montazo JK.

4., Banka ledu dim 6.0 x 2.2m; teza 23970kg; temeljenje konstrukcije: banke ledu,
hladilnega agregata in raztezne posode in posode za etilen je predvideno na
posameznih temeljnih plos¢ debeline 20cm.

Staticni izracun temeljev je narejen na predpostavljenih geomehanskih parametrih.

Pri izvedbi temeljnih ploS¢ je potrebno upostevati napotke iz geomehanskega porocila
ali geomehanika! Pod temeljnih plosc je potrebno izvesti podlozni beton 10cm.
Tamponsko blazino izvesti po napotkih geomehanika!

Obremenitve

Stalna teza : lastno tezo nosilne konstrukcije uposteva program avtomaticno.

Obremenitev od konstrukcije banke ledu, hladilnega agregata in raztezne posode in posode za
etilenl.

Materiali

Vse armiranobetonski temeljne plosce so iz vodotesnega betona trdnostnega razreda C30/37
in so armirani z mrezasto armaturo S500. Podlozni beton je trdnostnega razreda C16/20.

OBCINA LASKO — SD 3 lilije — energetska sanacija List 4
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1.3 NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Napajanje, razsvetljava, moc

Instalacija jakega toka se naredi po naslednjem opisu:

- Napajanje predmetnega dela objekta se izvede iz obstojeCega razdelilca. Prikljuc¢na
moc se ne spremeni.

- Za napajanje porabnikov se izvedejo razdelilci R-HA, R-KL-1, R-KL-2 ter predela oz.
dogradi obstojeca razdelilca RG in RD.

- Instalacije se bodo izvedle podometno in nadometno Instalacije bodo izvedene z vodniki
tipa NYM-J 2x1,5mm?, 3x1,5mm?, 3x2,5mm?, 5x2,5mm?, 5x16mm?. Vsi kabli morajo
ustrezati razredu Cca.

- Razsvetljava se izvede glede na zahteve po osvetljenosti po standardu SIST EN 12464 ter
SIST EN 12465 ter po zahtevah arhitekta ter investitorja. Priziganje razsvetljave se
izvede preko KNX stikal lokalno ob vratih. Priziganje razsvetljave bo tudi omogoceno
preko vmesnika za Pametne telefone, Tablice ali PC. Predela se obstojeci razdelilec RD,
kjer se doda DALI krmilnike za upravljanje razsvetljave in zamenja obstojece varovalke
tokokrogov razsvetljave, kot je prikazano v enopolni shemi. Vsi kabli morajo ustrezati
razredu Cca. Razmestitev in tip svetil je razvidna iz nacrtov elektroinstalacij -
razsvetljave.

- Vtiénice in stalni prikljucki v predmetnem objektu bodo v nadometni in podometni
izvedbi.. Stevilo in mesto vti¢nic je razvidno iz tlorisov, prav tako mesto stalnih
prikljuckov. Vti¢nice se montirajo na visini 0.5, m oz. na visini, ki je posebej opisana v
tlorisih. Vsi kabli morajo ustrezati razredu Cca. Preseki vodnikov za vticnice in ostale
prikljucke so razvidni iz enopolne sheme oziroma iz nacrtov elektroinstalacij.

- lzvede se instalacija ODT (odvod dima in toplote) in sicer z ognjeodpornimi kabli za
odpiranje kupol, ter pogon pozarnih loput. Omenjene instalacije se poveze na centralo
za ODT. Tipke za izklop v sili se montirajo v pritli¢ju.

-V objektu se bo v skladu z SIST HD 60364-5-54 izvedlo glavno izenacevanje potencialov.
Za glavno izenacenje potencialov v zgradbi se izvede glavna ozemljitvena zbiralnica
(GIP). Nanjo bo vezano naslednje:

- glavni ozemljitveni vod
- glavni PEN ali PE vodnik
- glavni vodniki za izenacCevanje potenciala, ki povezujejo:
posamezne omarice za izenacevanje potenciala kovinskih mas in strojev,
- glavne cevi vodovoda,
kanalizacije
- centralne kurjave
- druge vecje kovinske mase v zgradbi
Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe,
ki sluzi kot zas¢itno ozemljilo.

Sistem napajanja elektricne instalacije

V zgradbi bo izveden TN sistem napajanja glede na ozemljitev elektricne instalacije, kar

pomeni:

- zascCitna tocka sistema elektricnega napajanja bo direktno ozemljena v TP. V isti tocki
bodo s pomocjo zascitnih vodnikov PE (rumeno zelene barve) ozemljeni tudi vsi
izpostavljeni prevodni deli (ohisja elektricnih naprav, zascitni kontakti vticnic itd..).

Vsi zascitni vodniki bodo dodatno ozemljeni pri vhodu elektricne instalacije v zgradbo

(glavno izenacenje potencialov).

Pred pricetkom obratovanja bo vsa instalacija pod napetostjo preizkusena, Ce ustreza

pogojem sistema za zascito pred el. udarom, oz. e so vsi ukrepi izbranega sistema zascite

pred elektricnim udarom izpolnjeni.
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Splosno

Vsi stikalni bloki in aparati bodo oznaceni z oznakami navedenimi v nacrtih. Prikljucni kabli
bodo na obeh priklju¢nih mestih oznaceni z oznako kabla. Oznake kablov bodo trajne in na
vidnem mestu.

Prenapetostna zascita

Za zascito elektricne opreme pred prenapetostmi se uporabljajo prenapetostne zascitne
naprave. Njihova osnovna naloga je, da omejujejo visino prenapetosti na ¢im nizjo raven oz.
na raven, ki ni nevarna za uni¢enje opreme in poskodovanja ljudi.

Prenapetosti se lahko pojavijo zaradi direktnega udara strele in raznih stikalnih manipulacij.
Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 1 (razred B) se vgradijo v glavnhe NN omare.
Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 2 (razred C) se vgradijo v vse podrazdelilne
omare.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 3 (razred D) se vgradijo pri koncnih porabnikih oz.
pri pomembnih elektri¢nih porabnikov (varnosti sistemi, CNS sistemi in ostala oprema od
pomembnega znacaja za objekt).

Zascita pred elektri¢cnim udarom

Zascita pred neposrednim dotikom se doseze z izolacijo in okrovi.

Zascitni ukrep proti udaru elektricnega toka bo izveden s samodejnim odklopom napajanja
(v konkretnem primeru FID stikalo).

Elektricna instalacija bo izvedena v TN sistemu.

Preskusanje

Elektroenergetski postroji so sestavljeni iz razdelilnih omar in posameznih naprav, ki so
vgrajene vanjo. Preverjanje samih naprav mora biti opravljeno pred vgradnjo, po veljavnih
standardih in predpisih - SIST HD 60364.

OBCINA LASKO — SD 3 lilije — energetska sanacija List 6
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NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

Ogrevanje in hlajenje:

1.

Objekt je priklopljen na obstojece ogrevanje

2. Zrazvodi ogrevanja se priklopimo na obstojece razvode ogrevanja.

3. S prezracevalnimi klimati se priklopimo na obstojecCe ogrevalne veje klimatov, na katere
se namestijo nove regulacijsko obtocne grupe ( za vsak klimat posebej)

4. V kotlovnici se zamenjajo obstojeCe obtocne crpalke za veje klimatov z novimi
frekvencno vodenimi.

5. 'V dvorani se predvidi maximalna zasedenost 13000seb,

6. Za hlajenje dvorane z zrakom se vgradi hladilni agregat Qh1=123,9kW; 5/10 C; Tz=35°C
in banka ledu. Zunanji del hladilnega sistema je polnjen z mesanico glikol/voda, ki
preprecuje zamrznitev zunanjega dela hladilnega sistema.

7. V objektu se vgradi toplotni prenosnik, ki lo¢i zunanji z mesanico glikol/voda polnjen
sistem in notranji z vodo polnjen sistem.

8. Za toplotnim prenosnikom se vgradi kalorimeter za merjenje porabe hladilne energije.

9. V hladilni podpostaji se na razdelilcu, zbiralcu vgradita regulacijsko obtocni grupi za
vsak klimat posebej.

10. Razvod ogrevanja in hlajenja bo izveden iz jeklenih toplotno izoliranih cevi.

11. Vse naprave imajo moznost priklopa na CNS.

PrezraCevanje

12. Zaradi dotrajanosti prezracevalnih naprav dvorane se le te zamenjajo z novimi. 13«
PrezraCevalni napravi za prezracevanje dvorane sta z vgrajenimi ventilatorji, filtri,
glikolnim prenosnikom toplote, hladilnikom/grelnikom, dusilniki zvoka, regulacijo.

14. Obstojeci prezracevalni kanali se ocistijo in izolirajo.

15. Obstojeci elementi za distribucijo zraka se zamenjajo z novimi. Za dovod zraka se
vgradijo prezracevalne sobe in difuzorji. Za odvod zraka se namestijo prezracevalne
resetke.

16. Prezracevalne naprave imajo moznost priklopa na cns.

17. Na meje pozarnih sektorjev se skladno s pozarno studijo vgradijo pozarne lopute.

OBCINA LASKO — SD 3 lilije — energetska sanacija List 7
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6. IZKAZI

- izkaz energijskih lastnosti stavbe

OBCINA LASKO — SD 3 lilije — energetska sanacija List 8




IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

Izvedeno

Investitor

Ob¢ina Lasko

Stavba

Sportnadvorana Tri lilije po sanaciji

Lokacija stavbe

Lasko , Pozenelova ulica 22

Katastrska obdina

DEBRO

Parcelna Stevilka

68/4

Koordinate lokacije stavbe (Y, X)

Y= 518169 km X= 113434 km

Vrsta stavbe

1265001 Stavbe za Sport

Etaznost:

5

Projektant

Odgovorni vodija projekta

|Izdelovalec izkaza

Nika Pajk,u.d.i.g.

Izdelano na podlagi elaborata

13/2017

Datum izdelave izkaza

23.03.2020

Izjavljam, da iz Izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba ne dosega predpisano raven

ucinkovite rabe energije

Podpis izdelovalca izkaza: .............ccccccceeieeeennnn.

knaug

Stran: 1




Neto uporabna povrsina stavbe

Au =5590,0 m?

Kondicionirana prostornina stavbe

Ve = 34760,00 m3

Povrsina toplotnega ovoja stavbe

A =9003 m2

Oblikovni faktor

fo=0,26 m-

Temperaturni primanjkljaj

DD = 3300 Kdan

Temperaturni presezek

DH= -Kur

Povprecéna letna temperatura zunanjega zraka TL

TL=10,1°C

TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE

NEPROZORNI ELEMENTI

Oznaka elementa Orientacija, | PovrSina (m2) | U (W/m2K) Umax (W/m2K)
naklon
Fasada S S 388 0,345 0,28
Fasada J J 414 0,345 0,28
Fasada V \% 277 0,345 0,28
FasadaZ Z 277 0,345 0,28
Tla telovadnice 216 0,291 0,30
Streha poSevna 2432.,4 0,146 0,20
Panelne plosce S 157 0,211 0,28
Panelne plosce J J 157 0,211 0,28
Tlak 3142 0,154 0,35
PROZORNI ELEMENTI
Oznaka elementa Orientacija, | PovrSina | U (W/m2K) | Umax (W/m2K) | Faktor prehoda
naklon (m2) celotnega
soncénega
sevanja g.Fs.Fc
PVC okna J J,90 108 0,950 1,3 0,24
PVC okna S S,90 82 0,950 1,3 0,24
PVC okna V V,90 355 0,950 1,3 0,24
PVC okna Z Z,90 355 0,950 1,3 0,24
Polikarbonatno steklo JV,0 642,6 1,145 1,3 0,48
streha

Nacin upostevanja vpliva
toplotnih mostov

knauf

- EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683
- SIST EN ISO 10211

- s katalogi, racunalniskimi simulacijami
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Koeficient specifi€nih
transmisijskih toplotnih izgub
stavbe

IzraGunan

Najvecji dovoljeni

H't = 0,396 W/m2K

H'Tmax = 0,511 W/m2K

Letna potrebna primarna
energija

Qp = 923455 kWh

meax = 940296 kWh

Letna raba toplote za
ogrevanje

QNH = 116411 kKWh

QNHmax = 162297 kWh

Letni potrebni hlad za hlajenje

QnNc = 85199 kWh

QnNcmax = 0 kWh

Letno potrebna toplota za
ogrevanje na enoto neto
uporabne povrsine in
kondicionirane prostornine

Izraunana

Najvecja dovoljena

1 - stanovanjske stavbe

2 - nestanovanjske stavbe

QNH/au = 20,8 kWh/m?2a

(QNH/au)max = - kWh/mZ2a

QnNH/Ve = 3,3 kWh/m3a

(QNH/Ve)max = 4,7 kWh/m3a

knauf




Zagotavljanje obnovljivih virov energije

Dosezeno (%) IZ(B?A/m,J\IeEn)O
Osnovni pogoj
najmanj 25 odstotkov celotne konéne energije je zagotovljeno Skupaj: 0 NE

z uporabo obnovljivih virov

Izjeme, ki nadomes¢éajo osnovni pogoj

najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz sonénega obsevanja

najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije

najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja

najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z
visokim izkoristkom

stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko
ucinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje je najmanj 30 odstotkov nizja
od mejne vrednosti

Kazalniki letne rabe primarne energije za delova

nje sistemov

Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne povrsine
stavbe (1 - stanovanjska stavba)

Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne povrsine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba)

Qp/Ve = 26,6 kWh/m3a

Kazalniki lethe rabe primarne energije za delova

nje sistemov

Letni izpusti CO2 178673 kg
Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povsine stavbe

(1- stanovanjska stavba)

Letni izpusti CO2 na enoto kondcionirane prostornine stavbe 5,1 kg/m?a

(2 - nestanovanjska stavba)
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TEHNICNO POROCILO

I.  OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI TAKO, DA SE PRI
PROJEKTIRANJU,

NADALJNJEM

GRADNJI IN UPORABI OBJEKTA LAHKO ZAGOTAVLJA

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

Investitor Obcina Lasko Zeli na zemljisCu parc.St. 68/4, k.o. 2650 Debro t.j. na objektu
Sportna dvorana Tri lilije izvesti delno energetsko sanacijo. Poseg predvideva odstranitev
obstojecih svetlobnikov na strehi, obnovitev strehe in vgradnjo dodatne toplotne izolacije
zunanjih celnih sten dvorane, prenovo prezracevalnega sistema ter zamenjavo obstojecih
svetil z varcnejsimi in v skladu s standardi mednarodne kosarkarske zveze FIBA

Arhitektonski podatki:

zahtevnost objekta
klasifikacija objekta
tlorisni gabariti objekta

vertikalni gabariti

tlorisna velikost stavbe
na stiku z zemljiscem

bruto povrsina
neto povrsina
bruto prostornina
neto prostornina

skupna povrsina
toplotnega ovoja

od tega:

naklon strehe in kritina

konstrukcija

zahteven objekt
12650 - stavba za Sport
65,8 x 46,8 m + 3,1 x 10,6 m (dvigalo)

4 (K(del) + P + N + G)
najvecja visina objekta 18,8 m

2.712,2 m? + 34,7 m? (dvigalo)

6.262,3 m? + 44,0 m? (dvigalo)
5.769,2 m? + 37,3 m? (dvigalo)
33.830,0 m® + 422,2 m? (dvigalo)
28.690,0 m*® + 215,4 m? (dvigalo)
8.889,8 m?

povrsina fasade ... 3.068,2 m?
povrsina strehe ... 3.063,0 m?
od tega povrsina svetlobnikov ... 430,2 m?

streha nad osrednjim dvoranskim je simetricna dvokapnica
naklona 17 °, krita s tegolo (zamenjava s FPO stresno folijo npr.
SIKA Sarnafil TS 77-20), sleme v smeri sever - jug

streha strojnic na S in J strani je enokapnica iz polikarbonata
(zamenjava z novim: transparent, UV obstojen), naklona 31 °,
slemeni v smeri vzhod - zahod

streha jaska dvigala je enokapnica z atiko, naklona 6 °, krita s
streSnim panelom

nosilna konstrukcija je iz armiranega betona, stresna konstrukcija
pa je iz lepljenega lesa vkljuéno s primarnimi dvokapnimi
stresnimi nosilci

nosilna konstrukcija podestov in jaska dvigala je jeklena
montazna

OBCINA KRSKO - vrtec Senovo list 1
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obdelave tlaki: plavajoci estrihi, zakljucni pohodni sloj oz.
obdelava glede na namen prostora

fasada: prezracevana z oblogo iz fasadne opeke
fasadni panel (dvigalo)
stavbno pohistvo: PVC; PVC svetlobniki na strehi se

odstranijo in delno (samo v slemenu)
nadomestijo s kupolami s sistemom NODT
Alu (dvigalo)

Opis namembnosti objekta

Objekt je pretezno namenjen Sportni dejavnosti, v njem domuje Kosarkarski klub Zlatorog.
Dvorana je primerna za raznovrstne Sportne prireditve, omogoca pa tudi izvedbo koncertov,
plesnih, kongresnih in drugih prireditev. Na tribunah je cca 1.800 sedezev, celotna dvorana
pa ima kapaciteto 2.500 sedezev.

SPLOSNO

Predmet te projektne dokumentacije je izvedba vzdrzevalnih del v smislu izboljsave
energetske ucinkovitosti rabe objekta na zemljiscu parc.st. 68/4, k.o. 2650 Debro.

Predvideni posegi

Predvidena je obnova strehe, v sklopu le-te odstranitev svetlobnikov, katere se bo
nadomestilo s kupolami (boljse izolativnosti in minimalno svetlobno prehodnostjo) in to
samo v delu potrebnem za zagotavljanje odvajanja dima in toplote. Sanacija strehe
predvideva vgradnjo min. 25 cm topoltne izolacije iz kamene volne ter vseh drugih
potrebnih slojev za zagotavljanje manjsih toplotnih izgub, preprecevanje zamakanja in
nastanka kondenzacije v konstrukciji ali na notranjih povrsinah (parna zapora,
paroprepustna folija...).

Gradbeni del sanacije predvideva Se vgradnjo toplotne izolacije Celnih AB sten Sportne
dorane, min. 15 cm kombi plosce iz kamene volne, ter zamenjavo strehe iz polikarbonatnih
plos¢ nad strojnicama na severni in juzni strani objekta.

Drugi predviden ukrep je zamenjava svetil z var¢nejsimi in z moznostjo regulacije, hkrati z
namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za razne prireditve predvsem tekmovanja po
standardih Mednarodne kosarkarske zveze FIBA.

Tretji ukrep je prenova prezracevalnega sistema. Pri dimenzioniranju le-tega je upostevati
dejanske potrebe glede na rabo objekta in vse ostale predvidene ukrape sanacije.

Opis objekta

Maksimalni skupni zunanji gabariti objekta znasajo D x S x V = 65,8 x 46,8 x 18,8 m, prizidek
dvigala 3,1 x 10,6 x 12,1 m.

Orientacija objekta je S - J, glede na daljsSo stranico. Etaznost je Kwey + P + N + G. Etaze
povezujenjo notranja stopnis¢a umescena v komunikacijska jedra na vogalih objekta.
Omenjeno dvigalo se nahaja na juzni strani in je prislonjeno k JV komunikacijskemu jedru.

Velikost objekta

POVRSINA ZEMLJISCA POD STAVBO ... *3.085,0 m2 + 33,8 m’ (dvigalo)

BRUTO POVRSINA STAVBE ... *6.262,3 m? + 44,0 m? (dvigalo)
NETO POVRSINA STAVBE ... 5.797,9 m? + 37,26 m? (dvigalo)
BRUTO PROSTORNINA STAVBE ... **33.830,0 m* + 422,2 m* (dvigalo)
NETO PROSTORNINA STAVBE ... **28.690,0 m* + 215,4 m* (dvigalo)
OPOMBI:

*vir: prostor3.gov.si

**ocena
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Zascita stavbe pred vlago:

Zascita stavbe pred vlago mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o zasciti stavb pred vlago
(Ur. list RS, st. 29/2004).

Vsi posegi morajo Se naprej zagotavljati zascito stavbe pred vlago iz naslednjih virov:
v' atmosferske padavine

v' voda iz napeljav stavbe

v' talna voda in vlaga

Za zascito pred atmosferskimi padavinami skrbi streha z ustreznim odvodnjavanjem
meteorne vode. Vsi vodi in prikljucki morajo biti ustrezno tesnjeni in izvedeni v skladu z
veljavnimi standardi in predpisi. Stavbno pohistvo mora imeti ustrezno vodotesnost.

Za zascito pred vodo iz napeljav stavbe je potrebno vse cevne napeljave ustrezno izolirati.

V zasc¢ito pred talno vlago ne bo posegov. Stanje zascCite pred talno vlago se ne bo
poslabsalo.

Opis pozarne varnosti objekta:

Zaradi predvidenih posegov se pozarna varnost za uporabnike ne bo poslabsala.

Instalacije in kanalizacija:

V objektu so izvedene elektricne instalacije moci in razsvetljave ter SibkotoCne napeljave,
vodovodne instalacije, kanalizacija, ogrevanje in prezracevanje.

Eden od predvidenih ukrepov je zamenjava svetil v Sprtni dvorani z varcnejSimi in z
moznostjo regulacije, hkrati z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za razne prireditve
predvsem tekmovanja po standardih Mednarodne kosarkarske zveze FIBA.

Drugi ukrep je prenova prezracevalnega sistema. Pri dimenzioniranju in izvedbi le-tega je
upostevati dejanske potrebe glede na rabo objekta in vse ostale predvidene ukrape sanacije
ter ukrepe podane v strokovni oceni poZarne varnosti, ki je sestavni del tega projekta.

Osvetlitev in prezracevanje:

Eden od glavnih namenov (poleg vecje energetske ucinkovitosti) odtranitve svetlobnikov in
menjave svetil je zagotovitev ustreznih svetlobnih pogojev za izvajanje raznih dejavnosti,
dogodkov in prireditev neodvisno od zunanjih dejavnikov. Prostor bo osvetljen samo z
umetno razsvetljavo z regulacijo.

PrezraCevanje prostorov bo mehansko s prezracevalno napravo. Prenova prezracevalnega
sistema je predmet tega projekta.

Obdelave:

Finalni tlaki, obdelava sten in stropov so obstojeci, prilagojeni namembnosti prostorov in
niso predmet posega.

Okna in vrata:

Zunanja okna in vrata v objektu so razen kupol za odvajanje dima in toplote na strehi
obstojeci in niso predmet tega projekta.

Fasada:

Fasada je prezracevana, obloZzena s fasadno opeko. Na fasadnem ovoju ni predvidenih
posegov.
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Komunalna infrastruktura:

Objekt je prikljucen na vodovodno, elektricno, kanalizacijsko, telekomunikacijsko
sirokopasovno omrezje in plinovod ter javno cestno omrezje. Vsi prikljucki so obstojeci in se
vanje ne posega.

Zunanja in prometna ureditev:

Zunanja ureditev ni predmet projekta.

Sestave konstrukcij:

STREHE

S1 -STREHA
(dvorana)

01. PVC kritina (kot SIKA Sarnafil TS 77-20 - temno siva) 2 mm
02. locilni sloj - podlozna tkanina (kot S-Felt T 300)

03. opaz na pero in utor

04. vzdolzne letve 10/10 cm (na obst. Spirovcih)

- vmes zracni sloj 100 mm
05. Spirovci 16/30 cm, vmes:

- zracni sloj 50 mm

- paropropustna folija

- toplotna izolacija - kamena volna (kot Knauf DP-3) 250 mm
06. parna zapora (kot Homesal LDS 100)
07. opaz 25 mm
S2 - STREHA
(strojnici)
01. polikarbonat (kot Lexan Termoclear) 20 mm

02. jeklena konstrukcija

OPOMBA:
- v tehni¢nem prostoru namesto spuscenega stropa 1 x MK plos¢e GKF 15 mm

ZUNANJE STENE

N1 - ZUNANJA STENA
(stena med strojnico in dvorano)

01. kombi plos¢a (kot Tektalan A2 037) 150 mm
02. AB stena 200 mm
OPOMBA:

- Sloji v sestavi v krepkem tisku so novi, nepoudarjeni pa obstojeci!
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NACIN IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV

Mehanska odpornost in stabilnost

Vsa dela je potrebno izvajati na nacin in z mehanizacijo, ki ne bo povzrocala deformacij na
obstojecem objektu. Vplive na temeljna tla, ki bi lahko povzrocili:

- delne ali celotne porusitve,

- deformacije vecje od dopustne ravni ali

- Skodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi,

je potrebno prepreciti z ustreznimi ukrepi, ki jih predpiSe strokovnjak ustrezne stoke
(statik, varnostni inZenir).

Poseg je projektiran v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Ob upostevanju navedenega je zagotovljeno, da izvajanje del za predviden poseg ne bo
povzrocilo vplivov na objekt oz. na njegovo mehansko odpornost in stabilnost.

Nacin uporabe objekta se zaradi predmetnega posega ne bo spremenil.

Zaradi uporabe objekta ni pricakovati vplivov na temeljna tla sosednjih objektov, ki bi lahko
povzrocili:

- delne ali celotne porusitve,

- deformacije vecje od dopustne ravni,

- Skodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta, ne bo povzrocila vplivov na
predmetni in sosednje objekte s staliSs¢a mehanske odpornost in stabilnost.

Varnost pred pozarom

Med izvajanjem del ni predvideno kurjenje na prostem oziroma v nenadzorovanih
okoliscinah.

Med izvajanjem del ni predvideno izvajanje nepreizkusenih vrocih postopkov, ki bi lahko
povzrocili nastanek in Sirjenje ognja.

Ob upostevanju navedenega bo nosilna konstrukcija objekta v casu gradnje ohranila svojo
nosilno sposobnost. Zaradi oddaljenosti od sosednjih objektov Sirjenje morebitnega pozara
nanje ni mozno.
Dovozi na sosednje parcele morajo biti v casu gradnje neovirani. Tako bo omogoceno
osebam v objektih v okolici, da objekte varno zapustijo in hkrati bo omogocena varnost
resevalnih ekip.

Ob upostevanju navedenega je zagotovljeno, da izvajanje del ne bo povzrocilo vplivov na
sosednje objekte v zvezi z varnostjo pred pozarom.

Odmiki do sosednjih objektov so zadostni. Namen predvidenih posegov je tudi povecanje
raznolikosti uporabe objekta, vendar ne na racun povecanja hkratnega stevila uporabnikov.
Tako da ni pricakovati ovir pri uporabi sosednjih objektov. Dovozi na sosednje parcele
morajo ostati neovirani, tako da bo omogoceno osebam v objektih v okolici, da le-te varno
zapustijo, hkrati pa bo omogocena tudi varnost resevalnih in drugih intervencijskih ekip.

V casu uporabe objekta bodo nosilne konstrukcije objektov v okolici ohranile svojo nosilno
sposobnost, Sirjenje poZara na objekte v okolici ne bo mozno.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta, ne bo povzrocila vplivov na
sosednje objekte v zvezi z varnostjo pred pozarom.
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Higienska in zdravstvena zascito ter zascita okolja

Glede na vrsto predvidenih posegov pri nacinu izvajanja del ni pricakovati postopkov, pri
katerih lahko izhajali strupeni plini, nevarni delci ipd. Prav tako ni pricakovati emisij
nevarnega sevanja. Vsi odpadki se morajo primerno in loceno zbirati na parceli in ¢imprej
odvazati na primerno stalno deponijo oz. predati pooblas¢enim zbiralcem ali predelovalcem
v nadaljnjo predelavo. Tako ne bo prislo do onesnaZevanja ali zastrupitve vode in tal. V Casu
izvajanja del bodo ostali prosti vsi elementi odvodnjavanja odpadnih meteornih vod pri
dovozih do objektov v okolici in same okolice objektov oziroma se ne bodo dodatno
obremenjevali.

V Casu gradnje ni pricakovati skodljivih emisij v okolico. V casu izvajanja del je potrebno
skladno z navodili koordinatorja za varnost pri delu poskrbeti za ustrezno protiprasno zascito
oz. dela prilagoditi tako, da ne bodo motila uporabnikov predmetnega in sosednjih objektov.

V casu izvajanja del ne bo prislo do dodatnega osencenja sosednjih nepremicnin. Za
predvidena dela ni predvidena uporaba gradbene mehanizacije, ki bi povzrocala dodatno
osencenje. Gradbis¢na ograja bo locirana na parceli investitorja.

Gradbeni odpadki se bodo odvazali na primerno stalno deponijo, skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, nacrtom organizacije gradbisca in
varnostnim nacrtom.

Pri gradnji ni predvidena uporaba nevarnih snovi, ki bi lahko negativno vplivale na okolje.

Vse instalacijske vode in naprave je potrebno izdelati v skladu z izvedbeno dokumentacijo in
veljavnimi predpisi.

Zaradi predvidenega posega ne bo dodatnih odpadnih vod.

V casu uporabe objekta ne bo prislo do dodatnih emisij Skodljivih snovi in delcev ter
nevarnega sevanja in odpadkov.

V casu uporabe objekta bodo ostali prosti vsi elementi odvodnjavanja odpadnih
meteornih vod z dovozov do objektov v okolici in same okolice objektov oziroma se ne
bodo dodatno obremenjevali. Tako ne bo prislo do dodatne vlage v objektih v okolici ali
na povrsinah znotraj njih.

Varnost pri uporabi

Uporaba nepremicnin v okolici v Casu izvajanja del bo nemotena. Vsi dovozi do objektov v
okolici in sama okolica le-teh bodo prosti.

Vsa dela se bodo izvajala na parceli investitorja, prav tako bo na njej lociran gradbeni
material in odpadki. Vsi potrebni izvori energije za izvajanje del bodo locirani na parceli
investitorja, posegi za potrebe gradnje na sosednja zemljisca tujih lastnikov niso predvideni.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da izvajanje del za predvidene posege, ne bo povzrocila
vplivov na sosednje objekte v zvezi z varnostjo pri njihovi uporabi.

Uporaba nepremicnin v okolici predmetnega objekta bo nemotena. Vsi dovozi do objektov v
okolici in sama okolica le-teh bodo prosti. Za uporabo objekta ne bodo potrebna sosednja
zemljisca.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta ne bo povzrocila vplivov na
sosednje objekte v zvezi z varnostjo pri uporabi.

Zascita pred hrupom
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Po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur.l. RS st. 43/18 se obravnavani
poseg nahaja v lll. obmocju varstva pred hrupom. V tem obmocju so dovoljene mejne
dnevne ravni hrupa 60 dBA in nocne 50 dBA.

Pri izvajanju del ni pricakovati uporabe mehanizacije, orodja in postopkov, ki bi povzrocali
prekomerne emisije hrupa v okolico. V casu izvajanja del je potrebno skladno z navodili
koordinatorja za varnost pri delu poskrbeti za ustrezno protihrupno zascito oz. dela
prilagoditi tako, da ne bodo motila uporabnikov predmetnega in sosednjih objektov.

Ob upostevanju ukrepov hrup, ki ga bodo zaznale osebe v objektu in okolici, ne bo ogrozal
njihovega zdravja. Omogocene jim bodo zadovoljive razmere za delo, bivanje in druge
dejavnosti.

Ob upostevanju navedenih ukrepov izvajanje del ne bo povzrocalo negativnih vplivov na
zdravje zaposlenih in drugih uporabnikov objekta v zvezi z zasc¢ito pred hrupom.

Vgrajena strojna oprema ne sme presegati dovoljenih ravni grupa za tovrstne naprave.
Tako hrup, ki ga bodo zaznale osebe v objektih v okolici in ljudje v okolici, ne bo ogrozal
njihovega zdravja.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta ne bo povzrocila vplivov na osebe
v sosednjih objektih in ljudi v okolici v zvezi z zasc¢ito pred hrupom.

Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote

Vse potrebne izvore energije za izvajanje del je potrebno zagotoviti s strani investitorja in
izvajalca del. Tako v casu izvajanja del ne bo prislo do povecanja koli¢ine energije,
potrebne pri uporabi objektov v okolici.

Vsi potrebni izvori energije za uporabo objekta so obstojeci in zagotovljeni iz samostojnih
virov. Pri uporabi objekta poraba energije in ostalih potrebnih medijev ne bo povecala do
mere, ki bi zmanjsala kvaliteto oskrbe sosednjih nepremicnin.

Novogradnja ne bo osencila sosednjih nepremicnin, tako da bodo razmere v njih in s tem
poraba energije nespremenjene.

V casu uporabe objekta ne bo priSlo do povecanja koli¢ine energije, potrebne pri
uporabi sosednjih nepremicnin.

Univerzalna graditev in raba objektov

Predvideni posegi so z vidika univerzalne gradnje in rabe objektov nerelevantni oz. nanjo ne
vplivajo.

Trajnostna raba naravnih virov

Namen predvidenih posegov je predvsem vecja energetska ucinkovitost objekta, posledicno
znizan ogljicni odtis objekta. Uporabljeni bodo materiali z dolgo Zivljensko dobo in so
okoljsko sprejemljivi.

Objekt je zasnovan, nacrtovan in bo izveden tako, da bo omogocena trajnostna raba
naravnih virov

Podrobnejse je dokazovanje bistvenih zahtev za posamezna podrocja predmet
nacrtov in elaboratov, ki so sestavni del projekta:

- nacrt arhitekture,

- nacrt elektrotehnike,

- nacrt strojnistva,

OBCINA LASKO — SD 3 lilije — energetska sanacija List 7
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- strokovna presoja pozarne varnosti,
- elaborat gradbene fizike za podrocje ucinkovite rabe energije v stavbah.

OBCINA LASKO — SD 3 lilije — energetska sanacija List 8
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DODATNE VSEBINE NACRTOV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 1ZVEDBO GRADNJE
Izvedba objekta
a) Preddela

Pred pricetkom izvajanja del je potrebno preveriti podatke in zavarovati obmocje in
prostore v katerih se bodo izvajala dela.

b) Gradbena dela

1. RUSITVENA DELA:

- pred pricetkom izvajanja rusitvenih del je potrebno odstraniti pomic¢no in drugo
odstranljivo opremo iz delov objekta, kjer je predviden poseg ter v skladu z navodili
koordinatorja za varnost pri delu poskrbeti za varnost udelezencev pri gradnji in vseh
drugih uporabnikov objekta v Casu izvajanja del,

- odstranitev obstojecih svetil,

- odstranitev svetlobnikov vklju¢no z nosilnimi okvirji,

- odstranitev vseh slojev stresne sestave od zgoraj navzdol do vklju¢no parne zapore,

- odstranitev polikarbonatne kritine nad strojnico.

2. ZIDARSKA DELA:
- izvede se toplotna izolacija Celnih AB sten (stene med dvorano in strojnicami).

3. TESARSKA DELA:
- izvede se montaza manjkajoce stresne konstrukcije na mestu odstranitve svetlobnikov
s potrebno podkonstrukcijjo za namestitev novih kupol in nadvisanje Spirovcev.

c) Obrtniska dela

1. MIZARSKA DELA:
- izvede se lesen opaZ na mestu odstranitve svetlobnikov (po vzoru obstojecega opaza).

2. KROVSKO KLEPARSKA DELA
- izvede se streha s polaganjem parne zapore, toplotne izolacije, paroprepustne folije,
opaza ter locCilnega sloja in stresne folije, vkljucno s tipskimi zakljucki in elementi
strehe,
- izvede se montaza kupol za odvajanje dima in toplote,
- izvede se kritina strojnic iz transparentnih polikarbonatnih plosc,

3. SLIKOPLESKARSKA DELA
- pleskanje s kitanjem vseh zaradi posegov poskodovanih povrsin (sten stropov...).

OBCINA LASKO — SD 3 lilije — energetska sanacija List 9
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POPIS GRADBENO-OBRTNISKIH DEL Z OCENO INVESTICIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o.

Druzba: ( izvajalec-ponudnik 2

Objekt: Energetska sanacija SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
Faza:

Predracun $&t.

V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL

0,00

UpraviCeni stroski

Neupraviceni stroski

SKUPAJ: 0,00 0,00
5.1 Pripravljalna in zaklju¢na dela 0,00 0,00
5.1.4 Rusitvena dela 0,00 0,00
5.2 Zemeljska dela 0,00 0,00
5.3 Betonska dela 0,00 0,00
5.6 Fasadni oder 0,00 0,00
5.7 Zidarska dela 0,00 0,00
6.1 Tesarska dela 0,00 0,00
6.2 Krovsko kleparska dela 0,00 0,00
6.4 Klju€avniCarska dela 0,00 0,00
6.17 Montazerska in ostala zaklju¢na dela 0,00 0,00

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
Rekapitulacija GO del (Energetska sanacija)

St. projekta: 66/2019

118



PZ| Popis del ESPLANADA d.o.o. St. projekta: 66/2019

[ St. [Opis postavke | koligina [enota] cenalenoto | skupa]

|5.1 [PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUCNA DELA |

1 Vzpostavitev gradbisca skladno z varnostnim naértom in tehnologijo
izvajalca del, ter ostalih pripravljalnih del potrebnih za izvedbo.
Postavka zajema eventuelno izvedbo:

- placilo upravne takse, komunalne takse za zacasno prometno ureditev na
javni promrtni povrs$ini in komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemlji§¢a za ¢as del)
- signalizacija in osvetlitev gradbi$¢a za €as del z izdelavo vseh potrebnih
nacrtov - elaboratov zacasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbisca ter tehniénimi pogoji in predlogi za pridobitev
dovoljenja za zavarovanije in ureditev gradbiS€a s strani Javne razsvetljave.
- izdelava, montaza in demontaza transportnega jaska za dvig in spust
materiala.
- za$c¢ita plo¢nika oz. ceste pred pricetkom del in ¢iS¢enje po kon€anih delih
- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na
gradbiscu ter stroSek varnostnega inzenirja za Cas del
- vsi eventuelni manipulativni stroski
- prijava gradbisc¢a z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbiS¢a lokacijo
zacCasne deponije materialov, ruSevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa
- Dobava in postavitev gradbid¢ne zas¢itne ograje z vrati.
- lzdelava, dobava in postavitev gradbis¢ne table skladno z Zakonom o
graditvi objekta in navodili sofinancerja.
- Dobava in postavitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije skladno z
varnostnim nacrtom.
- Prevoz, postavitev in odstranitev gradbenih zabojnikov.
- ureditev gradbi$¢nega vodovodnega in elektro priklju¢ka z zatasno
gradbis¢no omarico
- vsi potrebni transporti na gradbiS¢u
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroSkov ne
spreminja

1,00 kpl

2 Zascita obstojecih tlakov, zasteklitev, sten, stavbnega pohistva, notranje
opreme (npr. pritrjevanje zas¢itnih folij itd.)
V koli€ini je zajeta:
- Povrsina vseh prostorov, kjer je predvidena izvedba sanacijskih del v
notranjosti objekta. Zajeta je tudi igralna povrsina v dvorani, ki se za&¢iti
zaradi zamenjave strehe oziroma stresnih svetlobnih trakov.
1.620,000 m2

3 Ciséenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno &iséenje
stavbe po konéanih delih pred predajo naroéniku.
V koli€ini je zajeta:
- Povrsina vseh prostorov, kjer je predvidena izvedba sanacijskih del v
notranjosti objekta. Zajeta je tudi igralna povrsina v dvorani, ki se za&citi
zaradi zamenjave strehe oziroma stresSnih svetlobnih trakov.
1.620,00 m2

[ [PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUCNA DELA [ SKUPAJ: | |

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZ| Popis del ESPLANADA d.o.o. St. projekta: 66/2019

[ St. Jopis postavke [ kolicina [ enota| cena/enoto | skupaj|

|5.1.4 [RUSITVENA DELA |

Vsa rusitvena dela se izvajajo z upoStevanjem vseh tehni¢nih reSitev rusenja z upostevanjem varnostnih ukrepov pri rusenju.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. |z dokazil o naro¢ilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti
razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi$¢a z navedbo pripadajocega gradbenega dovoljenja, na katerega
se nanasa prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbi$¢e pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu
odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolnil evidenéni list, doloen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki.

Pri rusitvenih delih je potrebno upoStevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upo$tevati tudi druge varnostne
predpise, zlasti $e Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu,
Pravilnik o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih

Ves odpadni material sortirati na gradbiS&ni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklazo ali mestni odpad z upo$tevanjem pravilnika o ravnan
z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklazo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroski so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.

V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.

- izdelavo tehnoloskega elaborata ruSenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, Stevilom ljudi in strojev, potrebnih za ruSenje, ter prikaz ravnanja z
gradbenimi odpadki (izbrane deponije)

- v ceni je potrebno upostevati ¢iS¢enje transportnih poti med ruSenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejSnje stanje

- izvajalec je dolzan na lastne stroSke zas¢ititi pred poSkodovanjem in uni¢enjem sosednje obstojece objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati
obstoje¢e komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splo$nega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje $e za dodatno nevarnost:
odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju

- ponudnik mora v ceni upo$tevati vse tehni¢ne zahteve, ki so podane v tehni¢nem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki,
predpise varstva pred poZarom in pogoje soglasodajalcev.

- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati

Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rusenja.

Vso morebitno $kodo, ki nastane zaradi neupostevanje zahtev v sploSnem (tehni¢nem) opisu projekta, nosi izvajalec del.

V c.e.m. je potrebno upostevati ¢is¢enje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plagilo takse.

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZ| Popis del ESPLANADA d.o.o. St. projekta: 66/2019

[ St. |Opis postavke | koligina | enota| cena/enoto | skupaj|

OPOMBA:

V vseh postavkah rusitvenih del je potrebno v c.e.m upostevati vse potrebne
varovalne ukrepe, vso mehanizacijo in tehnologijo, evtl. pomozne delovne ali
lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki sklopa "Oder") in
vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10
km, vklju€no s placilom takse.

STREHA:

1 Demontaza in odstranitev obstojecih prosojnih streh nad strojnicama,
ter stresnih svetlobnih trakov na dvokapni strehi dvorane.
Odstrani se kompletna kritina, z vsemi obrobami in ostalimi elementi.
Jeklena podkonstrukcija streh nad strojnicama ostane in bo sluzila kot
podkonstrukcija novi stresni kritini.
a) stresna kritina poSevnih streh nad obema strojnicama: 184,000 m2

b) Svetlobni trakovi na dvokapni strehi dvorane: | 712,00 m2

2 Demontaza in odstranitev obstojece stresne kritine na dvokapni strehi
dvorane v naklonu 17°.
Odstrani se vsa stresna kritina (tegola), vklju€no s spodnjo sestavo:
- Kritina s pre¢nimi nosilnimi letvami, ter zaklju¢ki, obrobami, odkapnimi
profili, snegolovi in vsemi ostalimi krovsko kleparskimi elementi.
- Opaz
- Dvojno letvanje
- Sekindarna kritina
- Toplotna izolacija
- Parna zapora
*Spodnji opaz ostane in sluzi kot podkonstrukcija za izvedbo novih slojev
strehe!
OPOMBA:
V koli¢ini je zajeta skupna povrsina kritine, z odsteto povrsino svetlobnih
trakov, katerih odstranitev je zajeta v loceni postavki.

2.280,000 m2
3 Rezanje in rusitev asfalta v obmo¢ju trase novih cevi od objekta, do
banke ledu.
V koli¢ini je predvidena odstranitev pasu asfalta Sirine 140 cm, predvidena
debelina je do 10 cm,
8,000 m2
| |[RUSITVENA DELA | SKupPAJ: | |
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| St. |Opis postavke | koliCina |enota|cena/enoto skupaj

[5.2 |ZEMELJSKA DELA |

ZEMELJSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dologilih tehni¢nih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. Izkope se obracunava na podlagi
profilov, posnetih pred pricetkom del in po opravljenem delu

Pri izvedbi izkopov je obvezno upoS$tevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda
svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. StroSek geomehanika nosi investitor.

Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran €isti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa e ta ne ustreza, dobaviti

novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjSa na
minimum.

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki Se navedena dela, ki jih je potrebno upostevati v
ceni za enoto:

* vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* vse potrebno delo in material

* vsa potrebna pomozna sredstva za delo na objektu

* usklajevanje z osnovnim nac¢rtom in posvetovanje s projektantom

* ¢iSCenje izkopov neposredno pred pricetkom betoniranja

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* pregled boc¢nih strani izkopa vsak dan pred pri¢etkom dela, zlasti po dez. vremenu, mrazu

* popravilo eventuelne Skode povzroéene ostalim izvajalcem na gradbi$¢u

* ¢iS¢enje gradbisca in prostorov ter odvoz odveénega meteriala na stalno deponijo

* plac¢ilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odveénega izkopanega materiala

* eventuelne poskodbe in €iS€enja javnih vozisc ter drugih povrsin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebe;j
paziti na vse obstojeCe komunalne in energetske prikljucke

* dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih
del, tudi e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upostevati €iS€enje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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St. projekta: 66/2019

| St. |Opis postavke koli¢ina |enota|cena/enoto

skupaj

1 Izkop v zemljini lll. kat. za izvedbe temeljnih plos¢ banke ledu,
hladilnega agregata in raztezne posode in posode za etilen.
Predviden je odriv zemljine v deb. max. do 60 cm, na obmocjih obeh talnih
plos¢, vkljuéno s planiranjem dna in utrjevanjem do predpisane zbitosti po
navodilih geomehanika.
Ena je predvidena na zunanjem "otoku" pred objektom, druga pa pod
obstojecim podestom pri dvigalni montazni jekleni kostrukciji.
Globina izkopov se prilagodi dejanskim potrebam na licu mesta (v koli€ini je
predviden izkop za plosc¢o deb. 20 cm, podbeton deb. 10 cm in tamponsko
nasutje deb. 30 cm).

2 Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja,
debeline min. 30 cm (oziroma po navodilih geomehanskega nadzora),
vklju€no z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material 0-32 mm, utrjevanje
po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomoznimi deli,
preizkusi in meritvami.

Predhodno je v gradbeno jamo potrebno poloziti sloj iz geotekstila
(Kot npr. politlak folija Typar nad 200 g/m2, Polyfelt), z izvedbo vseh
preklopov in zaklju¢kov na stene gr. jame, kot lo€ilni sloj med ras¢enim
zbitim terenom in novim tamponskim slojem. Postavka zajema dobavo in
vgradnjo materiala.

V koli¢ini je zajeto tamponsko nasutje pod temeljnimi ploS¢ami banke ledu
in hladilnega agregata.

a.) Geotekstil:

b.) Tamponsko nasutje:

3 Kompletna izvedba zemeljskih del na trasi cevi od objekta do banke
ledu.
- Odstranitev asfalta je zajeta v loeni postavki rusitvenih del!
- Izkop na trasi, do globine cca 120 cm od obstojeCega terena
- Izvedba peSc¢ene posteljice in obsipavanje novih instalacijskih razvodov s
finim peskom
- Delni zasip jarka, do cca 40 cm od zgornjega roba jame, vkljuéno z
utrjevanjem do primerne zbitosti
- Izvedba tamponskega sloja deb. 30 cm, vklju€no z utrjevanjem do
primerne zbitosti.
- Ponovna izvedba plasti asfalta je zajeta v loeni postavki zaklju¢nih del!

OPOMBA:
Koli¢ine prilagoditi dejanskim potrebam na licu mesta!
a) lzkop:
b) izvedba peScene posteljice in obsipavanje instalacijskih razvodov:
c) Delni zasip z izkopanim materialom, vklj. z utrievanjem:
d) Dobava in vgradnja tamponskega sloja deb. 30 cm, pred izvedbo asfalta:

4 Odvoz odvecnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugace
dogovorjeno z investitorjem, je viSek izkopanega materiala stvar izvajalca, ki
ga odstrani iz gradbisca.

Opomba: V koli¢ini zajet ves predviden odvecéni material (v raS¢enem
stanju) pri izvedbi zemeljskih del za izvedbo novih talnih plo$¢ in trase
cevovoda do zunanje banke ledu.

[D]=T o o] o1 PR km

16,00

8,00

11,00
1,70
5,00
3,30

m3

27,000 m2

m3

m3
m3
m3
m2

22,000 m3

| |ZEMELJSKA DELA |

SKUPAJ: |
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| St. |Opis postavke | koliCina |enota|cena/enoto skupaj

(5.3 |BETONSKA DELA |

Splosni opis

Dela je potrebno izvejati po dologilih veljevnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi SIST-i;
SIST EN 13670

SIST EN 206

SIST EN 10080

Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati doloCilom veljavnih tehni¢nih predpisov.

Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave v postavkah popsa tudi;

* dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* CiS€enje in vlazenje opazev neposredno pred pricetkom betoniranja

* manj$a popravila opazev med betoniranjem

* vmetavanje betona v opaze ter premecSenje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem

* zgoScevanje betona

* nega betona; mocenje, zascita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.

* CiS€enje armature od umazanije, rje, ki se lusci, mascobe, postavljanje podlozk in zacasno vezanje k opazu

* za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mesanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca
* kontrolirati, da so vsa sidra, Skatle, vlozki, doze, cevi in podobno na predvidenih mestih

V ceni za enoto mora biti upoStevano poleg del opisa v postavkah, ter ukrepov iz prejSnjega odstavka tudi:

* dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroSki ter ustreznim skaldiS€enjem in transporti do
mesta vgradnje

* ¢iS€enje opazev po montazi armature

CisCenje gradbidc€a, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja
* varovalne odre in odre za delo na viSini kot zas¢ita pred padcem

-Ves beton na objektu je neometan, stiki morajo biti pobruSeni. Stene in stropovi so kitani in barvani, ali oblozeni z mav¢nimi
plos¢ami.

-Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom statike.
-Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v staticnem racunu in izdelana to¢no po
armaturnih nacrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem polozaju.

-Za izvajalca del so merodajne marke betonov navedene v postavkah oziroma v staticnem racunu in armaturnih naértih. V
primeru neskladnosti velja tolmacenje projektanta statike.

Pred pricetkom del mora izvajalec izdelati projekt betona s tehnologijo gradnje, katerega mora potrditi projektant statike in
predstavnik investitorja. Projekt betona mora biti zajet v ceni za enoto v postavkah.

Za dopustna odstopanja glede pravilnosti in dimenzij gr. elementv veljajo dolocila DIN 18 202

ARMATURA: armaturne palice morajo biti fiksirane tako, da ni mozno naknadno premikanje ali zvijanje. Za dosego predpisanih
odmikov po statiénem nacrtu se uporablja ustrezne nerjavece distan¢nike. Pred montazo oziroma pred betoniranjem je potrebno
vizualno ugotavljati ustreznost armature v pogledu Cistosti - premoé&na zarjavelost, onesnazenost z mas¢obami, betonom, blatom itd..

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del,
tudi €e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upostevati notranje, premi€ne in dvizne delovne odre in plos¢adi, ¢iS€enje po posameznih fazah dela, ter odvoz
odpadkov na deponijo!

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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OPOMBA:

- Marke betonov oz. zahtevana tlac¢na trdnost je v popisu informativna in
se lahko razlikuje od zahtevane tlacne trdnosti po statichem izracunu.
Izvedba po stati€nem racunu - glej tehni¢no porocilo.

- Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano
zas¢itno plast armature - po nacrtih projektantov konstrukterjev in po
zahtevah v pozarnem elaboratu!

- Pri vseh postavkah betonskih del upostevati dobavo s transportom,
strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in povrsinsko izravnavo z
zagladitvijo.

- Pred zacetkom betoniranja je potrebno v obmocju temeljne plosce
izvesti vse strojne in elektro instalacije (instalacije niso predmet tega
popisa).

-V AB stenah in etaznih ploséah ter nosilcih morajo biti pred
betoniranjem izvedene odprtine za prehod instalacij!

1 Podlozni beton kvalitete B.1, C 12/15, agregat frakcije 0-16 mm.
Podbeton pod talnimi ploSéami hladilnega agregata in banke ledu,

deb. 10 cm.
2,20 m3
2 Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza 0,12-
0,20 m3/m2/m1.
AB talne plosce hladilnega agregata in banke ledu, deb. 20 cm.
Debeline plos¢ so 20 cm,v ceni upostevati tudi izvedbo opazev na robodih
plps¢ (e so le-ti potrebni).
Pred betoniranjem je potrebno vstaviti tudi zas¢itne cevi za izvedbo
prebojev v AB plos¢ah.
4,200 m3
3 Dobava in vgradnja krivljenih palic rebraste armature, ne glede na
premer palic, ter armaturnih mrez po armaturnem nacértu, vkljuéno z
distan¢niki mrez (distan¢ne kace), s polaganjem, vezanjem, s prenosi do
mesta vgraditve in s pomoznimi deli.
palice 106,00/ kg
armaturne mreze 235,00 kg
| |BETONSKA DELA | SKuPAJ: | |
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[5.6 |[FASADNI ODER |

Splosna dolocila

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:

Etaze:

Vse pozicije veljajo neglede na razliénost etaz.

Varnostni odri:

Varovalni odri, ki sluziju varovanju Zivljenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter

ostalih na Gradbi§¢u zaposlenih oseb, se za €as izvajanja del obracunavajo posebej. V kolikor so po dokon¢&anju del ti odri
Se potrebni, se po narocilu naro€nika obracunajo posebe;.

Obseg storitve:

V kolikor v posameznih pozicijah ni druga¢e podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montazo
in demontazo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naro€nika je o nameravani demontazi odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naro¢nika tudi po dokon&anju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obracunana posebe;j.

Stati€ne presoje in preizkusi:

StroSke za morebitne stati¢ne presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomicnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..

Souporaba drugih lzvajalcev:

Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v €asu izvajanja vseh naroénikovih del se uskalajuje

med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.

Obradun:

Obracuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo

odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvisjim delovnim odrom.

OPOMBA:
Lahki delovni premicni odri niso posebej obracunani in jih mora vsak izvajalec
sam upostevati v ceni na enoto mere za posamezne sklope del.

1 izvedba varovalnih lovilnih odrov in ostalih potrebnih ukrepov za varno
delo na strehi (zamenjava streSne kritine), za prevzem obremenitev,
potrebnih za izvedbo lastnih del. V koli€ini je zajet obod strehe.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za vse evtl. ostale varovalne ukrepe in
tehnologijo, ki so potrebni za kompletno odstranitev obstojece kritine in
montaZo novih slojev.
OPOMBA:
Oder pod samo streSno povrsino ni predviden, saj nosilna konstrukcija
ostresja v vecini ostane na objektu, zamenja se samo kritina in vgradi dodatne
izolacijske sloje.
290,000 m1

| |[FASADNI ODER | SKUPAJ: | |
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[5.7 |ZIDARSKA DELA |

Splo$ni opis
Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i.

IZOLACIJE

UpoStevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov.

Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati doloCilom veljavnih tehniénih predpisov in normativov.
Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah Se:

* vsa dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve

* izvedbo izolacije po opisu

ZIDANJE

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti
v debelejSem sloju kot 15 mm.Vse povrSine morajo biti popolnoma ravne in navpi¢ne, odve¢na malta iz stikov se mora odstraniti,
dokler je Se sveza.

Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v postavkah tudi vsa pomozna dela in ukrepe:

* vsa dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z dolo¢anjem to¢k, smeri, viSin in ravnin, namescanje in zas¢ito oznak, vodil itd.

* za$¢ito pred mrazom, vro€ino, dezjem in fizi€nih poskodb, posebno za vidne zidove

* zidarski odri

* varovalni odri za delo na visini kot za$¢ita pred padcem

* CiS€enje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po kon¢anem delu

Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati dolo€ilom veljavnih tehni¢nih predpisov.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in Zivljenska doba posameznih
elementov.

VZIDAVE
Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvrSene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji.
Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov.

Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:
* merjenje in oznacevanje pozicije vzidave

* dolblejneje oz. drug nadin priprave lezi§¢a pred vgradnjo

* namescanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo

Dobava elementa naceloma ni upoStevana pri vzidavi temve¢ v obrtnidkih oz. inStalaterskih delih. UpoStevana je samo, Ce je to
navedeno v posamezni postavki

OMETI

Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:

* vsa dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* potrebno predhodno &iS€enje reg, in podlog ter vlazenje podlage

* izdelava faz, zakljuckov in Spalet

* zaS¢€ito pred mrazom, vro€ino, dezjem in fizi€nih poskodb

* krpanje poskodovanih podlog

* 8Citenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo

Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati dolo€ilom veljavnih tehni¢nih predpisov.

SKUPNA DOLOCILA

V ceni za enoto je potrebno upostevati polg del navedenih v postavkah in Ze zgoraj opisanih del tudi:

* dobava vsega osnovnega in pomoznega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroski

* priprava malt

* vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

OBRACUN KOLICINE

Obracun se vrsi v merskih enotah v postavkah, izmere koli€in se obraéunavajo v skladu z veljavnimi normativi.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih del,
tudi ce potrebni detajli in zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upostevati notranje, premicne in dvizne delovne odre in plo$¢adi, ¢iS€enje po posameznih fazah dela, ter odvoz
odpadkov na deponijo!

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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1 Dobava in vgradnja toplotne izolacije na AB stene dvorane (stena med
strojnico in dvorano), s kombi plo§é¢ami.
Stena med strojnico in dvorano se nad obmocjem stropa hodnika toplotno
izolira s kombi plo§¢ami deb. 15 cm (kot npr. TEKTALAN A2 037).
Predvideno je lepljenje in evtl sidranje Tl ploS¢, brez izvedbe ometov ali
kake druge finalne obdelave.
Vklju€no z vsemi pomoznimi deli in z vsem materialom za izvedbo.

333,000 m2
2 Kompletna izvedba prebojev v fasadnih stenah, vkljuéno z obdelavo in
zatesnitvijo odprtin po konéani vgradnji instalacijskih vodov.
Predvidena sta 2 preboja fi 225mm, v fasadni steni skupne deb. cca 44 cm,
izvedba nad nivojem spuscenega stropa, zato je potrebna ureditev dostopa
do mesta izvedbe.
2,00 kpl
3 Izvedba mavénokartonskih sten in stropne obloge v obmocju jeklene
konstrukkcije podesta "izmenjevalec) v galeriji poleg J tribune.
- Stene deb. 10 cm (sistem knauf W112), izvedene v visini 160 cm (od
parapetnega zidca do stropa), oziroma od podesta do stropa (Kjer ni
parapeta),
- Strop: Zapiranje jeklenega podesta od spodaj z MK plo§¢ami deb. 2x1,25
cm, vkljuéno s kovinsko podkonstrukcijo.
Vse povrsine je potrebno pokitati (stiki), vkljuéno z bandaznim trakom, rege
med MK konstrukcijo in obstoje¢imi stenami se zafugirajo s trajno
elasti¢nim kitom.
Slikopleskarska obdelava je zajeta v postavki zaklju¢nih del.
a) Stene deb. 10 cm: 11,000 m2
b) Mavéni gladki strop: 7,00 m2
| |ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: | |

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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6.1

|[TESARSKA DELA |

Prilagoditev nosilne konstrukcije ostresja za potrebe vgradnje novih
NODT kupol na slemenu ostresja dvokapnice nad dvorano.

16/30 cm, ki so v obstoje€em stanju izvedeni blizu slemena strehe, in jih je
potrebno prestaviti cca 70-75 cm niZje, kjer bodo hkrati sluZili kot del
podkonstrukcije NODT kupol. (v kolikor prestavitev obstojecih Spirovcev ni
mozna ali smotrna zaradi dotrajanosti obstojecih, je potrebna dobava in
vgradnja novih lesenih nosilcev.

- Dodatno se v obmogju vgradnje svetlobnih kupol vgradi vzdolZne nosilce
dim. 16/30 cm, ki prav tako sluzijo kot dodatna podkonstrukcija kupol.

- Nosilci (8pirovci) enakih dimenzij 16/30 cm se izvedejo tudi na obmocgjih
obstojecih svetlobnih trakov na strehi, kjer so bili v obstoje¢em stanju
Spirovci "prekinjeni".

- Na obstojece in nove Spirovce se izvedejo vzdolzne distan¢ne letve dim.
10/10 cm, zaradi vgradnje toplotne izolacije

- Na letve se po vgradniji izolacijskih slojev (zajeti v lo€eni postavki kleparskih
del) izvede opaz na pero in utor, ki sluzi kot podkonstrukcija za stre$no
kritino.

Konstrukcija mora biti izvedena kot zaklju€ena celota. V kolikor v postavki
posamezni detajli niso dovolj podrobno opisani, oziroma jih v opisu postavke
ni, je izvajalec dolzan pred izdajo ponudbe opozoriti na pomanjkljivosti in jih
upostevati v c.e.m. Dodatna dela ne bodo priznana.

Glej arhitekturne nacrte.

a) Prestavitev nosilcev 16/30 cm (24 kom): 107,00 m1
b) Dobava in vgradnja vzdolznih nosilcev v obmocju kupol, dim.16/30 cm: 457,000 m1
c) Vzdolznie letve na $pirovce, dim.10/10 cm: | 3.785,000 m1

d) Leseni opaz (odSteta povrSina kupol): = 2.923,00 m2

ITEASARSKA DELA | sSKuPAJ: |

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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6.2 |KROVSKO KLEPARSKA DELA |

Splos$na doloé¢ila:

Krovsko kleparska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih
pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:

Etaze in naklon strehe:

Vse pozicije veljajo neglede na razli¢nost etaz vgradnje in za vse naklone strehe do 40 stopinj.

Obracunavanje:

Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene obracunavamo po kvadraturi pokrite povrsine. Odprtin do 0,5 m2 ne odStevamo. Po kosih
obracunavamo zbirne kotlicke na Zlebu, ventilacijske nastavke, zidne ventilacije, obrobe malih streSnih oken in podobne kosovne
izdelke.

Po m' obraunavamo pokrivanje napuscev, vencev , zidov, ograj, okenskih polic, obrob ob dimnikih in zidovih, oblaganje globeli,
obrobe bitumenskih streh, Zlebove, odto¢ne cevi in podobno.

Material:

Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. StroSke atestiranja je vkljuciti v ceno po enoti mere (c.e.m.).

Prekinitev del:

Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m.

Ostali tehni€ni pogoji:

Pred priCetkom del je izvajalec dolzan preveriti vse koli€ine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je

sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi porocilo

pooblaene institucije o ustreznosti izvedbe.

Stroske pridobitve atestov in porocil je vkljuciti v c.e.m..

Z izvajalcem gradbenih del je pravo€asno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki sluZijo za kasnej$o

montazo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev nadzornih organov.

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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Opomba:

Dela so izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zakljuckov,
obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detaijli
niso opisani in zajeti, je izvajalec dolZan pri oddaji ponudbe predvideti
izvedbo kot zaklju¢eno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna
dela ne bodo posebej priznana.

1 Dobava in vgradnja stresnih slojev dvokapne strehe nad dvorano,
izvedene v naklonu 17°.
Izvedba po sistemu SIKA ali podobno, v sestavi:
SESTAVA MED OBSTOJECIMI SPIROVCI:
- Parna zapora na obstoje¢ lesen opaz (npr. Homeseal LDS 100)
- Toplotna izolacija kamena volna deb. 25 cm (npr. KNAUF DP-3)
- Paroprepustna vodoodbojna folija
- Zraéni sloj cca 5 cm

SESTAVA NAD SPIROVCI (distanéne letve in leseni opaz zajeti loéeno v
postavki tesarskih del):

- lzravnava povrsine lesenega opaza, ¢e je potrebno (podlaga mora biti
pred izvedbo streSne kritine gladka)

- FPO stresSna hidroizolacijska membrana, deb. 2 mm (kot npr. SIKA
Sarnafil TS 77-20 ali podobno), ki se mehansko pritrjuje v opaz oz. leseno
konstrukcijo.

Kritina se na robovih podaljSa - pri kapi se z njo obldela horizontalne Zlebove,
na zatrepih pa se zakljuci na vertikalno konstrukcijo do plo¢evinastih kap
(glej prereze arhitekturnih nacrtov). Prav tako je v koli€ini zajet vertikalni
zaklju¢ek an kupole, cca 20 cm

- Linijski snegobrani v eni vrsti pri kapih strehe.

Postavka zajema izvedbo vseh zaklju¢kov na streSne kupole.
\/ kalidini «n nd&tete nnvr&ine za NONDT kiinnle

a.) Parna zapora:  2.923,00 m2
b.) Toplotna izolacija deb. 25 cm: | 2.923,00 m2
c) Paroprepustna vodoodbojna folija: = 2.923,00 m2
d.) OPCIJA: Izravnava povrsine, e je potrebno: | 2.923,00 m2
e.) Hidroizolacijska FPO membrana (z vertikalnimi zakljucki in obdelavo Zlot): | 3.170,000 m2
f.) Linijski snegobrani: 130,00 m1
2 Dobava in montaza polikarbonatne kritine na obstojeco konstrukcijo
strehe nnad strojnicama na obeh straneh dvorane.
Predvidena je kritina iz polikarbonata, deb. 2 cm (kot npr, LEXAN
TERMOCLEAR), pritriena na obstojece profile jeklene konstrukcije.
Izvedba zajema ves material in vsa dela potrebna za izvedbo, vklju¢no z
vsemi zakljuc€ki, obrobami, odkapnimi profili, podkonstrukcijskimi in
pritrdilnimi elementi.
184,000 m2
| |KROVSKO KLEPARSKA DELA |  SKuPAJ: | |
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6.4 |KLJUEAVNICARSKA DELA |

Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!
Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s stati¢nim raunom.

Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno
tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora elasti€no in €vrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter
ustrezne velikosti in nosilnosti.

Vsi elementi so povrsinsko finalno obdelani na nacin kot je navedeno v popisu.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi
izvedbo svoji tehnotogiji, mora izdetati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi
odgovomi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko za€ne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

* vsa potrebna pripravljalna dela in ¢i$¢enje podlog

* merjenje na objektu

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* skladiS¢enje materiala na gradbiS¢u

* preizku$anje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu

* izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detaijli

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del, tudi ce niso podrobno
navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora
odgovorni projektant arhitekture

* ves potreben glavni, pomozni, nerjavedi pritrdilni in vezni material

* stekla za zasteklitve

* izdelava vseh potrebnih zaklju€kov

* finalna povrsinska obdelava po opisu

* vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim naértom in posvetovanje s projektantom

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* popravilo eventuelno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbi$¢u

* CiS¢enje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse

* za$¢ita izdelekov pred poskodbami do predaje naroéniku del

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

*

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih
del, tudi e potrebni detajli in zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.

Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejSa navodila in zahteve, ki jih je potrebno upostevati v ceni za
enoto:

* tehni¢no porocilo

* detajli

Izvajalec mora ponudbo izdelati na osnovi lastne specifikacije za okna, vrata ali stene! Vse mere in stevilo komadov je potrebno pred
izdelavo preverti na objektu!
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Opomba:

VSE MERE IN STEVILO KOMADOV PREVERITE NA MESTU
VGRADNJE!

- PRED IZDELAVO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV JE OBVEZNA
IZDELAVA DELAVNISKIH NACRTOV,KI MORAJO BITI POTRJENI S
STRANI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

1 lzdelava, dobava, montaza in ucvrstitev elementov jeklene
konstrukcije za hladilni agregat, iz jeklenih profilov, vkljuéno s
protikorozijsko zas¢ito in finalnim barvanjem, z vsemi distan¢nimi,
pritrdilnimi, robnimi, sidrnimi in ostalimi elementi potrebnimi za
izvedbo.Varjena konstrukcija na licu mesta.

Podest za hladilni agregat dim. 1.42 x 2.52m; teza konstrukcije 392 kg
Izdela se iz HEA 140 valjanih profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m.
Material S 235 JO. Celotna jeklena konstrukcija podesta se izdela v
delavnici v varjeni izvedbi.

OPOMBA:
Pred izvedbo jeklene konstrukcije je OBVEZNA izdelava delavniskih
nacrtov s strani izvajalca, kjer se to€no definirajo dimenzije in
pozicioniranje jeklenih profilov.
1,00 kpl

2 lzdelava, dobava, montaza in ucvrstitev elementov jeklene
konstrukcije za rezervoar Etilen-Glikol, iz jeklenih profilov, vklju¢no s
protikorozijsko zas¢ito in finalnim barvanjem, z vsemi distan¢nimi,
pritrdilnimi, robnimi, sidrnimi in ostalimi elementi potrebnimi za
izvedbo.Varjena konstrukcija na licu mesta.

Podest etilen — glikol dim. 1.00 x 1.00; teZa konstrukcije 193 kg

Izdela se zu HEA 140 valjanih profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m.
Materal S235 JO.

Pohodni del se izdela iz IPE 120 ali kv.cevi 12.0, teza 144 kg. Vgradi se
pohodna re$etka dim. cca 164/87 cm

Celotna JK se izdela v delavnici v varjeni izvedbi

OPOMBA:
Pred izvedbo jeklene konstrukcije je OBVEZNA izdelava delavniskih
nacrtov s strani izvajalca, kjer se to¢no definirajo dimenzije in
pozicioniranje jeklenih profilov.
1,000 kpl

3 lzdelava, dobava, montaza in ucvrstitev elementov jeklene
konstrukcije za izmenjevalec, iz jeklenih profilov, vkljuéno s
protikorozijsko zas¢ito in finalnim barvanjem, z vsemi distan¢nimi,
pritrdilnimi, robnimi, sidrnimi in ostalimi elementi potrebnimi za
izvedbo.Varjena konstrukcija na licu mesta.

Podest izmenjevalca dim, 2,15 x 3,15 m; teZa konstrukcije 261 kg.

Izdela se iz IPE 120 valjanih profilov ali iz kv.cevi 120/4. Uporabljen
material S235 JR. Izvedba vkljuéije podest iz rebraste plocevine 5/6
(skupaj cca 6,6 m2), ter dostopno lestev Sirine 105 cm, dolzine skupaj cca
160 cm.

Pri izdelavi JK konstrukcije je potrebno upostevati standarde SISt EN
1090-1 za izdelavo in montazo JK.

OPOMBA:
Pred izvedbo jeklene konstrukcije je OBVEZNA izdelava delavniskih
nacrtov s strani izvajalca, kjer se to€no definirajo dimenzije in
pozicioniranje jeklenih profilov.
1,00 kpl

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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4 lzdelava, dobava in vgradnja novih enokrilnih vrat s pdboji in vsemi
ostalimi elementi, za dostop na podest izmenjevalca.

Vrata so dim. 80/160 cm.
1,00 kom

| IKLJUGAVNICARSKA DELA

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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[ St. [Opis postavke | koligina [enota] cenalenoto | skupaj|

[6.17 [MONTAZERSKA in OSTALA ZAKLJUCNA DELA |

1 Dobava in vgradnja stresSnih kupol za odvajanje dima in toplote
(svetlobnik s sistemom NODT).
Svetlobna kupola iz LITEGA akrilnega stekla, TROslojna (izolativna
vrednost U=1,4 W/m2K), gornji sloj liti akri / sredniji sloj liti akril prozorna /
spodnji sloj NEPROZORNI liti akril.
DIMENZIJE: N (nazivna) = 146 x 236 cm, L (svetla) = 130 x 220 cm.
Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Termoizoliran nastavni venec iz poliestra viSine 50 cm za gradbeno odprtino
oz. odprtino v strehi dimenzije K = 150 x 240 cm, standardna debelina
toplotne izolacije 2,5 cm (toplotna prevodnost U=0,78 W/m2K), po
standardu EN 1873.
U vrednost svetlobnega sistema po EN 1873; 2014 (odpiralni) = Urc= 1,8
W/m2K.
Kupola je odpiralna: z odpiralnim Alu okvirjem ODT 146 x 236 cm in
deflektorjem (usmerjevalcem dima) in elektromotorjem za odvod dima in
toplote v primeru pozara,
Kot odpiranja 140 °; motor je preko pozarne centrale oz. krmilne centrale
mozno uporabljati tudi za prezraCevanje.

V ceni vklju€iti kompletno izvedbo, vklju€no z vsemi obrobami in oblogami v
obmocju kupol (e so po sistemu proizvajalca predvidene), ter izvedbo
lastne podkonstrukcije (Ce je potrebna - Za izvedbo menjalnikov obstojece
lesene nosilne konstrukcije glej postavko za predelavo streSne nosilne
konstrukcije v sklopu tesarskih del).
12,00/ kom

2 Dobava in vgradnja dimnih zaves na stropu dvorane, za razdelitev
dimnih sektorjev med kupolami za odvod dima in toplote.
Med osema 7 in 8 mora biti dimna zavesa, ki mora segati v globino od
slemena navzdol 2,6 m. Material iz katerega se izvede dimna zavesa mora
biti iz negorljivega materiala razreda A.
Zavesa trikotne oblike, spodnja stranica dolzine cca 17 m1, max. viSina 2,6
m1.
23,000 m2

3 Dobava in montaza nove ograje pod pordestom dvigalnega jaska, za
zapiranje dostopa do novega hladilnega agregata.
Ograja viSine 2,5 m1, z osebnim prehodom - enokrilnimi vrati svetle Sirine
80 cm.
Izvedba kovinske ograje po vzoru ograj na podestih.

6,000 m1

4 Slikopleskarska obdelava novih mavénih sten in stropa v galeriji - nove
mavéne stene in strop za zapiranje jek. konst. izmenjevalca.
Predvideno je 2x kitanje in bruSenje povrsin in 2x slikanje z barvi po vzoru
na ostale stene in stropove v obmocju izvedbe.

30,000 m2

5 Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti (koridor
odstranjenega asfalta za izvedbo cevi do zunanje banke ledu), v skladu z
veljavnimi predpisi in standardi.

- Debelina asfalta do 10 cm (na licu mesta preveriti debelino obstojecih
slojev in izvesti po vzoru na obstojece)
Izvedba tamponskega nasutja je zajeta v lo€eni postavki zemeljskih del.

8,000 m2

| |MONTAZERSKA in OSTALA ZAKLJUCNA DELA | SKuPAJ: | |
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Druzba: ( izvajalec-ponudnik 2

Objekt: Energetska sanacija SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
Faza:

Predracun $&t.

V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL

345.370,73

UpraviCeni stroski

Neupraviceni stroski

SKUPAJ: 345.370,73 0,00
5.1 Pripravljalna in zaklju¢na dela 3.620,00 0,00
5.1.4 Rusitvena dela 28.240,00 0,00
5.2 Zemeljska dela 592,50 0,00
5.3 Betonska dela 1.022,23 0,00
5.6 Fasadni oder 5.220,00 0,00
5.7 Zidarska dela 13.975,00 0,00
6.1 Tesarska dela 103.116,00 0,00
6.2 Krovsko kleparska dela 163.219,00 0,00
6.4 Klju€avniCarska dela 4.200,00 0,00
6.17 Montazerska in ostala zaklju¢na dela 22.166,00 0,00

SPORTNA DVORANA TRI LILIJE
Rekapitulacija GO del (Energetska sanacija)

St. projekta: 66/2019
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3. opaz na perq in utor
4

- vmes zracnj sloj
5. $pirovci 16/30 cm, vmes:
- zragni sloj
- paroprepustna folija
- t.i. - kamena volna (kot Knauf DP-3)

7. opaz
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1. PVC kritina (kot Sikaplan G - temno siva)
. logilni sloj - podlozna tkanina (kot S-Felt T 300)

. vzdolzne letve 10/10 cm (na obst. Spirovcih)

6. parna zapora (kot Homesal LDS 100)
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