
  

list 1 

 0.1 NASLOVNA STRAN 

 

 
INVESTITOR: 

OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško 
 (ime, priimek in naslov investitorja oz. njegov naziv in sedež) 

 

 
OBJEKT: 

ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE – ENERGETSKA SANACIJA 
 (poimenovanje objekta) 

 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PZI 

(IZP, DGD, PZI, PID) 
 

 
ZA GRADNJO: 

Vzdrževanje objekta 
 (novogradnja – novozgrajen objekt, novogradnja - prizidava, rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti) 

 

 
PROJEKTANT: 

ESPLANADA d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 ŠENTRUPERT 
 

 
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA: 
Rupert Gole, u.d.i.a., direktor 

  
                                                  Žig:                                    Podpis:  
 
 

(žig, podpis) 
 

 
VODJA PROJEKTA: 

Jože Cugelj, u.d.i.a., ZAPS 1516 
  
                                                  Žig:                                    Podpis:  
 
 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 
 

 
ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: 

številka projekta: 66/2019 
Številka izvoda: 1  2  3  4 

Kraj in datum izdelave: Slovenska vas, november 2019 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

 

 



 

List 2 

 

0.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 

0.1 Naslovna stran 

0.2 Kazalo vsebine projekta 

0/1 VODILNI NAČRT – NAČRT ARHITEKTURE št. 66/2019-A 

PRILOGA 1B Naslovna stran načrta 

PRILOGA 1A Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

PRILOGA 3 Kazalo vsebine projekta 

PRILOGA 2B Izjava projektanta in vodje projekta v PZI 

PRILOGA 4 Splošni podatki o gradnji  

 5.  Zbirno tehnično poročilo 

 I. Opis objekta in njegovih značilnosti 

 II. Povzetek tehničnih poročil vseh načrtov 

 III. 
Navedba ter utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od 
gradbenega dovoljenja 

 6.  Izkazi 

  Izkaz energijskih lastnosti stavbe 

 7.  Grafični prikazi 

 Tehnično poročilo 

 Tehnični prikazi 

3 NAČRT ELEKTROTEHNIKE št. 55/19 

4 NAČRT STROJNIŠTVA št. 815/19 

6 NAČRT POŽARNE VARNOSTI – STROKOVNO MNENJE št. EKO-20-082 

 Elaborati: 

 
Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite 
rabe energije v stavbah 

št. 13/2017 

 



PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

1 Načrt s področja arhitekture

0/1 - vodilni načrt - načrt arhitekture
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

številka in naziv načrta

številka načrta

datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja ali druge osebe

identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) ESPLANADA d.o.o.

sedež družbe Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert

vodja projekta Jože CUGELJ, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 1516

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta
Rupert GOLE, 

u.d.i.a., direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

- energetska sanacija

Na objektu so previdena zdrževalna dela v smislu energetske sanacije objekta: 

prenova strehe in prezračevalnega sistema ter zamenjava obstoječih svetil.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

1 Načrt s področja arhitekture

66/2019-A

nov.19

Jože CUGELJ, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS 1516

66/2019

0/1 - vodilni načrt - načrt arhitekture

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)



PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

PRILOGA 1A

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2

3270 Laško

SI 11734612

andrej.kaluza@lasko.si

03 733 87 05

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 66/2019

datum izdelave november 2019

projektant (naziv družbe) ESPLANADA d.o.o.

sedež družbe Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert

vodja projekta Jože CUGELJ, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 1516

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta
Rupert GOLE, 

u.d.i.a., direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

davčna številka

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

- energetska sanacija

Na objektu so previdena zdrževalna dela v smislu energetske sanacije objekta: prenova 

strehe in prezračevalnega sistema ter zamenjava obstoječih svetil.



PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Jože CUGELJ, u.d.i.a., ZAPS 1516

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

Jolanda Mandelj, u.d.i.g., IZS G-1187

2 Načrt s področja gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 

služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 

predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 

se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

Igor SINUR, d.i.e., IZS E-1909

3 Načrt s področja elektrotehnike

Borut KALUŽA, u.d.g.i., IZS S-1340

4 Načrt s področja strojništva

dr. Aleksandra Vinder, u.d.i.k.t., IZS TP0724

6 Načrt s področja požarne varnosti

Nika PAJK, u.d.i.g.

Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) ESPLANADA d.o.o.

sedež družbe Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert

odgovorna oseba projektanta
Rupert GOLE, 

u.d.i.a., direktor

vodja projekta Jože CUGELJ, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS 1516

IZJAVLJAVA

Jože CUGELJ, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS 1516

podpis vodje projekta

Rupert GOLE,  u.d.i.a., direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 

strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 

druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 

tehničnimi smernicami in pravili stroke,



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 66/2019-A

2 Načrt s področja gradbeništva

3 Načrt s področja elektrotehnike 55/19

4 Načrt s področja strojništva 815/19

6 Načrt s področja požarne varnosti EKO-20-082

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

13/2017

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz toplotnih karakteristik stavbe



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

glavni objekt ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte
351-94/94-21/5
351-204/2017-16

datum GD za obstoječe objekte
22.9.1994
27.03.2018

navedba uprav. organa, ki je izdal GD UE Laško

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Debro

številka katastrske občine 2650

parc. št. 68/4, 71/3

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
- energetska sanacija

Na objektu so previdena zdrževalna dela v smislu energetske sanacije objekta: prenova strehe 
in prezračevalnega sistema ter zamenjava obstoječih svetil.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

1



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.

2



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 
površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 
komunalna oskrba

lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 
zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

3



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

68/4, 71/3

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

parcelna številka

ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE LAŠKOimenovanje objekta

DRUGA MNENJA

4



PRILOGA 4
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Debro

    vzdrževalna delaENERGETSKA SANACIJA

zahteven

DA DA

uporaba drugih pravil

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah TSG požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije TSG nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele TSG zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije TSG učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah TSG zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)

 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - 

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

12650 Stavbe za šport

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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OBČINA KRŠKO – vrtec Senovo   list 1 

5. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 
I. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 
 
Investitor Občina Laško želi na zemljišču parc.št. 68/4, k.o. 2650 Debro t.j. na objektu 
Športna dvorana Tri lilije izvesti delno energetsko sanacijo. Poseg predvideva odstranitev 
obstoječih svetlobnikov na strehi, obnovitev strehe in vgradnjo dodatne toplotne izolacije 
zunanjih čelnih sten dvorane, prenovo prezračevalnega sistema ter zamenjavo obstoječih 
svetil z varčnejšimi in v skladu s standardi mednarodne košarkarske zveze FIBA.  
 
Obstoječe stanje 
Objekt stoji na lokaciji Poženelova ulica 22 v severnem delu mesta Laško, zhodno od 
železniške proge Zidani Most – Celje. 
 
Objekt je pretežno namenjen športni dejavnosti, v njem domuje Košarkarski klub Zlatorog. 
Dvorana je primerna za raznovrstne športne prireditve, omogoča pa tudi izvedbo koncertov, 
plesnih, kongresnih in drugih prireditev. Na tribunah je cca 1.800 sedežev, celotna dvorana 
pa ima kapaciteto 2.500 sedežev. 
 
Objekt je bil zgrajen leta 1995. Objekt je pravokotne zasnove s komunikacijskimi jedri na 
vsakem vogalu. Ker se objekt nahaja v območju, ki ga ogrožajo poplave, ima neobičajno 
zasnovo: osrednji prostor športna dvorana se namreč nahaja v nadstropju. Poleg pritličja in 
nadstropja je stavba delno podkletena, 4. etaža pa je galerija za dostop na tribune. Sicer se 
v pritličju nahajajo servisni in pomožni prostori ter večje število lokalov razporejenih vzdolž 
vzhodne in zahodne strani. Kot omenjeno je športna dvorana v nadstropju. Za gledalce je 
dostopna z galerije, na kateri se nahajajo še nekateri pomožni in tehnični prostori. 
 
Objekt je izveden v AB nosilni konstrukciji, streho pa tvorijo dvokapni nosilni okvirji iz 
lepljenega lesa. Fasada je prezračevana in obložena s fasadno opeko. Streha je krita s 
tegolo. Na strehi so vgrajeni svetlobniki za naravno osvetljevanje in naravni odvod dima in 
toplote. 
 
Leta 2016 je bil na južni ploščadi poleg JV komunikacijskega jedra postavljen prizidek z 
večnamenskim dvigalom. Prizidek je izveden v jekleni izvedbi. 
 
Predvideni posegi 
Predmet te projektne dokumentacije je izvedba vzdrževalnih del v smislu izboljšave 
energetske učinkovitosti rabe objekta. V ta namen je predvidena obnova strehe, v sklopu le-
te odstranitev svetlobnikov, katere se bo nadomestilo s kupolami boljše izolativnosti in to 
samo v delu potrebnem za zagotavljanje odvajanja dima in toplote. Sanacija strehe 
predvideva vgradnjo min. 25 cm topoltne izolacije iz kamene volne ter vseh drugih 
potrebnih slojev za zagotavljanje manjših toplotnih izgub, preprečevanje zamakanja in 
nastanka kondenzacije v konstrukciji ali na notranjih površinah (parna zapora, 
paroprepustna folija…).  
Gradbeni del sanacije predvideva še vgradnjo toplotne izolacije čelnih AB sten športne 
dorane, min. 15 cm kombi plošče iz kamene volne, ter zamenjavo strehe iz polikarbonatnih 
plošč nad strojnicama na severni in južni strani objekta. 
 
Drugi predviden ukrep je zamenjava svetil z varčnejšimi in z možnostjo regulacije, hkrati z 
namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za razne prireditve predvsem tekmovanja po 
standardih Mednarodne košarkarske zveze FIBA. 
 
Tretji ukrep je prenova prezračevalnega sistema. Pri dimenzioniranju le-tega je upoštevati 
dejanske potrebe glede na rabo objekta in vse ostale predvidene ukrape sanacije. 
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Opis objekta 
Maksimalni skupni zunanji gabariti objekta znašajo D x Š x V = 65,8 x 46,8 x 18,8 m, prizidek 
dvigala 3,1 x 10,6 x 12,1 m. 
Orientacija objekta je S – J, glede na daljšo stranico. Etažnost je K(del) + P + N + G. Etaže 
povezujenjo notranja stopnišča umeščena v komunikacijska jedra na vogalih objekta. 
Omenjeno dvigalo se nahaja na južni strani in je prislonjeno k JV komunikacijskemu jedru. 
 
Velikost objekta 
POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD STAVBO ... *3.085,0 m² + 33,8 m2 (dvigalo) 
BRUTO POVRŠINA STAVBE ... *6.262,3 m² + 44,0 m2 (dvigalo) 
NETO POVRŠINA STAVBE ... 5.797,9 m2 + 37,26 m2 (dvigalo) 
BRUTO PROSTORNINA STAVBE ... **33.830,0 m3 + 422,2 m3 (dvigalo) 
NETO PROSTORNINA STAVBE ... **28.690,0 m3 + 215,4 m3 (dvigalo) 
 
OPOMBI: 
- *vir: prostor3.gov.si 
- **ocena 

 
Priključki na javno gospodarsko infrastruktura: 
Objekt je priključen na vodovodno, električno, kanalizacijsko, telekomunikacijsko 
širokopasovno omrežje in plinovod ter javno cestno omrežje. Vsi priključki so obstoječi in se 
vanje ne posega. 
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II. POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV 
 
II.1 NAČRT ARHITEKTURE 
 
Arhitektonski podatki: 
 

zahtevnost objekta zahteven objekt 

klasifikacija objekta 12650 – stavba za šport 

tlorisni gabariti objekta 65,8 x 46,8 m + 3,1 x 10,6 m (dvigalo) 

vertikalni gabariti 4 (K(del) + P + N + G) 
največja višina objekta 18,8 m 

tlorisna velikost stavbe 
na stiku z zemljiščem 

2.712,2 m2 + 34,7 m2 (dvigalo) 

bruto površina 6.262,3 m2 + 44,0 m2 (dvigalo) 

neto površina 5.769,2 m2 + 37,3 m2 (dvigalo) 

bruto prostornina 33.830,0 m3 + 422,2 m3 (dvigalo) 

neto prostornina 28.690,0 m3 + 215,4 m3 (dvigalo) 

skupna površina 
toplotnega ovoja 

8.889,8 m2 

od tega: - površina fasade … 3.068,2 m2 

 - površina strehe … 3.063,0 m2 

 od tega površina svetlobnikov … 430,2 m2 

naklon strehe in kritina streha nad osrednjim dvoranskim je simetrična dvokapnica 
naklona 17 , krita s tegolo (zamenjava s FPO strešno folijo npr. 
SIKA Sarnafil TS 77-20), sleme v smeri sever - jug 
streha strojnic na S in J strani je enokapnica iz polikarbonata 
(zamenjava z novim: transparent, UV obstojen), naklona 31 , 
slemeni v smeri vzhod – zahod 
streha jaška dvigala je enokapnica z atiko, naklona 6 °, krita s 
strešnim panelom 

konstrukcija nosilna konstrukcija je iz armiranega betona, strešna konstrukcija 
pa je iz lepljenega lesa vključno s primarnimi dvokapnimi 
strešnimi nosilci 
nosilna konstrukcija podestov in jaška dvigala je jeklena 
montažna 

obdelave tlaki: plavajoči estrihi, zaključni pohodni sloj oz. 
obdelava glede na namen prostora 

 fasada: prezračevana z oblogo iz fasadne opeke 
fasadni panel (dvigalo) 

 stavbno pohištvo: PVC; PVC svetlobniki na strehi se 
odstranijo in delno (samo v slemenu) 
nadomestijo s kupolami s sistemom NODT 
Alu (dvigalo) 
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II.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 
 
1. Podest za hladilni agregat dim. 1.42 x 2.52m; teža 1261kg; izdela se iz HEA 140 

valjanih profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m. Material S 235 J0. Celotna jeklena 
konstrukcija podesta se izdela v delavnici v varjeni izvedbi. 

2. Podest etilen –glikol dim. 1.00 x 1.00; volumen 1000l; izdela se zu HEA 140 valjanih 
profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m. Material S235 J0. Pohodni del se izdela iz IPE 
120 ali kv.cevi 12.0. Celotna JK se izdela v delavnici v varjeni izvedbi. 

3. Podest izmenjevalca dim, 2.15 x3,15m; teža predpostavljeno 900kg Izdela se iz 
IPE 120 valjanih profilov ali iz kv.cevi 120/4. Uporabljen material S235 JR. Pri izdelavi 
JK konstrukcije je potrebno upoštevati standarde SISt EN 1090-1 za izdelavo in 
montažo JK. 

4. Banka ledu dim 6.0 x 2.2m; teža 23970kg; temeljenje konstrukcije: banke ledu, 
hladilnega agregata in raztezne posode in posode za etilen je predvideno na 
posameznih temeljnih plošč debeline 20cm. 

 
Statični izračun temeljev je narejen na predpostavljenih geomehanskih parametrih. 
Pri izvedbi temeljnih plošč je potrebno upoštevati napotke iz geomehanskega poročila 
ali geomehanika! Pod temeljnih plošč je potrebno izvesti podložni beton 10cm. 
Tamponsko blazino izvesti po napotkih geomehanika! 
 
Obremenitve 
Stalna teža : lastno težo nosilne konstrukcije upošteva program avtomatično. 
Obremenitev od konstrukcije banke ledu, hladilnega agregata in raztezne posode in posode za 
etilenl. 
 
Materiali 
Vse armiranobetonski temeljne plošče so iz vodotesnega betona trdnostnega razreda C30/37 
in so armirani z mrežasto armaturo S500. Podložni beton je trdnostnega razreda C16/20. 
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II.3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 
 
Napajanje, razsvetljava, moč 
Instalacija jakega toka se naredi po naslednjem opisu: 
- Napajanje predmetnega dela objekta se izvede iz obstoječega razdelilca. Priključna 

moč se ne spremeni. 
- Za napajanje porabnikov se izvedejo razdelilci R-HA, R-KL-1, R-KL-2 ter predela oz. 

dogradi obstoječa razdelilca  RG in RD. 
- Instalacije se bodo izvedle podometno in nadometno Instalacije bodo izvedene z vodniki 

tipa NYM-J 2x1,5mm2, 3x1,5mm2, 3x2,5mm2, 5x2,5mm2, 5x16mm2. Vsi kabli morajo 
ustrezati razredu Cca. 

- Razsvetljava se izvede glede na zahteve po osvetljenosti po standardu SIST EN 12464 ter 
SIST EN 12465 ter po zahtevah arhitekta ter investitorja. Prižiganje razsvetljave se 
izvede preko KNX stikal lokalno ob vratih. Prižiganje razsvetljave bo tudi omogočeno 
preko vmesnika za Pametne telefone, Tablice ali PC. Predela se obstoječi razdelilec RD, 
kjer se doda DALI krmilnike za upravljanje razsvetljave in zamenja obstoječe varovalke 
tokokrogov razsvetljave, kot je prikazano v enopolni shemi. Vsi kabli morajo ustrezati 
razredu Cca. Razmestitev in tip svetil je razvidna iz načrtov elektroinstalacij - 
razsvetljave. 

- Vtičnice in stalni priključki v predmetnem objektu bodo v nadometni in podometni 
izvedbi.. Število in mesto vtičnic je razvidno iz tlorisov, prav tako mesto stalnih 
priključkov. Vtičnice se montirajo na višini 0.5, m oz. na višini, ki je posebej opisana v 
tlorisih. Vsi kabli morajo ustrezati razredu Cca. Preseki vodnikov za vtičnice in ostale 
priključke so razvidni iz enopolne sheme oziroma iz načrtov elektroinstalacij. 

- Izvede se instalacija ODT (odvod dima in toplote) in sicer z ognjeodpornimi kabli za 
odpiranje kupol, ter pogon požarnih loput. Omenjene instalacije se poveže na centralo 
za ODT. Tipke za izklop v sili se montirajo v pritličju. 

- V objektu se bo v skladu z SIST HD 60364-5-54 izvedlo glavno izenačevanje potencialov. 
Za glavno izenačenje potencialov v zgradbi se izvede glavna ozemljitvena zbiralnica 
(GIP). Nanjo bo vezano naslednje: 
- glavni ozemljitveni vod 
- glavni PEN ali PE  vodnik 
- glavni vodniki za izenačevanje potenciala, ki povezujejo: 
  posamezne omarice za izenačevanje potenciala kovinskih mas in strojev, 
- glavne cevi vodovoda, 
  kanalizacije 
- centralne kurjave 
- druge večje kovinske mase v zgradbi 
Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, 
ki služi kot zaščitno ozemljilo. 

 
Sistem napajanja električne inštalacije 
V zgradbi bo izveden TN sistem napajanja glede na ozemljitev električne instalacije, kar 
pomeni: 
- zaščitna točka sistema električnega napajanja bo direktno ozemljena v TP. V isti točki 

bodo s pomočjo zaščitnih vodnikov PE (rumeno zelene barve) ozemljeni tudi vsi 
izpostavljeni prevodni deli (ohišja električnih naprav, zaščitni kontakti vtičnic itd..). 

Vsi zaščitni vodniki bodo dodatno ozemljeni pri vhodu električne instalacije v zgradbo 
(glavno izenačenje potencialov).  
Pred pričetkom obratovanja bo vsa instalacija pod napetostjo preizkušena, če ustreza 
pogojem sistema za zaščito pred el. udarom, oz. če so vsi ukrepi izbranega sistema zaščite 
pred električnim udarom izpolnjeni. 
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Splošno 
Vsi stikalni bloki in aparati bodo označeni z oznakami navedenimi v načrtih. Priključni kabli 
bodo na obeh priključnih mestih označeni z oznako kabla. Oznake kablov bodo trajne in na 
vidnem mestu. 
 
Prenapetostna zaščita 
Za zaščito električne opreme pred prenapetostmi se uporabljajo prenapetostne zaščitne 
naprave. Njihova osnovna naloga je, da omejujejo višino prenapetosti na čim nižjo raven oz. 
na raven, ki ni nevarna za uničenje opreme in poškodovanja ljudi. 
Prenapetosti se lahko pojavijo zaradi direktnega udara strele in raznih stikalnih manipulacij. 
Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 1 (razred B) se vgradijo v glavne NN omare. 
Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 2 (razred C) se vgradijo v vse podrazdelilne 
omare. 
Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 3 (razred D) se vgradijo pri končnih porabnikih oz. 
pri pomembnih električnih porabnikov (varnosti sistemi, CNS sistemi in ostala oprema od 
pomembnega značaja za objekt). 
 
 
Zaščita pred električnim udarom 
Zaščita pred neposrednim dotikom se doseže z izolacijo in okrovi. 
Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka bo izveden s samodejnim odklopom napajanja 
(v konkretnem primeru FID stikalo).  
Električna instalacija bo izvedena v TN sistemu. 
 
Preskušanje 
Elektroenergetski postroji so sestavljeni iz razdelilnih omar in posameznih naprav, ki so 
vgrajene vanjo. Preverjanje samih naprav mora biti opravljeno pred vgradnjo, po veljavnih 
standardih in predpisih - SIST HD 60364. 
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II.4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 
 
Ogrevanje in hlajenje: 
1. Objekt je priklopljen na obstoječe ogrevanje 
2. Z razvodi ogrevanja se priklopimo na obstoječe razvode ogrevanja. 
3. S prezračevalnimi klimati se priklopimo na obstoječe ogrevalne veje klimatov, na katere 

se namestijo nove regulacijsko obtočne grupe ( za vsak klimat posebej) 
4. V kotlovnici se zamenjajo obstoječe obtočne črpalke za veje klimatov z novimi 

frekvenčno vodenimi. 
5. V dvorani se predvidi maximalna zasedenost 1300oseb, 
6. Za hlajenje dvorane z zrakom se vgradi hladilni agregat Qh1=123,9kW; 5/10 C; Tz=35°C 

in banka ledu. Zunanji del hladilnega sistema je polnjen z mešanico glikol/voda, ki 
preprečuje zamrznitev zunanjega dela hladilnega sistema. 

7. V objektu se vgradi toplotni prenosnik, ki loči zunanji z mešanico glikol/voda polnjen 
sistem in notranji z vodo polnjen sistem. 

8. Za toplotnim prenosnikom se vgradi kalorimeter za merjenje porabe hladilne energije. 
9. V hladilni podpostaji se na razdelilcu, zbiralcu vgradita regulacijsko obtočni grupi za 

vsak klimat posebej. 
10. Razvod ogrevanja in hlajenja bo izveden iz jeklenih toplotno izoliranih cevi. 
11. Vse naprave imajo možnost priklopa na CNS. 
 
Prezračevanje 
12. Zaradi dotrajanosti prezračevalnih naprav dvorane se le te zamenjajo z novimi. 13« 

Prezračevalni napravi za prezračevanje dvorane sta z vgrajenimi ventilatorji, filtri, 
glikolnim prenosnikom toplote, hladilnikom/grelnikom, dušilniki zvoka, regulacijo. 

14. Obstoječi prezračevalni kanali se očistijo in izolirajo. 
15. Obstoječi elementi za distribucijo zraka se zamenjajo z novimi. Za dovod zraka se 

vgradijo prezračevalne šobe in difuzorji. Za odvod zraka se namestijo prezračevalne 
rešetke. 

16. Prezračevalne naprave imajo možnost priklopa na cns. 
17. Na meje požarnih sektorjev se skladno s požarno študijo vgradijo požarne lopute. 
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6. IZKAZI 

 
- izkaz energijskih lastnosti stavbe 



Stran: 1

IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

Izvedeno

 Investitor Občina Laško

 Stavba Športnadvorana Tri lilije po sanaciji

 Lokacija stavbe Laško , Poženelova ulica 22

 Katastrska občina DEBRO

 Parcelna številka 68/4

 Koordinate lokacije stavbe (Y, X)  Y= 518169 km X= 113434 km

 Vrsta stavbe 1265001 Stavbe za šport

 Etažnost: 5

 Projektant -

 Odgovorni vodja projekta -

 Izdelovalec izkaza Nika Pajk,u.d.i.g.

 Izdelano na podlagi elaborata 13/2017

 Datum izdelave izkaza 23.03.2020
 Izjavljam, da iz Izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba ne dosega predpisano raven
 učinkovite rabe energije

 Podpis izdelovalca izkaza: .......................................................



 Neto uporabna površina stavbe  Au = 5590,0 m2

 Kondicionirana prostornina stavbe  Ve = 34760,00 m3

 Površina toplotnega ovoja stavbe  A = 9003 m2

 Oblikovni faktor  f0 = 0,26 m-1

 Temperaturni primanjkljaj  DD = 3300 Kdan

 Temperaturni presežek  DH =  -K ur

 Povprečna letna temperatura zunanjega zraka TL  TL = 10,1 °C

TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE
NEPROZORNI ELEMENTI

 Oznaka elementa Orientacija,
naklon

Površina (m2) U (W/m2K) Umax (W/m2K)

Fasada S S 388 0,345 0,28
Fasada J J 414 0,345 0,28
Fasada V V 277 0,345 0,28
FasadaZ Z 277 0,345 0,28
Tla telovadnice 216 0,291 0,30
Streha poševna 2432,4 0,146 0,20
Panelne plošče S 157 0,211 0,28
Panelne plošče J J 157 0,211 0,28
Tlak 3142 0,154 0,35

PROZORNI ELEMENTI
 Oznaka elementa Orientacija,

naklon
Površina

(m2)
U (W/m2K) Umax (W/m2K) Faktor prehoda

celotnega
sončnega

sevanja g.Fs.Fc

PVC okna J J,90 108 0,950 1,3 0,24
PVC okna S S,90 82 0,950 1,3 0,24
PVC okna V V,90 355 0,950 1,3 0,24
PVC okna Z Z,90 355 0,950 1,3 0,24
Polikarbonatno steklo
streha

JV,0 642,6 1,145 1,3 0,48

 Način upoštevanja vpliva
 toplotnih mostov

 - EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683

 - SIST EN ISO 10211

 - s katalogi, računalniškimi simulacijami



 - na poenostavljen način X



Izračunan Največji dovoljeni
 Koeficient specifičnih
 transmisijskih toplotnih izgub

 stavbe
H'T = 0,396 W/m2K H'Tmax = 0,511 W/m2K

 Letna potrebna primarna
 energija Qp = 923455 kWh Qpmax = 940296 kWh

 Letna raba toplote za
 ogrevanje QNH = 116411 kWh QNHmax = 162297 kWh

 Letni potrebni hlad za hlajenje QNC = 85199 kWh QNCmax = 0 kWh

 Letno potrebna toplota za
 ogrevanje na enoto neto
 uporabne površine in
 kondicionirane prostornine

Izračunana Največja dovoljena

 1 - stanovanjske stavbe

 2 - nestanovanjske stavbe QNH/au = 20,8 kWh/m2a (QNH/au)max = - kWh/m2a
QNH/Ve = 3,3 kWh/m3a (QNH/Ve)max = 4,7 kWh/m3a



Zagotavljanje obnovljivih virov energije

 Doseženo (%) Izpolnjeno
(DA/NE)

 Osnovni pogoj
najmanj 25 odstotkov celotne končne energije je zagotovljeno

 z uporabo obnovljivih virov Skupaj: 0 NE

 Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj
najmanj 25 odstotkov potrebne energije je iz sončnega obsevanja

 najmanj 30 odstotkov potrebne energije je iz plinaste biomase
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz trdne biomase
najmanj 70 odstotkov potrebne energije je iz geotermalne energije
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz toplote okolja
najmanj 50 odstotkov potrebne energije je iz naprav SPTE z

 visokim izkoristkom
stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz energetsko

 učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja
letna potrebna toplota za ogrevanje je najmanj 30 odstotkov nižja

 od mejne vrednosti

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov
Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine

 stavbe (1 - stanovanjska stavba)
Letna potrebna primarna energija na enoto uporabne površine

 stavbe (2 - nestanovanjska stavba)  Qp/Ve = 26,6 kWh/m3a

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov
Letni izpusti CO2 178673 kg
Letni izpusti CO2 na enoto uporabne povšine stavbe

 (1- stanovanjska stavba)
Letni izpusti CO2 na enoto kondcionirane prostornine stavbe

 (2 - nestanovanjska stavba) 5,1 kg/m3a



Št. Elaborata:

13/2017

Projektant:

-

Kraj, datum:

Laško, 23.03.2020

Odgovorni projektant:

-

Izdelovalec:

Nika Pajk,u.d.i.g.



 

OBČINA KRŠKO – vrtec Senovo   list 1 

 TEHNIČNO POROČILO 

 
I. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI TAKO, DA SE PRI NADALJNJEM 

PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN UPORABI OBJEKTA LAHKO ZAGOTAVLJA 
IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV 

 
Investitor Občina Laško želi na zemljišču parc.št. 68/4, k.o. 2650 Debro t.j. na objektu 
Športna dvorana Tri lilije izvesti delno energetsko sanacijo. Poseg predvideva odstranitev 
obstoječih svetlobnikov na strehi, obnovitev strehe in vgradnjo dodatne toplotne izolacije 
zunanjih čelnih sten dvorane, prenovo prezračevalnega sistema ter zamenjavo obstoječih 
svetil z varčnejšimi in v skladu s standardi mednarodne košarkarske zveze FIBA 
 
Arhitektonski podatki: 
 

zahtevnost objekta zahteven objekt 

klasifikacija objekta 12650 – stavba za šport 

tlorisni gabariti objekta 65,8 x 46,8 m + 3,1 x 10,6 m (dvigalo) 

vertikalni gabariti 4 (K(del) + P + N + G) 
največja višina objekta 18,8 m 

tlorisna velikost stavbe 
na stiku z zemljiščem 

2.712,2 m2 + 34,7 m2 (dvigalo) 

bruto površina 6.262,3 m2 + 44,0 m2 (dvigalo) 

neto površina 5.769,2 m2 + 37,3 m2 (dvigalo) 

bruto prostornina 33.830,0 m3 + 422,2 m3 (dvigalo) 

neto prostornina 28.690,0 m3 + 215,4 m3 (dvigalo) 

skupna površina 
toplotnega ovoja 

8.889,8 m2 

od tega: - površina fasade … 3.068,2 m2 

 - površina strehe … 3.063,0 m2 

 od tega površina svetlobnikov … 430,2 m2 

naklon strehe in kritina streha nad osrednjim dvoranskim je simetrična dvokapnica 
naklona 17 , krita s tegolo (zamenjava s FPO strešno folijo npr. 
SIKA Sarnafil TS 77-20), sleme v smeri sever - jug 
streha strojnic na S in J strani je enokapnica iz polikarbonata 
(zamenjava z novim: transparent, UV obstojen), naklona 31 , 
slemeni v smeri vzhod – zahod 
streha jaška dvigala je enokapnica z atiko, naklona 6 °, krita s 
strešnim panelom 

konstrukcija nosilna konstrukcija je iz armiranega betona, strešna konstrukcija 
pa je iz lepljenega lesa vključno s primarnimi dvokapnimi 
strešnimi nosilci 
nosilna konstrukcija podestov in jaška dvigala je jeklena 
montažna 
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obdelave tlaki: plavajoči estrihi, zaključni pohodni sloj oz. 
obdelava glede na namen prostora 

 fasada: prezračevana z oblogo iz fasadne opeke 
fasadni panel (dvigalo) 

 stavbno pohištvo: PVC; PVC svetlobniki na strehi se 
odstranijo in delno (samo v slemenu) 
nadomestijo s kupolami s sistemom NODT 
Alu (dvigalo) 

 
Opis namembnosti objekta 
Objekt je pretežno namenjen športni dejavnosti, v njem domuje Košarkarski klub Zlatorog. 
Dvorana je primerna za raznovrstne športne prireditve, omogoča pa tudi izvedbo koncertov, 
plesnih, kongresnih in drugih prireditev. Na tribunah je cca 1.800 sedežev, celotna dvorana 
pa ima kapaciteto 2.500 sedežev. 

 
SPLOŠNO 
Predmet te projektne dokumentacije je izvedba vzdrževalnih del v smislu izboljšave 
energetske učinkovitosti rabe objekta na zemljišču parc.št. 68/4, k.o. 2650 Debro. 
 
Predvideni posegi 
Predvidena je obnova strehe, v sklopu le-te odstranitev svetlobnikov, katere se bo 
nadomestilo s kupolami (boljše izolativnosti in minimalno svetlobno prehodnostjo) in to 
samo v delu potrebnem za zagotavljanje odvajanja dima in toplote. Sanacija strehe 
predvideva vgradnjo min. 25 cm topoltne izolacije iz kamene volne ter vseh drugih 
potrebnih slojev za zagotavljanje manjših toplotnih izgub, preprečevanje zamakanja in 
nastanka kondenzacije v konstrukciji ali na notranjih površinah (parna zapora, 
paroprepustna folija…).  
Gradbeni del sanacije predvideva še vgradnjo toplotne izolacije čelnih AB sten športne 
dorane, min. 15 cm kombi plošče iz kamene volne, ter zamenjavo strehe iz polikarbonatnih 
plošč nad strojnicama na severni in južni strani objekta. 
 
Drugi predviden ukrep je zamenjava svetil z varčnejšimi in z možnostjo regulacije, hkrati z 
namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za razne prireditve predvsem tekmovanja po 
standardih Mednarodne košarkarske zveze FIBA. 
 
Tretji ukrep je prenova prezračevalnega sistema. Pri dimenzioniranju le-tega je upoštevati 
dejanske potrebe glede na rabo objekta in vse ostale predvidene ukrape sanacije. 
 
Opis objekta 
Maksimalni skupni zunanji gabariti objekta znašajo D x Š x V = 65,8 x 46,8 x 18,8 m, prizidek 
dvigala 3,1 x 10,6 x 12,1 m. 
Orientacija objekta je S – J, glede na daljšo stranico. Etažnost je K(del) + P + N + G. Etaže 
povezujenjo notranja stopnišča umeščena v komunikacijska jedra na vogalih objekta. 
Omenjeno dvigalo se nahaja na južni strani in je prislonjeno k JV komunikacijskemu jedru. 
 
Velikost objekta 
POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD STAVBO ... *3.085,0 m² + 33,8 m2 (dvigalo) 
BRUTO POVRŠINA STAVBE ... *6.262,3 m² + 44,0 m2 (dvigalo) 
NETO POVRŠINA STAVBE ... 5.797,9 m2 + 37,26 m2 (dvigalo) 
BRUTO PROSTORNINA STAVBE ... **33.830,0 m3 + 422,2 m3 (dvigalo) 
NETO PROSTORNINA STAVBE ... **28.690,0 m3 + 215,4 m3 (dvigalo) 
 
OPOMBI: 
- *vir: prostor3.gov.si 
- **ocena 
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Zaščita stavbe pred vlago: 
Zaščita stavbe pred vlago mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago 
(Ur. list RS, št. 29/2004). 
 
Vsi posegi morajo še naprej zagotavljati zaščito stavbe pred vlago iz naslednjih virov: 
 atmosferske padavine 
 voda iz napeljav stavbe 
 talna voda in vlaga 
 
Za zaščito pred atmosferskimi padavinami skrbi streha z ustreznim odvodnjavanjem 
meteorne vode. Vsi vodi in priključki morajo biti ustrezno tesnjeni in izvedeni v skladu z 
veljavnimi standardi in predpisi. Stavbno pohištvo mora imeti ustrezno vodotesnost. 
 
Za zaščito pred vodo iz napeljav stavbe je potrebno vse cevne napeljave ustrezno izolirati. 
 
V zaščito pred talno vlago ne bo posegov. Stanje zaščite pred talno vlago se ne bo 
poslabšalo. 
 
Opis požarne varnosti objekta: 
Zaradi predvidenih posegov se požarna varnost za uporabnike ne bo poslabšala. 
 
Inštalacije in kanalizacija: 
V objektu so izvedene električne inštalacije moči in razsvetljave ter šibkotočne napeljave, 
vodovodne inštalacije, kanalizacija, ogrevanje in prezračevanje. 
 
Eden od predvidenih ukrepov je zamenjava svetil v šprtni dvorani z varčnejšimi in z 
možnostjo regulacije, hkrati z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za razne prireditve 
predvsem tekmovanja po standardih Mednarodne košarkarske zveze FIBA. 
 
Drugi ukrep je prenova prezračevalnega sistema. Pri dimenzioniranju in izvedbi le-tega je 
upoštevati dejanske potrebe glede na rabo objekta in vse ostale predvidene ukrape sanacije 
ter ukrepe podane v strokovni oceni požarne varnosti, ki je sestavni del tega projekta. 
 
Osvetlitev in prezračevanje: 
Eden od glavnih namenov (poleg večje energetske učinkovitosti) odtranitve svetlobnikov in 
menjave svetil je zagotovitev ustreznih svetlobnih pogojev za izvajanje raznih dejavnosti, 
dogodkov in prireditev neodvisno od zunanjih dejavnikov. Prostor bo osvetljen samo z 
umetno razsvetljavo z regulacijo. 
 
Prezračevanje prostorov bo mehansko s prezračevalno napravo. Prenova prezračevalnega 
sistema je predmet tega projekta. 
 
Obdelave: 
Finalni tlaki, obdelava sten in stropov so obstoječi, prilagojeni namembnosti prostorov in 
niso predmet posega. 
 
Okna in vrata: 
Zunanja okna in vrata v objektu so razen kupol za odvajanje dima in toplote na strehi 
obstoječi in niso predmet tega projekta. 
 
Fasada: 
Fasada je prezračevana, obložena s fasadno opeko. Na fasadnem ovoju ni predvidenih 
posegov. 
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Komunalna infrastruktura: 
Objekt je priključen na vodovodno, električno, kanalizacijsko, telekomunikacijsko 
širokopasovno omrežje in plinovod ter javno cestno omrežje. Vsi priključki so obstoječi in se 
vanje ne posega. 
 
Zunanja in prometna ureditev: 
Zunanja ureditev ni predmet projekta. 
 
Sestave konstrukcij: 
 
STREHE 
 
S1 –STREHA 
(dvorana) 
 
01. PVC kritina (kot SIKA Sarnafil TS 77-20 – temno siva) 2 mm 
02. ločilni sloj - podložna tkanina (kot S-Felt T 300) 
03. opaž na pero in utor 
04. vzdolžne letve 10/10 cm (na obst. špirovcih) 

- vmes zračni sloj 100 mm 
05. špirovci 16/30 cm, vmes: 

- zračni sloj 50 mm 
- paropropustna folija 
- toplotna izolacija – kamena volna (kot Knauf DP-3) 250 mm 

06. parna zapora (kot Homesal LDS 100) 
07. opaž 25 mm 
 
S2 – STREHA 
(strojnici) 
 
01. polikarbonat (kot Lexan Termoclear) 20 mm 
02. jeklena konstrukcija 
 
OPOMBA: 
- v tehničnem prostoru namesto spuščenega stropa 1 x MK plošče GKF 15 mm 
 
ZUNANJE STENE 
 
N1 – ZUNANJA STENA 
(stena med strojnico in dvorano) 
 
01. kombi plošča (kot Tektalan A2 037) 150 mm 
02. AB stena 200 mm 
 
OPOMBA: 
- Sloji v sestavi v krepkem tisku so novi, nepoudarjeni pa obstoječi!  
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NAČIN IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV 
 
Mehanska odpornost in stabilnost 

Vsa dela je potrebno izvajati na način in z mehanizacijo, ki ne bo povzročala deformacij na 
obstoječem objektu. Vplive na temeljna tla, ki bi lahko povzročili: 
- delne ali celotne porušitve, 
- deformacije večje od dopustne ravni ali 
- škodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi, 
je potrebno preprečiti z ustreznimi ukrepi, ki jih predpiše strokovnjak ustrezne stoke 
(statik, varnostni inženir). 
 
Poseg je projektiran v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.  
 
Ob upoštevanju navedenega je zagotovljeno, da izvajanje del za predviden poseg ne bo 
povzročilo vplivov na objekt oz. na njegovo mehansko odpornost in stabilnost.  
 
Način uporabe objekta se zaradi predmetnega posega ne bo spremenil. 
 
Zaradi uporabe objekta ni pričakovati vplivov na temeljna tla sosednjih objektov, ki bi lahko 
povzročili: 
- delne ali celotne porušitve, 
- deformacije večje od dopustne ravni, 
- škodo na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in opremi. 
 
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta, ne bo povzročila vplivov na 
predmetni in sosednje objekte s stališča mehanske odpornost in stabilnost.  
 
Varnost pred požarom 

Med izvajanjem del ni predvideno kurjenje na prostem oziroma v nenadzorovanih 
okoliščinah. 
 
Med izvajanjem del ni predvideno izvajanje nepreizkušenih vročih postopkov, ki bi lahko 
povzročili nastanek in širjenje ognja. 
 
Ob upoštevanju navedenega bo nosilna konstrukcija objekta v času gradnje ohranila svojo 
nosilno sposobnost. Zaradi oddaljenosti od sosednjih objektov širjenje morebitnega požara 
nanje ni možno. 
Dovozi na sosednje parcele morajo biti v času gradnje neovirani. Tako bo omogočeno 
osebam v objektih v okolici, da objekte varno zapustijo in hkrati bo omogočena varnost 
reševalnih ekip. 
 
Ob upoštevanju navedenega je zagotovljeno, da izvajanje del ne bo povzročilo vplivov na 
sosednje objekte v zvezi z varnostjo pred požarom.  
 
Odmiki do sosednjih objektov so zadostni. Namen predvidenih posegov je tudi povečanje 
raznolikosti uporabe objekta, vendar ne na račun povečanja hkratnega števila uporabnikov. 
Tako da ni pričakovati ovir pri uporabi sosednjih objektov. Dovozi na sosednje parcele 
morajo ostati neovirani, tako da bo omogočeno osebam v objektih v okolici, da le-te varno 
zapustijo, hkrati pa bo omogočena tudi varnost reševalnih in drugih intervencijskih ekip. 
 
V času uporabe objekta bodo nosilne konstrukcije objektov v okolici ohranile svojo nosilno 
sposobnost, širjenje požara na objekte v okolici ne bo možno. 
 
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta, ne bo povzročila vplivov na 
sosednje objekte v zvezi z varnostjo pred požarom.  
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Higienska in zdravstvena zaščito ter zaščita okolja 

Glede na vrsto predvidenih posegov pri načinu izvajanja del ni pričakovati postopkov, pri 
katerih lahko izhajali strupeni plini, nevarni delci ipd. Prav tako ni pričakovati emisij 
nevarnega sevanja. Vsi odpadki se morajo primerno in ločeno zbirati na parceli in čimprej 
odvažati na primerno stalno deponijo oz. predati pooblaščenim zbiralcem ali predelovalcem 
v nadaljnjo predelavo. Tako ne bo prišlo do onesnaževanja ali zastrupitve vode in tal. V času 
izvajanja del bodo ostali prosti vsi elementi odvodnjavanja odpadnih meteornih vod pri 
dovozih do objektov v okolici in same okolice objektov oziroma se ne bodo dodatno 
obremenjevali. 
 
V času gradnje ni pričakovati škodljivih emisij v okolico. V času izvajanja del je potrebno 
skladno z navodili koordinatorja za varnost pri delu poskrbeti za ustrezno protiprašno zaščito 
oz. dela prilagoditi tako, da ne bodo motila uporabnikov predmetnega in sosednjih objektov. 
 
V času izvajanja del ne bo prišlo do dodatnega osenčenja sosednjih nepremičnin. Za 
predvidena dela ni predvidena uporaba gradbene mehanizacije, ki bi povzročala dodatno 
osenčenje. Gradbiščna ograja bo locirana na parceli investitorja. 
 
Gradbeni odpadki se bodo odvažali na primerno stalno deponijo, skladno z Uredbo o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, načrtom organizacije gradbišča in 
varnostnim načrtom. 
 
Pri gradnji ni predvidena uporaba nevarnih snovi, ki bi lahko negativno vplivale na okolje. 
 
Vse instalacijske vode in naprave je potrebno izdelati v skladu z izvedbeno dokumentacijo in 
veljavnimi predpisi. 
 
Zaradi predvidenega posega ne bo dodatnih odpadnih vod.  
 
V času uporabe objekta ne bo prišlo do dodatnih emisij škodljivih snovi in delcev ter 
nevarnega sevanja in odpadkov.  
V času uporabe objekta bodo ostali prosti vsi elementi odvodnjavanja odpadnih 
meteornih vod z dovozov do objektov v okolici in same okolice objektov oziroma se ne 
bodo dodatno obremenjevali. Tako ne bo prišlo do dodatne vlage v objektih v okolici ali 
na površinah znotraj njih. 
 
Varnost pri uporabi 

Uporaba nepremičnin v okolici v času izvajanja del bo nemotena. Vsi dovozi do objektov v 
okolici in sama okolica le-teh bodo prosti.  
Vsa dela se bodo izvajala na parceli investitorja, prav tako bo na njej lociran gradbeni 
material in odpadki. Vsi potrebni izvori energije za izvajanje del bodo locirani na parceli 
investitorja, posegi za potrebe gradnje na sosednja zemljišča tujih lastnikov niso predvideni.  
  
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da izvajanje del za predvidene posege, ne bo povzročila 
vplivov na sosednje objekte v zvezi z varnostjo pri njihovi uporabi.  
 
Uporaba nepremičnin v okolici predmetnega objekta bo nemotena. Vsi dovozi do objektov v 
okolici in sama okolica le-teh bodo prosti. Za uporabo objekta ne bodo potrebna sosednja 
zemljišča.   
 
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta ne bo povzročila vplivov na 
sosednje objekte v zvezi z varnostjo pri uporabi.  
 
Zaščita pred hrupom 
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Po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur.l. RS št. 43/18 se obravnavani 
poseg nahaja v III. območju varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne 
dnevne ravni hrupa 60 dBA in nočne 50 dBA.  
 
Pri izvajanju del ni pričakovati uporabe mehanizacije, orodja in postopkov, ki bi povzročali 
prekomerne emisije hrupa v okolico. V času izvajanja del je potrebno skladno z navodili 
koordinatorja za varnost pri delu poskrbeti za ustrezno protihrupno zaščito oz. dela 
prilagoditi tako, da ne bodo motila uporabnikov predmetnega in sosednjih objektov. 
 
Ob upoštevanju ukrepov hrup, ki ga bodo zaznale osebe v objektu in okolici, ne bo ogrožal 
njihovega zdravja. Omogočene jim bodo zadovoljive razmere za delo, bivanje in druge 
dejavnosti.  
 
Ob upoštevanju navedenih ukrepov izvajanje del ne bo povzročalo negativnih vplivov na 
zdravje zaposlenih in drugih uporabnikov objekta v zvezi z zaščito pred hrupom.  
 
Vgrajena strojna oprema ne sme presegati dovoljenih ravni grupa za tovrstne naprave. 
Tako hrup, ki ga bodo zaznale osebe v objektih v okolici in ljudje v okolici, ne bo ogrožal 
njihovega zdravja.  
 
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da uporaba objekta ne bo povzročila vplivov na osebe 
v sosednjih objektih in ljudi v okolici v zvezi z zaščito pred hrupom.  
 
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 

Vse potrebne izvore energije za izvajanje del je potrebno zagotoviti s strani investitorja in 
izvajalca del. Tako v času izvajanja del ne bo prišlo do povečanja količine energije, 
potrebne pri uporabi objektov v okolici. 
 
Vsi potrebni izvori energije za uporabo objekta so obstoječi in zagotovljeni iz samostojnih 
virov. Pri uporabi objekta poraba energije in ostalih potrebnih medijev ne bo povečala do 
mere, ki bi zmanjšala kvaliteto oskrbe sosednjih nepremičnin.  
 
Novogradnja ne bo osenčila sosednjih nepremičnin, tako da bodo razmere v njih in s tem 
poraba energije nespremenjene. 
V času uporabe objekta ne bo prišlo do povečanja količine energije, potrebne pri 
uporabi sosednjih nepremičnin. 
 
Univerzalna graditev in raba objektov 

Predvideni posegi so z vidika univerzalne gradnje in rabe objektov nerelevantni oz. nanjo ne 
vplivajo. 
 
Trajnostna raba naravnih virov 

Namen predvidenih posegov je predvsem večja energetska učinkovitost objekta, posledično 
znižan ogljični odtis objekta. Uporabljeni bodo materiali z dolgo življensko dobo in so 
okoljsko sprejemljivi. 
 
Objekt je zasnovan, načrtovan in bo izveden tako, da bo omogočena trajnostna raba 
naravnih virov 
 
Podrobnejše je dokazovanje bistvenih zahtev za posamezna področja predmet 
načrtov in elaboratov, ki so sestavni del projekta: 
- načrt arhitekture, 
- načrt elektrotehnike, 
- načrt strojništva, 
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- strokovna presoja požarne varnosti, 
- elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah. 



 

OBČINA LAŠKO – ŠD 3 lilije – energetska sanacija   List 9 

DODATNE VSEBINE NAČRTOV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE 
 
Izvedba objekta 

 
a) Preddela 
 
Pred pričetkom izvajanja del je potrebno preveriti podatke in zavarovati območje in 
prostore v katerih se bodo izvajala dela. 
 
b) Gradbena dela 
 
1. RUŠITVENA DELA: 

- pred pričetkom izvajanja rušitvenih del je potrebno odstraniti pomično in drugo 
odstranljivo opremo iz delov objekta, kjer je predviden poseg ter v skladu z navodili 
koordinatorja za varnost pri delu poskrbeti za varnost udeležencev pri gradnji in vseh 
drugih uporabnikov objekta v času izvajanja del, 

- odstranitev obstoječih svetil, 
- odstranitev svetlobnikov vključno z nosilnimi okvirji, 
- odstranitev vseh slojev strešne sestave od zgoraj navzdol do vključno parne zapore, 
- odstranitev polikarbonatne kritine nad strojnico. 

 
2. ZIDARSKA DELA: 

- izvede se toplotna izolacija čelnih AB sten (stene med dvorano in strojnicami). 
 
3. TESARSKA DELA: 

- izvede se montaža manjkajoče strešne konstrukcije na mestu odstranitve svetlobnikov 
s potrebno podkonstrukcijjo za namestitev novih kupol in nadvišanje špirovcev. 

 
c) Obrtniška dela 
 
1. MIZARSKA DELA: 

- izvede se lesen opaž na mestu odstranitve svetlobnikov (po vzoru obstoječega opaža). 
 
2. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

- izvede se streha s polaganjem parne zapore, toplotne izolacije, paroprepustne folije, 
opaža ter ločilnega sloja in strešne folije, vključno s tipskimi zaključki in elementi 
strehe, 

- izvede se montaža kupol za odvajanje dima in toplote, 
- izvede se kritina strojnic iz transparentnih polikarbonatnih plošč, 

 
3. SLIKOPLESKARSKA DELA  

- pleskanje s kitanjem vseh zaradi posegov poškodovanih površin (sten stropov…). 
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: Energetska sanacija ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….

Predračun št.: …………...………….…...….………

V cenah ni zajet DDV!

SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL 0,00

Upravičeni stroški Neupravičeni stroški

SKUPAJ: 0,00 0,00

5.1  Pripravljalna in zaključna dela 0,00 0,00

5.1.4  Rušitvena dela 0,00 0,00

5.2   Zemeljska dela 0,00 0,00

5.3   Betonska dela 0,00 0,00

5.6  Fasadni oder 0,00 0,00

5.7  Zidarska dela 0,00 0,00

6.1  Tesarska dela 0,00 0,00

6.2  Krovsko kleparska dela 0,00 0,00

6.4  Ključavničarska dela 0,00 0,00

6.17  Montažerska in ostala zaključna dela 0,00 0,00

Rekapitulacija GO del
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

(Energetska sanacija) 1/18



PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

5.1 PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA

1 Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo 
izvajalca del, ter ostalih pripravljalnih del potrebnih za izvedbo.
Postavka zajema eventuelno izvedbo:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na 
javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za 
souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih 
načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in 
zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev 
dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave. 
- izdelava, montaža in demontaža transportnega jaška za dvig in spust 
materiala.
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del in čiščenje po končanih delih
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na 
gradbišču ter strošek varnostnega inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
- prijava gradbišča z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča lokacijo 
začasne deponije materialov, ruševin, namestitev garderobnega in 
sanitarnega boxa
- Dobava in postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati.
- Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table skladno z Zakonom o 
graditvi objekta in navodili sofinancerja.
- Dobava in postavitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije skladno z
varnostnim načrtom.
- Prevoz, postavitev in odstranitev gradbenih zabojnikov.
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno 
gradbiščno omarico
- vsi potrebni transporti na gradbišču
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne 
spreminja

1,00 kpl 0,00

2 Zaščita obstoječih tlakov, zasteklitev, sten, stavbnega pohištva, notranje 
opreme (npr. pritrjevanje zaščitnih folij itd.)
V količini je zajeta:
- Površina vseh prostorov, kjer je predvidena izvedba sanacijskih del v 
notranjosti objekta. Zajeta je tudi igralna površina v dvorani, ki se zaščiti 
zaradi zamenjave strehe oziroma strešnih svetlobnih trakov.

1.620,00 m2 0,00

3 Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno čiščenje 
stavbe po končanih delih pred predajo naročniku.
V količini je zajeta:
- Površina vseh prostorov, kjer je predvidena izvedba sanacijskih del v 
notranjosti objekta. Zajeta je tudi igralna površina v dvorani, ki se zaščiti 
zaradi zamenjave strehe oziroma strešnih svetlobnih trakov.

1.620,00 m2 0,00

PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA 0,00SKUPAJ:

5.1 Pripravljalna dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

5.1.4 RUŠITVENA DELA

Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju.
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 
razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega 
se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče  pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu 
odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne 
predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, 
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih
Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju 
z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere  izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.

V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.
- izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z 
gradbenimi odpadki (izbrane deponije)
- v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje
- izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati 
obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: 
odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju
- ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, 
predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev.
- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati
Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja.
Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del.

V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.

5.1.4 Rušitvena dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

OPOMBA:
V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse potrebne 
varovalne ukrepe, vso mehanizacijo in tehnologijo, evtl. pomožne delovne ali 
lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki sklopa "Oder") in 
vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 
km, vključno s plačilom takse.

STREHA:

1 Demontaža in odstranitev obstoječih prosojnih streh nad strojnicama, 

ter strešnih svetlobnih trakov na dvokapni strehi dvorane.

Odstrani se kompletna kritina, z vsemi obrobami in ostalimi elementi. 

Jeklena podkonstrukcija streh nad strojnicama ostane in bo služila kot 

podkonstrukcija novi strešni kritini.

a) strešna kritina poševnih streh nad obema strojnicama: 184,00 m2 0,00

b) Svetlobni trakovi na dvokapni strehi dvorane: 712,00 m2 0,00

 
2 Demontaža in odstranitev obstoječe strešne kritine na dvokapni strehi 

dvorane v naklonu 17°.
Odstrani se vsa strešna kritina (tegola), vključno s spodnjo sestavo:
- Kritina s prečnimi nosilnimi letvami, ter zaključki, obrobami, odkapnimi 
profili, snegolovi in vsemi ostalimi krovsko kleparskimi elementi.
- Opaž
- Dvojno letvanje
- Sekindarna kritina
- Toplotna izolacija
- Parna zapora
*Spodnji opaž ostane in služi kot podkonstrukcija za izvedbo novih slojev 
strehe!
OPOMBA:
V količini je zajeta skupna površina kritine, z odšteto površino svetlobnih 
trakov, katerih odstranitev je zajeta v ločeni postavki.

2.280,00 m2 0,00

3 Rezanje in rušitev asfalta v območju trase novih cevi od objekta, do 
banke ledu.
V količini je predvidena odstranitev pasu asfalta širine 140 cm, predvidena 
debelina je do 10 cm,

8,00 m2 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

5.1.4 Rušitvena dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

5.2 ZEMELJSKA DELA

ZEMELJSKA DELA
Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. lzkope se obračunava na podlagi 
profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu
Pri izvedbi izkopov je obvezno  upoštevati navodila  in mnenja geomehanika.  Po opravljenem  izkopu in kontroli geomehanik  poda 
svoje mneneje, ki je merodajno  za nadaljevanje  dela. Strošek geomehanika nosi investitor.

Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti 
novega.   Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na 
minimum.

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v 
ceni za enoto:
* vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* vse potrebno delo in material
* vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* čiščenje izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu
* popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo
* plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala
*  eventuelne poškodbe  in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej 
paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih  detajlov  in dopolnilnih  del, katera  je potrebno  izvesti za dokončanje  posameznih  
del,  tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno  navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila  nujna za pravilno 
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

5.2 Zemeljska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

1 Izkop v zemljini III. kat. za izvedbe temeljnih plošč banke ledu, 
hladilnega agregata in raztezne posode in posode za etilen.
Predviden je odriv zemljine v deb. max. do 60 cm, na območjih obeh talnih 
plošč, vključno s planiranjem dna in utrjevanjem do predpisane zbitosti po 
navodilih geomehanika.
Ena je predvidena na zunanjem "otoku" pred objektom, druga pa pod 
obstoječim podestom pri dvigalni montažni jekleni kostrukciji.
Globina izkopov se prilagodi dejanskim potrebam na licu mesta (v količini je 
predviden izkop za ploščo deb. 20 cm, podbeton deb. 10 cm in tamponsko 
nasutje deb. 30 cm).

16,00 m3 0,00

2 Dobava in vgrajevanje komprimiranega sloja tamponskega nasutja, 
debeline min. 30 cm (oziroma po navodilih geomehanskega nadzora), 
vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Material 0-32 mm, utrjevanje 
po plasteh deb. 10 cm, izvedva z vsemi transporti in pomožnimi deli, 
preizkusi in meritvami. 
 
Predhodno je v gradbeno jamo potrebno položiti sloj iz geotekstila 
(Kot npr. politlak folija Typar nad 200 g/m2, Polyfelt), z izvedbo vseh 
preklopov in zaključkov na stene gr. jame, kot ločilni sloj med raščenim 
zbitim terenom in novim tamponskim slojem. Postavka zajema dobavo in 
vgradnjo materiala. 
V količini je zajeto tamponsko nasutje pod temeljnimi ploščami banke ledu 
in hladilnega agregata.

a.) Geotekstil: 27,00 m2 0,00

b.) Tamponsko nasutje: 8,00 m3 0,00

3 Kompletna izvedba zemeljskih del na trasi cevi od objekta do banke 
ledu. 
- Odstranitev asfalta je zajeta v ločeni postavki rušitvenih del!
- Izkop na trasi, do globine cca 120 cm od obstoječega terena
- Izvedba peščene posteljice in obsipavanje novih inštalacijskih razvodov s 
finim peskom
- Delni zasip jarka, do cca 40 cm od zgornjega roba jame, vključno z 
utrjevanjem do primerne zbitosti
- Izvedba tamponskega sloja deb. 30 cm, vključno z utrjevanjem do 
primerne zbitosti.
- Ponovna izvedba plasti asfalta je zajeta v ločeni postavki zaključnih del!

OPOMBA:
Količine prilagoditi dejanskim potrebam na licu mesta!

a) Izkop: 11,00 m3 0,00

b) izvedba peščene posteljice in obsipavanje inštalacijskih razvodov: 1,70 m3 0,00

c) Delni zasip z izkopanim materialom, vklj. z utrjevanjem: 5,00 m3 0,00

d) Dobava in vgradnja tamponskega sloja deb. 30 cm, pred izvedbo asfalta: 3,30 m2 0,00

4 Odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. V kolikor ni drugače 
dogovorjeno z investitorjem, je višek izkopanega materiala stvar izvajalca, ki 
ga odstrani iz gradbišča.
Opomba: V količini zajet ves predviden odvečni material (v raščenem 
stanju) pri izvedbi zemeljskih del za izvedbo novih talnih plošč in trase 
cevovoda do zunanje banke ledu.
Deponija......................................................................... km

22,00 m3 0,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00

5.2 Zemeljska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

5.3 BETONSKA DELA

Splošni opis
Dela je potrebno izvejati po določilih veljevnih tehničnih predpisov  in normativov in skladno z obveznimi standardi SIST-i;
SIST EN 13670
SIST EN 206
SIST EN 10080
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.

Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave v postavkah popsa  tudi;
*  dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
*  čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
* manjša popravila opažev med betoniranjem
* vmetavanje betona v opaže ter premečšenje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem
* zgoščevanje betona
* nega betona; močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.
*  čiščenje armature od umazanije, rje, ki se lušči, maščobe,  postavljanje podložk in začasno  vezanje k opažu
*  za  vidne  konstrukcije  je potrebno  vgrajevati  enako  kvaliteto  mesanice  betona  in  enako  kvaliteto cementa istega proizvajalca
* kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno na predvidenih mestih

V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del opisa v postavkah, ter ukrepov iz prejšnjega odstavka tudi:
*   dobava  vsega  potrebnega  materiala  z  vsemi  transporti   in  manipulativnimi  stroški  ter  ustreznim skaldiščenjem in transporti do 
mesta vgradnje
* čiščenje opažev po montaži armature
*  čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja
* varovalne odre in odre za delo na višini kot zaščita pred padcem

-Ves  beton  na  objektu  je  neometan, stiki morajo biti pobrušeni.  Stene  in  stropovi  so  kitani  in  barvani,  ali obloženi  z  mavčnimi 
ploščami.
-Za obliko in mesto  ev. delovne  rege ali prekinitve  betoniranja  se je potrebno  predhodno  dogovoriti  s projektantom statike.
-Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po 
armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem  v zahtevanem položaju.
-Za izvajalca  del so merodajne  marke  betonov  navedene  v postavkah  oziroma  v statičnem  računu  in armaturnih načrtih. V 
primeru neskladnosti velja tolmačenje projektanta statike.

Pred pričetkom del mora izvajalec  izdelati projekt  betona  s tehnologijo  gradnje, katerega  mora potrditi projektant statike in 
predstavnik investitorja. Projekt betona mora biti zajet v ceni za enoto v postavkah.

Za dopustna odstopanja glede pravilnosti in dimenzij gr. elementv veljajo določila DIN 18 202 

ARMATURA: armaturne palice morajo biti fiksirane tako, da ni možno naknadno premikanje ali zvijanje. Za dosego predpisanih 
odmikov po statičnem načrtu se uporablja ustrezne nerjaveče distančnike. Pred montažo oziroma pred betoniranjem je potrebno 
vizualno ugotavljati ustreznost armature v pogledu čistosti - premočna zarjavelost, onesnaženost z maščobami, betonom, blatom itd..

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, 
tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz 
odpadkov na deponijo!

5.3 Betonska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

OPOMBA: 
- Marke betonov oz. zahtevana tlačna trdnost je v popisu informativna in 
se lahko razlikuje od zahtevane tlačne trdnosti po statičnem izračunu. 
Izvedba po statičnem računu - glej tehnično poročilo.
- Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano 
zaščitno plast armature - po načrtih projektantov konstrukterjev  in po 
zahtevah v požarnem elaboratu!
- Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, 
strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z 
zagladitvijo.
- Pred začetkom betoniranja je potrebno v območju temeljne plošče 
izvesti vse strojne in elektro instalacije (instalacije niso predmet tega 
popisa).
- V AB stenah in etažnih ploščah ter  nosilcih morajo biti pred 
betoniranjem izvedene odprtine za prehod instalacij!

1 Podložni beton kvalitete B.1, C 12/15, agregat frakcije 0-16 mm. 
Podbeton pod talnimi ploščami hladilnega agregata in banke ledu, 
deb. 10 cm.

2,20 m3 0,00

2 Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza 0,12-
0,20 m3/m2/m1.
AB talne plošče hladilnega agregata in banke ledu, deb. 20 cm.
Debeline plošč so 20 cm,v ceni upoštevati tudi izvedbo opažev na robodih 
plpšč (če so le-ti potrebni).
Pred betoniranjem je potrebno vstaviti tudi zaščitne cevi za izvedbo 
prebojev v AB ploščah.

4,20 m3 0,00

3 Dobava in vgradnja  krivljenih palic rebraste armature, ne glede na 
premer palic, ter armaturnih mrež po armaturnem načrtu, vključno z 
distančniki mrež (distančne kače), s polaganjem, vezanjem, s prenosi do 
mesta vgraditve in s pomožnimi deli. 

palice 106,00 kg 0,00

armaturne mreže 235,00 kg 0,00

BETONSKA DELA SKUPAJ: 0,00

5.3 Betonska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 

Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

5.6 FASADNI ODER

Splošna določila

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:

Etaže:

Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž. 

Varnostni odri:

Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter

ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri 

še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.

Obseg storitve:

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v  nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo

in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra 

obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina 

od tega dneva dalje obračunana posebej.

Statične presoje in preizkusi:

Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je 

vkalkulirati v c.e.m..

Souporaba drugih Izvajalcev:

Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje 

med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.

Obračun:

Obračuna se vertikalna ploskev  lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo 

odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.  

OPOMBA:
Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora vsak izvajalec 
sam upoštevati v ceni na enoto mere za posamezne sklope del. 

1 izvedba varovalnih lovilnih odrov in ostalih potrebnih ukrepov za varno 

delo na strehi (zamenjava strešne kritine), za prevzem obremenitev, 
potrebnih za izvedbo lastnih del. V količini je zajet obod strehe.
Izvajalec mora poskrbeti tudi za vse evtl. ostale varovalne ukrepe in 
tehnologijo, ki so potrebni za kompletno odstranitev obstoječe kritine in 
montažo novih slojev.

OPOMBA:
Oder pod samo strešno površino ni predviden, saj nosilna konstrukcija 
ostrešja v večini ostane na objektu, zamenja se samo kritina in vgradi dodatne 
izolacijske sloje.

290,00 m1 0,00

FASADNI ODER 0,00SKUPAJ:

5.6 Fasadni oder
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

5.7 ZIDARSKA DELA

Splošni opis
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i. 

IZOLACIJE
Upoštevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov.
Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov. 
Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah še:
* vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve
* izvedbo izolacije po opisu

ZIDANJE
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti 
v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, 
dokler je še sveža.

Standardi  za zidarska  dela vsebujejo  poleg  izdelave  opisane  v  postavkah  tudi vsa  pomožna  dela  in ukrepe:
* vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd.
* zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove
* zidarski odri
* varovalni odri za delo na višini kot zaščita pred padcem
* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanem delu
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost,  stabilnost, varnost, natančnost  in življenska doba posameznih 
elementov.

VZIDAVE
Vse vzidave  in zidarske  obdelave  morajo biti izvršene  v skladu  s projektom  oz. po zahtevah  v drugi dokumentaciji.
Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.

Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:
* merjenje in označevanje pozicije vzidave
* dolblejneje oz. drug način priprave ležišča pred vgradnjo
* nameščanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo
Dobava  elementa  načeloma  ni  upoštevana  pri  vzidavi  temveč  v  obrtniških  oz.  inštalaterskih  delih. Upoštevana je samo, če je to 
navedeno v posamezni postavki
OMETI
Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:
* vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage
* izdelava faž, zaključkov in špalet
* zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb
* krpanje poškodovanih podlog
* ščitenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo
Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. 

SKUPNA DOLOČILA
V ceni za enoto je potrebno upoštevati polg del navedenih v postavkah in že zgoraj opisanih del tudi:
* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroški
* priprava malt
* vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov
OBRAČUN KOLIČINE
Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, 
tudi ce potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz 
odpadkov na deponijo!

5.7 Zidarska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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1 Dobava in vgradnja toplotne izolacije na AB stene dvorane (stena med 
strojnico in dvorano), s kombi ploščami.
Stena med strojnico in dvorano se nad območjem stropa hodnika toplotno 
izolira s kombi ploščami deb. 15 cm (kot npr. TEKTALAN A2 037). 
Predvideno je lepljenje in evtl sidranje TI plošč, brez izvedbe ometov ali 
kake druge finalne obdelave.
Vključno z vsemi pomožnimi deli in z vsem materialom za izvedbo.

333,00 m2 0,00

2 Kompletna izvedba prebojev v fasadnih stenah, vključno z obdelavo in 

zatesnitvijo odprtin po končani vgradnji inštalacijskih vodov.

Predvidena sta 2 preboja fi 225mm, v fasadni steni skupne deb. cca 44 cm, 

izvedba nad nivojem spuščenega stropa, zato je potrebna ureditev dostopa 

do mesta izvedbe.

2,00 kpl 0,00

3 Izvedba mavčnokartonskih sten in stropne obloge v območju jeklene 
konstrukkcije podesta  "izmenjevalec) v galeriji poleg J tribune.
- Stene deb. 10 cm (sistem knauf W112), izvedene v višini 160 cm (od 
parapetnega zidca do stropa), oziroma od podesta do stropa (Kjer ni 
parapeta),
- Strop: Zapiranje jeklenega podesta od spodaj z MK ploščami deb. 2x1,25 
cm, vključno s kovinsko podkonstrukcijo.

Vse površine je potrebno pokitati (stiki), vključno z bandažnim trakom, rege 
med MK konstrukcijo in obstoječimi stenami se zafugirajo s trajno 
elastičnim kitom.
Slikopleskarska obdelava je zajeta v postavki zaključnih del.

a) Stene deb. 10 cm: 11,00 m2 0,00

b) Mavčni gladki strop: 7,00 m2 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

5.7 Zidarska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

(Energetska sanacija) 11/18



PZI Popis del ESPLANADA d.o.o. Št. projekta: 66/2019 
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6.1 TESARSKA DELA

1 Prilagoditev nosilne konstrukcije ostrešja za potrebe vgradnje novih 
NODT kupol na slemenu ostrešja dvokapnice nad dvorano.
- Predvidena je demontaža in prestavitev najvišjih prečnih nosilcev dim. 
16/30 cm, ki so v obstoječem stanju izvedeni blizu slemena strehe, in jih je 
potrebno prestaviti cca 70-75 cm nižje, kjer bodo hkrati služili kot del 
podkonstrukcije NODT kupol. (v kolikor prestavitev obstoječih špirovcev ni 
možna ali smotrna zaradi dotrajanosti obstoječih, je potrebna dobava in 
vgradnja novih lesenih nosilcev.
- Dodatno se v območju vgradnje svetlobnih kupol vgradi vzdolžne nosilce 
dim. 16/30 cm, ki prav tako služijo kot dodatna podkonstrukcija kupol. 
- Nosilci (špirovci) enakih dimenzij 16/30 cm se izvedejo tudi na območjih 
obstoječih svetlobnih trakov na strehi, kjer so bili v obstoječem stanju 
špirovci "prekinjeni".
- Na obstoječe in nove špirovce se izvedejo vzdolžne distančne letve dim. 
10/10 cm, zaradi vgradnje toplotne izolacije
- Na letve se po vgradnji izolacijskih slojev (zajeti v ločeni postavki kleparskih 
del) izvede opaž na pero in utor, ki služi kot podkonstrukcija za strešno 
kritino.

Konstrukcija mora biti izvedena kot zaključena celota. V kolikor v postavki 
posamezni detajli niso dovolj podrobno opisani, oziroma jih v opisu postavke 
ni, je izvajalec dolžan pred izdajo ponudbe opozoriti na pomanjkljivosti in jih 
upoštevati v c.e.m. Dodatna dela ne bodo priznana.
Glej arhitekturne načrte. 

a) Prestavitev nosilcev 16/30 cm (24 kom): 107,00 m1 0,00

b) Dobava in vgradnja vzdolžnih nosilcev v območju kupol, dim.16/30 cm: 457,00 m1 0,00

c) Vzdolžnie letve na špirovce, dim.10/10 cm: 3.785,00 m1 0,00

d) Leseni opaž (odšteta površina kupol): 2.923,00 m2 0,00

TEASARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

6.1 Tesarska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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6.2 KROVSKO KLEPARSKA DELA

Splošna določila:
Krovsko kleparska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih 
pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže in naklon strehe:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje in za vse naklone strehe do 40 stopinj. 
Obračunavanje:
Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene obračunavamo po kvadraturi pokrite površine. Odprtin do 0,5 m2 ne odštevamo. Po kosih 
obračunavamo zbirne kotličke na žlebu, ventilacijske nastavke, zidne ventilacije, obrobe malih strešnih oken in podobne kosovne 
izdelke.
Po m' obračunavamo pokrivanje napuščev, vencev , zidov,  ograj,  okenskih polic, obrob ob dimnikih in zidovih, oblaganje globeli, 
obrobe bitumenskih streh, žlebove, odtočne cevi in podobno.
Material:
Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.).
Prekinitev del:
Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m. 
Ostali tehnični pogoji: 
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je 
sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo 
pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. 
Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m..
Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo 
montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev nadzornih organov.

6.2 Krovsko kleparska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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Opomba:
Dela so izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, 
obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli 
niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti 
izvedbo kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna 
dela ne bodo posebej priznana.  

1 Dobava in vgradnja strešnih slojev dvokapne strehe nad dvorano, 
izvedene v naklonu 17°.
Izvedba po sistemu SIKA ali podobno, v sestavi:
SESTAVA MED OBSTOJEČIMI ŠPIROVCI:
- Parna zapora na obstoječ lesen opaž (npr. Homeseal LDS 100)
- Toplotna izolacija  kamena volna deb. 25 cm (npr. KNAUF DP-3)
- Paroprepustna vodoodbojna folija
- Zračni sloj cca 5 cm

SESTAVA NAD ŠPIROVCI (distančne letve in leseni opaž zajeti ločeno v 
postavki tesarskih del):
- Izravnava površine lesenega opaža, če je potrebno (podlaga mora biti 
pred izvedbo strešne kritine gladka)
- FPO strešna hidroizolacijska membrana, deb. 2 mm (kot npr. SIKA 
Sarnafil TS 77-20 ali podobno), ki se mehansko pritrjuje v opaž oz. leseno 
konstrukcijo. 
Kritina se na robovih podaljša - pri kapi se z njo obldela horizontalne žlebove, 
na zatrepih pa se zaključi na vertikalno konstrukcijo do pločevinastih kap 
(glej prereze arhitekturnih načrtov). Prav tako je v količini zajet vertikalni 
zaključek an kupole, cca 20 cm
- Linijski snegobrani v eni vrsti pri kapih strehe.

Postavka zajema izvedbo vseh zaključkov na strešne kupole.
V količini so odštete površine za NODT kupole.

a.) Parna zapora: 2.923,00 m2 0,00

b.) Toplotna izolacija deb. 25 cm: 2.923,00 m2 0,00

c) Paroprepustna vodoodbojna folija: 2.923,00 m2 0,00

d.) OPCIJA: Izravnava površine, če je potrebno: 2.923,00 m2 0,00

e.) Hidroizolacijska FPO membrana (z vertikalnimi zaključki in obdelavo žlot): 3.170,00 m2 0,00

f.) Linijski snegobrani: 130,00 m1 0,00

2 Dobava in montaža polikarbonatne kritine na obstoječo konstrukcijo 
strehe nnad strojnicama na obeh straneh dvorane.
Predvidena je kritina iz polikarbonata, deb. 2 cm (kot npr, LEXAN 
TERMOCLEAR), pritrjena na obstoječe profile jeklene konstrukcije.

Izvedba zajema ves material in vsa dela potrebna za izvedbo, vključno z 
vsemi zaključki, obrobami, odkapnimi profili, podkonstrukcijskimi in 
pritrdilnimi elementi.

184,00 m2 0,00

KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

6.2 Krovsko kleparska dela
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6.4 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!
Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom.

Vgrajevanje  mora  biti usklajeno  s  tehnoloskim  postopkom  gradnje  objekta.  Pritrjevanje  na  gradbene elemente mora biti izvedeno  
tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično  in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter 
ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu.

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi 
izvedbo svoji tehnotogiji, mora izdetati ustrezno projektno dokumentacijo  z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi 
odgovomi arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* merjenje na objektu
*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
*  preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
*  izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del, tudi ce niso podrobno  
navedeni  in opisani v popisu  in načrtih, so pa nujna za pravilno  funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora 
odgovorni projektant arhitekture
* ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
*  stekla za zasteklitve
* izdelava vseh potrebnih zaključkov
* finalna površinska obdelava po opisu
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse
* zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Enotna cena   mora zajeti izdelavo  vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno  izvesti za dokončanje  posameznih 
del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 
posameznih sistemov in elementov objekta.
Sestavni del popisa  del so tudi poglavja  v projektu  arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za 
enoto:
* tehnično poročilo
* detajli
lzvajalec mora ponudbo izdelati na osnovi lastne specifikacije za okna, vrata ali stene! Vse mere in stevilo komadov je potrebno pred 
izdelavo preverti na objektu!

6.4 Ključavničarska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

(Energetska sanacija) 15/18
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Opomba:

VSE MERE IN ŠTEVILO KOMADOV PREVERITE NA MESTU 

VGRADNJE!

- PRED IZDELAVO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV JE OBVEZNA 

IZDELAVA DELAVNIŠKIH NAČRTOV,KI MORAJO BITI POTRJENI S 

STRANI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

1 Izdelava, dobava, montaža in učvrstitev elementov jeklene 

konstrukcije za hladilni agregat, iz jeklenih profilov,  vključno s 

protikorozijsko zaščito in finalnim barvanjem, z vsemi distančnimi, 

pritrdilnimi, robnimi, sidrnimi in ostalimi elementi potrebnimi za 

izvedbo.Varjena konstrukcija na licu mesta.

Podest za hladilni agregat dim. 1.42 x 2.52m; teža konstrukcije 392 kg

Izdela se iz HEA 140 valjanih profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m.

Material S 235 J0. Celotna jeklena konstrukcija podesta se izdela v 

delavnici v varjeni izvedbi.

OPOMBA:

Pred izvedbo jeklene konstrukcije je OBVEZNA izdelava delavniških 

načrtov s strani izvajalca, kjer se točno definirajo dimenzije in 

pozicioniranje jeklenih profilov.

1,00 kpl 0,00

2 Izdelava, dobava, montaža in učvrstitev elementov jeklene 
konstrukcije za rezervoar Etilen-Glikol, iz jeklenih profilov,  vključno s 
protikorozijsko zaščito in finalnim barvanjem, z vsemi distančnimi, 
pritrdilnimi, robnimi, sidrnimi in ostalimi elementi potrebnimi za 
izvedbo.Varjena konstrukcija na licu mesta.

Podest etilen – glikol dim. 1.00 x 1.00; teža konstrukcije 193 kg
Izdela se zu HEA 140 valjanih profilov. Podest je dvignjen za cca 0,69m. 
Materal S235 J0.
Pohodni del se izdela iz IPE 120 ali kv.cevi 12.0, teža 144 kg. Vgradi se 
pohodna rešetka dim. cca 164/87 cm
Celotna JK se izdela v delavnici v varjeni izvedbi

OPOMBA:
Pred izvedbo jeklene konstrukcije je OBVEZNA izdelava delavniških 
načrtov s strani izvajalca, kjer se točno definirajo dimenzije in 
pozicioniranje jeklenih profilov.

1,00 kpl 0,00

3 Izdelava, dobava, montaža in učvrstitev elementov jeklene 
konstrukcije za izmenjevalec, iz jeklenih profilov,  vključno s 
protikorozijsko zaščito in finalnim barvanjem, z vsemi distančnimi, 
pritrdilnimi, robnimi, sidrnimi in ostalimi elementi potrebnimi za 
izvedbo.Varjena konstrukcija na licu mesta.

Podest izmenjevalca dim, 2,15 x 3,15 m; teža konstrukcije 261 kg.
Izdela se iz IPE 120 valjanih profilov ali iz kv.cevi 120/4. Uporabljen 
material S235 JR. Izvedba vključije podest iz rebraste pločevine 5/6 
(skupaj cca 6,6 m2), ter dostopno lestev širine 105 cm, dolžine skupaj cca 
160 cm.
Pri izdelavi JK konstrukcije je potrebno upoštevati standarde SISt EN 
1090‐1 za izdelavo in montažo JK.

OPOMBA:
Pred izvedbo jeklene konstrukcije je OBVEZNA izdelava delavniških 
načrtov s strani izvajalca, kjer se točno definirajo dimenzije in 
pozicioniranje jeklenih profilov.

1,00 kpl 0,00

6.4 Ključavničarska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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4 Izdelava, dobava in vgradnja novih enokrilnih vrat s pdboji in vsemi 
ostalimi elementi, za dostop na podest izmenjevalca.
Vrata so dim. 80/160 cm.

1,00 kom 0,00

KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00

6.4 Ključavničarska dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

(Energetska sanacija) 17/18
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 Št. Opis postavke količina enota cena/enoto skupaj

6.17 MONTAŽERSKA in OSTALA ZAKLJUČNA DELA

1 Dobava in vgradnja strešnih kupol za odvajanje dima in toplote 
(svetlobnik s sistemom NODT).
Svetlobna kupola iz LITEGA akrilnega stekla, TROslojna (izolativna 
vrednost U=1,4 W/m2K), gornji sloj liti akri / srednji sloj liti akril prozorna / 
spodnji sloj NEPROZORNI liti akril. 
DIMENZIJE: N (nazivna) = 146 x 236 cm, L (svetla) = 130 x 220 cm. 
Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Termoizoliran nastavni venec iz poliestra višine 50 cm za gradbeno odprtino 
oz. odprtino v strehi dimenzije K = 150 x 240 cm, standardna debelina 
toplotne izolacije 2,5 cm (toplotna prevodnost U=0,78 W/m2K), po 
standardu EN 1873.
U vrednost svetlobnega sistema po EN 1873; 2014 (odpiralni) = Urc= 1,8 
W/m2K.
Kupola je odpiralna: z odpiralnim Alu okvirjem ODT 146 x 236 cm in 
deflektorjem (usmerjevalcem dima) in elektromotorjem za odvod dima in 
toplote v primeru požara,
Kot odpiranja 140 °; motor je preko požarne centrale oz. krmilne centrale 
možno uporabljati tudi za prezračevanje.

V ceni vključiti kompletno izvedbo, vključno z vsemi obrobami in oblogami v 
območju kupol (če so po sistemu proizvajalca predvidene), ter izvedbo 
lastne podkonstrukcije (če je potrebna - Za izvedbo menjalnikov obstoječe 
lesene nosilne konstrukcije glej postavko za predelavo strešne nosilne 
konstrukcije v sklopu tesarskih del).

12,00 kom 0,00

2 Dobava in vgradnja dimnih zaves na stropu dvorane, za razdelitev 

dimnih sektorjev med kupolami za odvod dima in toplote.

Med osema 7 in 8 mora biti dimna zavesa, ki mora segati v globino od 

slemena navzdol 2,6 m. Material iz katerega se izvede dimna zavesa mora 

biti iz negorljivega materiala razreda A.

Zavesa trikotne oblike, spodnja stranica dolžine cca 17 m1, max. višina 2,6 

m1.

23,00 m2 0,00

3 Dobava in montaža nove ograje pod pordestom dvigalnega jaška, za 
zapiranje dostopa do novega hladilnega agregata.
Ograja višine 2,5 m1, z osebnim prehodom - enokrilnimi vrati svetle širine 
80 cm.
Izvedba kovinske ograje po vzoru ograj na podestih.

6,00 m1 0,00

4 Slikopleskarska obdelava novih mavčnih sten in stropa v galeriji - nove 
mavčne stene in strop za zapiranje jek. konst. izmenjevalca.
Predvideno je 2x kitanje in brušenje površin in 2x slikanje z barvi po vzoru 
na ostale stene in stropove v območju izvedbe.

30,00 m2 0,00

5 Dobava in kompletna strojna izdelava asfaltnih plasti (koridor 
odstranjenega asfalta za izvedbo cevi do zunanje banke ledu), v skladu z 
veljavnimi predpisi in standardi.
- Debelina asfalta do 10 cm (na licu mesta preveriti debelino obstoječih 
slojev in izvesti po vzoru na obstoječe)
Izvedba tamponskega nasutja je zajeta v ločeni postavki zemeljskih del.

8,00 m2 0,00

MONTAŽERSKA in OSTALA ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: 0,00

6.17 Montažna in zaključna dela
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
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Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: Energetska sanacija ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….

Predračun št.: …………...………….…...….………

V cenah ni zajet DDV!

SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL 345.370,73

Upravičeni stroški Neupravičeni stroški

SKUPAJ: 345.370,73 0,00

5.1  Pripravljalna in zaključna dela 3.620,00 0,00

5.1.4  Rušitvena dela 28.240,00 0,00

5.2   Zemeljska dela 592,50 0,00

5.3   Betonska dela 1.022,23 0,00

5.6  Fasadni oder 5.220,00 0,00

5.7  Zidarska dela 13.975,00 0,00

6.1  Tesarska dela 103.116,00 0,00

6.2  Krovsko kleparska dela 163.219,00 0,00

6.4  Ključavničarska dela 4.200,00 0,00

6.17  Montažerska in ostala zaključna dela 22.166,00 0,00

Rekapitulacija GO del
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE

(Energetska sanacija) 1/1
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 GRAFIČNI PRIKAZI 

 
00 situacija M 1:200 
01 tloris temeljev (podesta 'agregat' in 'etilen glikol') M 1:50 
02 tloris pritličja (podesta 'agregat' in 'etilen glikol') M 1:50 
03 tloris galerije M 1:100 
 (tloris in prerez podest 'izmenjevalec') M 1:50 
04 tloris ostrešja M 1:100 
05 tloris strehe M 1:100 
06 prerez I-I M 1:100 
07 prerez II-II M 1:100 
08 prerez III-III (podest 'agregat') M 1:50 
09 fasade M 1:200 
 



1

t l o r i s   t e m e l j e v

C

AP

3P

2P

1P

BP

1D

2D

-
0
,
8
5

-
1
,
4
5

T

A

L

N

A

 

P

L

O

Š

Č

A

d

=

2

0

 

c

m

±0,00 = 222,60 m n.m.v.

-0,20

PREBOJ V PLOŠČI

Ø 225 mm

Investitor
/ naročnik:

Objekt: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE TRI LILIJE

Podpis:

66/2019

Jože Cugelj, u.d.i.a.

STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE

www.esplanada.si

8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA

T  08 20 50 589 / F  08 20 50 588 / E  info@esplanada.si

Vsebina:

Prikaz:

Vodja projekta:

Pooblaščeni arhitekt:

Projektant:

Št. pr.:

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 Laško

0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

TLORIS TEMELJEV

Jože Cugelj, u.d.i.a.

Jože Cugelj, u.d.i.a.

ZAPS 1516

ZAPS 1516

ZAPS 1516

Podpis:

Podpis:

PZIFaza: 1 : 50Merilo: 11/2019Datum: 01Št. risbe:



1

A
B

C

t l o r i s   p r i t l i č j a

AP

2P

1P

BP

1D

2D

3P

H
L
A

D
I
L
N

I
 
A

G
R

E
G

A
T

t
e
ž
a
=

1
.
2
6
1
 
k
g

ETELEN-GLIKOL

V=1.000 l

RAZTEZNA

POSODA

p
o
h
o
d
n
a
 
r
e
š
e
t
k
a

1
,
5
m

2

OGRAJA

(po vzoru ograje na podestih)

H = 2,5 m

P

O

D

E

S

T

 

'

A

G

R

E

G

A

T

'

v

.

k

.

=

+

0

,

6

9

+
0
,
7
1

P

O

D

E

S

T

'
E

T

I

L

E

N

-

G

L

I

K

O

L

'

HEA140

HEA140 HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

HEA140

IPE120

IPE120

IPE120

Investitor
/ naročnik:

Objekt: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE TRI LILIJE

Podpis:

66/2019

Jože Cugelj, u.d.i.a.

STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE

www.esplanada.si

8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA

T  08 20 50 589 / F  08 20 50 588 / E  info@esplanada.si

Vsebina:

Prikaz:

Vodja projekta:

Pooblaščeni arhitekt:

Projektant:

Št. pr.:

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 Laško

0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

TLORIS PRITLIČJA

Jože Cugelj, u.d.i.a.

Jože Cugelj, u.d.i.a.

ZAPS 1516

ZAPS 1516

ZAPS 1516

Podpis:

Podpis:

PZIFaza: 1 : 50Merilo: 11/2019Datum: 02Št. risbe:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
B

C
D

E

EF

F
G

H
I

J

A

B

 

S

T

E

B

E

R

Ø

3

0

A

B

 

S

T

E

B

E

R

Ø

3

0

p
r
e
b
o
j
 
1
7
5
/
1
0
0
 
2
x

p
r
e
b
o
j
 
1
7
5
/
1
0
0
 
2
x

p
r
e
b
o
j
 
1
9
0
/
1
3
5

p
r
e
b
o
j
 
1
9
0
/
1
3
5

ZLOŽLJIVE TRIBUNE (RAZSTAVLJENE)

ZLOŽLJIVE TRIBUNE (RAZSTAVLJENE)

Z
L
O

Ž
L
J
I
V

E
 
T

R
I
B

U
N

E
 
(
R

A
Z

S
T

A
V

L
J
E

N
E

)

II. II.

I.

I.

AP

2P

1P

BP

1D

2D

AD BD

3P

4P

strojnica

P = 50,0 m

2

strojnica

P = 23,0 m

2

strojnica

P = 23,0 m

2

t l o r i s   g a l e r i j e

T
O

P
L
O

T
N

I

I
Z

M
E

N
J
E

V
A

L
E

C

H
L
A

J
E

N
J
E

RAZDELILEC

RAZDELILEC

RAZTEZNA

POSODA

PODEST 'IZMENJEVALEC'

rebrasta pločevina 5/6

spodaj zaprto z MK 2x1,25 mm

6,6 m

2

/

V
1

8
0

1
6

0

MK pregradna stena

(kot Knauf W112)

od podesta do stropa - h = 2,65 m

M
K

 
p
r
e
g
r
a
d
n
a
 
s
t
e
n
a

(
k
o
t
 
K

n
a
u
f
 
W

1
1
2
)

 
o
d
 
p
a
r
a
p
e
t
a
 
d
o
 
s
t
r
o
p
a
,
 
h
 
=

 
1
,
6
 
m

v.k.=v.k. galerije

lestev za dostop

PREBOJ V FASADI Ø 225 mm

(nad spuščenim stropom)

IPE120

IPE120

p
r
e

b
o

j
 
1

9
0

/
1

3
5

D BD

T
O

P
L

O
T

N
I

I
Z

M
E

N
J
E

V
A

L
E

C

H
L

A
J
E

N
J
E

RAZDELILEC

RAZDELILEC

RAZTEZNA

POSODA

PODEST 'IZMENJEVALEC'

rebrasta pločevina 5/6

spodaj zaprto z MK 2x1,25 mm

6,6 m

2

/

V
1

8
0

1
6

0

MK pregradna stena

(kot Knauf W112)

od podesta do stropa - h = 2,65 m

M
K

 
p

r
e

g
r
a

d
n

a
 
s
t
e

n
a

(
k
o

t
 
K

n
a

u
f
 
W

1
1

2
)

 
o

d
 
p

a
r
a

p
e

t
a

 
d

o
 
s
t
r
o

p
a

,
 
h

 
=

 
1

,
6

 
m

v.k.=v.k. galerije

lestev za dostop

IPE120

IPE120

PODEST 'IZMENJEVALEC'

1. rebrasta pločevina 5/6

2. nosilna jekl. konstr 120 mm

3. pocinkana podkonstr. 27 mm

4. MK plošče 2x12,5mm 25 mm

MK pregradna stena

(kot Knauf W112)

IPE120

Investitor
/ naročnik:

Objekt: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE TRI LILIJE

Podpis:

66/2019

Jože Cugelj, u.d.i.a.

STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE

www.esplanada.si

8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA

T  08 20 50 589 / F  08 20 50 588 / E  info@esplanada.si

Vsebina:

Prikaz:

Vodja projekta:

Pooblaščeni arhitekt:

Projektant:

Št. pr.:

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 Laško

0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

TLORIS GALERIJE

Jože Cugelj, u.d.i.a.

Jože Cugelj, u.d.i.a.

ZAPS 1516

ZAPS 1516

ZAPS 1516

Podpis:

Podpis:

PZIFaza: 1 : 100Merilo: 11/2019Datum: 03Št. risbe:

PREREZ A-A

M 1:50

M 1:50

A A

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
71



71 2 3 4 5 6 8 9 10 1511 12 13 14

A
C

B
D

E

EF

F
G

H
I

J

30° 30°

II. II.

I.

I.

AP

2P

1P

BP

1D

2D

AD BD

3P

4P

t l o r i s   o s t r e s j a

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
k
r
i
t
i
n
e

p
o
l
i
k
a
r
b
o
n
a
t
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
,

d

m
i
n

 
2
0
 
m

m
 
(
5
 
k
o
m

o
r
)

U
V

 
o
b
s
t
o
j
e
n
,
 
Δ

Y
i
≤
2

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
k
r
i
t
i
n
e

p
o
l
i
k
a
r
b
o
n
a
t
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
,

d

m
i
n

 
2
0
 
m

m
 
(
5
 
k
o
m

o
r
)

U
V

 
o
b
s
t
o
j
e
n
,
 
Δ

Y
i
≤
2

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
š
p
i
r
o
v
c
e
v

prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca prestavitev nosilca

d
i
m

n
a
 
z
a
v
e
s
a
,
 
h
=

2
,
6
m

 
p
o
d
 
s
l
e
m

e
n
o
m

Investitor
/ naročnik:

Objekt: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE TRI LILIJE

Podpis:

66/2019

Jože Cugelj, u.d.i.a.

STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE

www.esplanada.si

8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA

T  08 20 50 589 / F  08 20 50 588 / E  info@esplanada.si

Vsebina:

Prikaz:

Vodja projekta:

Pooblaščeni arhitekt:

Projektant:

Št. pr.:

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 Laško

0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

TLORIS OSTREŠJA

Jože Cugelj, u.d.i.a.

Jože Cugelj, u.d.i.a.

ZAPS 1516

ZAPS 1516

ZAPS 1516

Podpis:

Podpis:

PZIFaza: 1 : 100Merilo: 11/2019Datum: 04Št. risbe:



1
7

°

30°

1
7

°

II.

I.

AP

2P

1P

BP

1D

2D

AD BD

3P

4P

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
k
r
i
t
i
n
e

p
o
l
i
k
a
r
b
o
n
a
t
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
,

d

m
i
n

 
2
0
 
m

m
 
(
5
 
k
o
m

o
r
)

U
V

 
o
b
s
t
o
j
e
n
,
 
Δ

Y
i
≤
2

P
 
=

 
8
9
,
5
 
m

2

obnova strehe

P = 3.050,4 m

2

71 2 3 4 5 6 8 9 10 1511 12 13 14

A
C

B
D

E

EF

F
G

H
I

J

II. II.

I.

t l o r i s   s t r e h e

z
a
m

e
n
j
a
v
a
 
k
r
i
t
i
n
e

p
o
l
i
k
a
r
b
o
n
a
t
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
,

d

m
i
n

 
2
0
 
m

m
 
(
5
 
k
o
m

o
r
)

U
V

 
o
b
s
t
o
j
e
n
,
 
Δ

Y
i
≤
2

P
 
=

 
8
9
,
5
 
m

2

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

30°

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

svetlobnik 146/236

s sistemom NODT

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

odstranitev

svetlobnega traku

Investitor
/ naročnik:

Objekt: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE TRI LILIJE

Podpis:

66/2019

Jože Cugelj, u.d.i.a.

STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE

www.esplanada.si

8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA

T  08 20 50 589 / F  08 20 50 588 / E  info@esplanada.si

Vsebina:

Prikaz:

Vodja projekta:

Pooblaščeni arhitekt:

Projektant:

Št. pr.:

OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 Laško

0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

TLORIS STREHE

Jože Cugelj, u.d.i.a.

Jože Cugelj, u.d.i.a.

ZAPS 1516

ZAPS 1516

ZAPS 1516

Podpis:

Podpis:

PZIFaza: 1 : 100Merilo: 11/2019Datum: 05Št. risbe:



A B C D E F G H I J

DOMAČI

GOSTJE

ČAS

PERIODA TIME OUTTIME OUT

BONUSBONUS

.II

.II

p r e r e z   I . - I .

S1 - STREHA

1. PVC kritina (kot Sikaplan G - temno siva) 2 mm

2. ločilni sloj - podložna tkanina (kot S-Felt T 300)

3. opaž na pero in utor 22 mm

4. vzdolžne letve 10/10 cm (na obst. špirovcih)

- vmes zračni sloj 100 mm

5. špirovci 16/30 cm, vmes:

- zračni sloj 50 mm

- paroprepustna folija

- t.i. - kamena volna (kot Knauf DP-3) 250 mm

6. parna zapora (kot Homesal LDS 100)

7. opaž 25 mm
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