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T.1.1  TEHNICNO POROCILO
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T.1.1.1 Splosno

Po obilnih padavinah v novembru 2019 se je nad naseljem Stopce v ob¢ini Lasko sprozil plaz
obseznejSih dimenzij. Plaz dolzine 790 m in Sirine do 185 m se je sprozil na blago do srednje
nagnjenem pobocju JV od naselja Stopce med cestama LC 200041 Brstovnica-LaziSe-Vrh nad
Laskim in nizjelezeco cesto JP 701121 Lahomno-Stopce-Vrh nad Laskim.

Plaz se je sprozil na obmocju, kjer je pobocje oblikovano v precej dolgo grapo, ki se ji na zgornjem
delu iz JV strani pridruzi Se nekoliko ozja grapa. V obeh grapah izvirata povrSinska vodotoka, Ki
teceta vsak po enem obrobju plazovite grape oz. vsak iz ene strani zamakata plazino.

Odlomni rob plazu je tik pod sedlom grebena pod zgornjo lokalno cesto. V preteklosti je Ze
izvedena sanacija lokalne ceste s podprtjem s pilotno steno iz mikropilotov. Le ta sanacija o€itno ni
uspesna, saj so na konstrukciji opazne razpoke, v cesti pa posedki in poSkodbe.

Na spodnjem delu, kjer se grapa zakljuci (prehod iz gozda na travnik), je teren poloznejsi. Tu je
opazno, da je do narivanja priSlo Ze v pretekosti in da gre za fosilni plaz, ki se je aktiviral. Vzrok
nastanka je poviSan nivo podtalnice po obilnem dezevju. Zaradi povecane aktivnosti plazenja je
popustil fosilni nariv, kjer so se zacele pojavljati razpoke in narivi povsem do naselja Stopce.

Kot zacCetni ukrepi za stabilizacijo premikov se je uredilo povrSinsko odvodnjavanje. V glavnem gre
za ureditev zemeljskih odvodnih jarkov in zabitje vec¢jih razpok. Odstranilo se je podrto drevje,
ukinilo napajanje do rezervoarja in na vzdrzevane zemeljske jarke prikljucilo kar najvec izvirov.

Zacasno odvodnjavanje se vzdrzuje, saj je potrebno teren dodobro osusiti, da se bodo lahko izvajala

aktivnosti sanacije. Plazina je namre¢ tako namocena, da je po njej nemogoce izvajati transporte.
Tudi geoloske raziskave (vrtine) so se izvedle z veliko tezavo.

T.1.1.2 Projektne osnove
Za izdelavo projekta PZI smo izdelali geodetski posnetek terena. S pomocjo drona smo izdelali
ortofoto obstojecega stanja, izIuscili oblak tock in s klasi¢no geodezijo posneli dodatne tocke.

Izdelali smo geodetski nacrt v merilu 1:500 v ETRS koordinatnem sistemu.

Osnova za izdelavo idejne zasnove je tudi geolosko geotehni¢no porocilo (OZZING, st. 1313/20-G).

V decembru 2019 je izdelano Geolosko geotehni¢no porocilo o ogledu plazu s predlogom in grobo
oceno stroSkov sanacije (Ozzing, St. 1262/19-14, december 2019)
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T.1.1.3 Geologija in geomehanika (povzetek)

Plaz nas naseljem Stopce se je sprozil v dolgi grapi, ki je zaradi Stevilnih izvirov in povrsinskih
vodotokov precej razmocena. V grapi je odlozen vrSajni nanos, katerega debelina vzdolz pobocja
nara$¢a. Po konfiguraciji terena na vznozju grape sklepamo, da je do narivanja zemljine prihajalo ze
v preteklosti in da gre na obravnavani lokaciji za fosilni plaz, ki se je aktiviral. VVzrok nastanka
plazu je na vsak nacin povisan nivo podtalnice po obilnem dezevju, ki je poslabsala stabilnost ze
prej labilnega pobocja.

Z geoloskimi raziskavami je bilo ugotovljeno, da gre v bistvu za dva plazova, ki pa sta med seboj
povezana. Po obilnih padavinah je najprej priSlo do zdrsa v zgornjem, nekoliko strmejSem delu
pobocja, plazina pa se je nakopicila nizje na poloznejSem pobocju, kjer se grapa nekoliko zozi in
zaprla struge povrsinskim vodotokom. Na tem delu je nastal bazen, od koder se je voda
nekontrolirano prelivala po strmejSem nizje lezeCem pobocju in poslabsala stabilnost spodnjega dela
grape. Na strmejSem delu pobocja je nastal odlomni rob spodnjega plazu s posedkom priblizno 15
m. Izrivni robovi spodnjega plazu so na terenu dokaj dobro vidni, zadnji tak izriv je evidentiran ob
vkopni brezini spodnje ceste JP 701121 Lahomno — Stopce — Vrh nad Laskim. Zaradi narivanja
plazine v pobocju nad cesto se poslabsuje tudi stabilnostno pobocja pod njo, kar pomeni, da plaz
ogroza tudi naselje Stopce!

Za sanacijo plazov predlagamo izvedbo dveh globoko temeljenih podpornih konstrukcij ter
ureditev odvodnjavanja in izvedbo dreniranja za znizanje nivoja podtalnice.

V zgornjem delu pobocja plaz ogroza lokalno cesto in posredno tudi objekte ob njej, poskodovana
je tudi obstojeca podporna konstrukcija, ki verjetno ni dovolj globoko temeljena. Na tem delu za
zaSCito ceste in objektov predlagamo izvedbo pilotne stene s piloti uvrtanimi v trdno podlago.
Trdna podlaga ob robu ceste je bila na tem delu ugotovljena na globini od 3,4 do 9,0 m pod
povrsino. Potrebna dolzina konstrukcije bo priblizno 80 m.

Geotehni¢ne karakteristike materialov, ki naj se upostevajo za dimenzioniranje globoko temeljene
podporne konstrukcije, so naslednje:

- glina, sg-tg in grui¢, rh-sg: y=19kN/m®, ¢ =21°¢=0
- preperel lapor, glina, pt: v =21 kN/m®, ¢ =28° c= 5kN/m2
- lapor, trden: y =23 kN/m®, ¢ =35°, ¢ = 20 kN/m2

Za znizanje nivoja podtalnice v pobocju pod pilotno steno je potrebno urediti struge povrSinskih
vodotokov, poleg tega pa predlagamo izvedbo kamnitega drenaznega rebra v osrednjem delu grape
z odtokom v povrSinski jarek. Drenazno rebro bo najbolj ucinkovito, ¢e bo seglo v neprepustno
podlago, ki jo predstavlja lapor z vlozki pescenjaka ali pa preperina laporja — poltrdna glina.
Predvidena globina drenaznega rebra je do 5 m.
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Za sanacijo spodnjega plazu predlagamo izvedbo globoko temeljene podporne konstrukcije, na
nekoliko poloznejSem pobocju priblizno 150 m pod odlomnim robom plazu, kjer bo dostop z
gradbeno mehanizacijo Se mozen. Pilote bo potrebno uvrtati v trdno podlago, ki na tem delu lezi na
globini od 2,7 do 12,7 m pod povrsSino. Potrebna dolzina konstrukcije bo priblizno 125 m.
Geotehni¢ne karakteristike materialov, ki naj se upostevajo za dimenzioniranje globoko temeljene
podporne konstrukcije, so naslednje:

- glina, sg-tg in grui¢, rh-sg: y=18 kN/m®, ¢ =17,9°,¢=0
- preperel lapor, glina, pt: v =21 kN/m®, ¢ =28° ¢c= 5kN/m2
- lapor, trden: y =23 kN/m®, ¢ =35°, ¢ = 20 kN/m2

Pred konstrukcijo naj se izvede globoka drenaza globne do 5 m. Drenaza bo sicer najbolj
ucinkovita, ¢e bo segla v neprepustno podlago (trden ali preperel lapor), vendar zaradi velike
globine trdne oziroma preperele podlage (od 2,7 do 6,0 m), verjetno povsod to ne bo mogoce.
Odtok vode iz drenaze bo potrebno speljati v povrsinski vodotok.

Za znizanje nivoja podtalnice v obmocju spodnjega plazu, bo potreben kontroliran odtok
povrSinskih voda z vis§je lezeCega pobocja. Potrebno je urediti tudi vse struge povrSinskih
vodotokov pod spodnjo konstrukcijo, da ne bodo razmakali kriticnega pobocja! V pobocju pod
cesto JP 701121, kjer je potok kanaliziran, je potrebno urediti odtok vode v nizje lezeci potok po
povrsini!

Po izvedbi sanacije je pricakovati, da se bo zaradi znizanja vodostaja precej izboljSala stabilnost
pobocja, tako da plaz ne bi ve¢ ogrozal naselja pod njim!

Predlagamo, da se po izvedbi sanacije v poboc¢ju pod spodnjo podporno konstrukcijo vgradi vsaj 5
inklinometrov, s katerimi se bo lahko kontrolirala uspesnost izvedene sanacije in nivo podtalnice v
obmocju plazu. Poleg teh inklinometrov naj se vsaj 2 leti na vsake 3 mesece izvajajo meritve tudi
inklinometrov pod cesto Vi-19 in Vi-20. V primeru nestabilnosti poboc¢ja pod spodnjo konstrukcijo,
bo potrebno na tem delu predvideti Se dodatne podporne ukrepe ali dodatno dreniranje.

Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenju konstrukcij je obvezen stalen geomehanski nadzor.
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T.1.1.4 Sanacijski ukrepi

Za stabilizacijo poboc¢ja oz. aktivirane plazine je glede na ugotovitve stabilnostnih analiz potrebno
znizati nivo vodostaja. Da pa se lahko izvede ustrezno globinsko odvodnjavanje, pa so potrebni
globoki izkopi. Izkopi pa so mozni le, ¢e se poprej izvede stabilizacija z ustrezno podporno
konstrukcijo.

Tako smo predvideli, da se najprej izvede globoko temeljena konstrukcija na delu, Kkjer se
poloznejSi del prevesi v strmejSega (nekje na drugi tretjini plazu). Pred njo pa se lahko potem izvede
izkop za precno drenaZo, da se ¢im bolj zniza vodostaj in stabilizira spodnji del plazu (izrivni del).
Da pa se lahko izvede konstrukcija, pa je poprej potrebno dobro osusiti vso plazino. Teren je toliko
namocen da so se tudi terenske raziskave lahko le stezka izvedle. To konstrukcijo v nadaljevanju
imenujemo spodnja podporna konstrukcija.

Na zgornjem delu (odlomni rob), tik ob lokalni cesti, pa je za ohranitev le te in za varnost objektov
na nasprotni strani ceste, tudi potrebno izvesti podporni ukrep. Tu je Ze izvedena krajSa pilotna
stena iz mikropilotov premera 50 cm, vendar ne opravlja svoje funkcije. V zaledju so opazne
deformacije, konstrukcija je razpokana. Predvideli smo ojacitev te konstrukcije in podaljSanje v
smeri proti vzhodu. To konstrukcijo v nadaljevanju imenujemo zgornja podporna konstrukcija.
Poleg ted dveh konstrukcij pa je na celotnem obmocju plazu potrebno urediti tudi povrSinsko
odvodnjavanje. Predvideli smo kanalete na zahodnem delu od zgornje konstrukcije, mimo spodnje
do obstojeCega recipienta in odvodni kanal vedjega prereza na vhodnem delu od spodnje
konstrukcije pa do vznozja plazu in v obstojeci recipient.

Vse manjse zemeljske prekope, ki so se izvedli ze kot zacasni ukrep za preprecitev nadaljnjega
namakanja plazine, pa se ravno tako ocisti, po potrebi obnovi in seveda stalno vzdrzuje tudi po
izvedbi sanacije.

T.1.1.5 Opis konstrukcijskih elementov

PREDDELA

Prva preddela so se prakti¢no ze izvedla. Gre za posek in odstranitev drevja, predvsem tistega
porusenega, izkop zaCasnih odvodnih jarkov, vzdrzevanje in popravilo obstojecih, zabitje razpok
plazu na izrivnem delu, prestavitev rezervoarja (ukinitev napajanja obstojecega, poSkodovanega) in
vzdrzevanje dostopov.

Za izvedbo spodnje podporne konstrukcije je potrebno urediti tudi gradbiséno cesto, ki bo potekala
deloma po obstojeci poljski poti in deloma po novi trasi po plazu. Potrebno jo je utrditi s kamnito
posteljico v debelini cca 50 cm.

Kot preddela lahko Stejemo tudi uspesno izsuSevanje plazine, s tem, da se je z zacasnimi jarki
preprecilo nadaljnje namakanje. Ustrezno povrSinsko osuSen teren nam tudi pogojuje izvedbo
pilotiranja in dostave materiala na gradbisce.
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ZEMELJSKA DELA

Izkopnega materiala bo precej, tako od povrsinskih izkopov za delovne platoje, odvodni jarek, kot
tudi od izkopa za pilote.

Viske materiala od zgornje podporne konstrukcije in od odvodnega kanala se odpelje na deponijo,
od spodnje podporne konstrukcije pa se ga vgradi za podporno konstrukcijo. Le tega bo verjetno
zaradi razmocenega terena zacasno potrebno deponirati ob konstrukciji ali za njo, ko se pa teren
osusi, pa se bo lahko razgrnil v projektirano zvezno povrsino za in pred konstrukcijo.

Za viSke materiala mora izvajalec najti primerno deponijo.

ZGORNJI USTROJ

Za sanacijo lokalnih cest smo predvideli naslednji zgornji ustroj:

4 cm AC11 surf B70/100, A3, Z3

6 cm AC16 base B50/70, A3

20 cm tamponskega materiala 0/32 mm
30 cm kamnite grede.

Pri tem naj bo kamnita greda iz materiala, ki je zmrzlinsko odporen.

ZGORNJA PODPORNA KONSTRUKCIJA

Zgornjo podporno konstrukcijo smo predvideli v dolzini 79,5 m. Locirana je ob zunanji rob ceste.
Del konstrukcije podpira obstojeco pilotno steno, ki ima prekratke pilote, del pa je podaljSanje
konstrukcije.

Prvi del konstrukcije je dolzine 33 m. Sestavljena je iz 16 pilotov premera 100 cm na osnem
razmaku 2,0 m, preko njih pa je povezovalna greda Sirine 2,25 do 2,5 m in visine 80 cm. Locirana je
pred obstojeco pilotno steno. Vrh nove povezovalne grede je cca 1,7 m pod vrhom obstojece grede
o0z. niveleto ceste. Tako prakti¢no podpiramo obstojeco pilotno steno.

V nadaljevanju je v smeri proti vzhodu Se 46,5 m podporne konstrukcije, sestavljene iz 23 pilotov
premera 100 cm. Preko pilotov je povezovalna greda, ki se nadaljuje v obliki kot je greda od
obstojece konstrukcije. Torej ti piloti so locirano bolj proti cesti, kot je razvidno iz grafi¢nih prilog.
Vseh pilotov zgornje podporne konstrukcije je 39 kom in so dolzine od 8,0 m do 11,0 m.

Pilotna stena je konzolna, saj zaradi oblike hribine v zaledju (vrh grebena) sidranje ni mogoce.

Za izvedbo pilotiranja bo potrebno izvesti zagatnico iz tirnic in plohov, da se lahko izvede plato
zadostne Sirine. Ker je delovni plato v dveh nivojih, se tudi izvaja najprej del pilotne stene, ki je
izvedena pred obstojeco (zahodni del), potem pa del, ki je nadaljevanje linije obstojece (vzhodni
del).

Zasip pred pilotno steno se izvede tako, da je na koncu videna samo nova greda vzhodnega dela
stene in greda obstojeCe pilotne stene. Vezna greda zahodnega dela je v kon¢nem izgledu povsem
zasuta.
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Na gredo se na novo montira JVO. Ustroji ceste se obnovijo v sestavi, opisani zgoraj.
Odvodnjavanje se uredi preko mulde ob gredi v dva vtoc¢na jaSka, od tam pa preko PE DN300 v
pobo¢ne kanalete. Kanalete se spelje do predvidenih nadviSanih kanalet spodnje sanacije (na
zahodni strani). Na tem mestu smo predvideli izvedbo manjSega usedalnika (4,0m/2,0m in globine
1,5m).

SPODNJA PODPORNA KONSTRUKCIJA

Da se lahko izvede globoki pre¢ni izkop za drenazo preko plazu je potrebno izvesti podporno
konstrukcijo, ko bo zadrzala zaledno zemeljsko maso.

Nekje na koncu druge tretjine plazu (od spodaj navzgor) smo predvideli podporno konstrukcijo
sestavljeno iz globokih pilotov premera 120 m, postavljenih v dveh vrstah z zamikom in preko njih
povezovalno gredo (plosco).

Konstrukcijo smo zasnovali delno v loku, tako da se ¢im bolj prilega danim oblikam terena in da se
v kon¢ni obliki lahko oblikuje del nad zemljo, ki omogoca sklone za odvodnjavanje povrSinskih
voda.

Pilotov premera 120 cm je v prvi vrsti 41 kom in v drugi 40 kom, skupaj torej 81 kom.

Piloti so na medsebojnem osnem razmaku 3,0 m spredaj in zadaj, z zamikom med prvo in drugo
vrsto. Prva in druga vrsta sta medsebojno osno odaljeni za 2,5 m.

Piloti so dolzine od 6,0 do 12,0 m.

Preko pilotov je povezovalna greda Sirine 4,0 m in je sestavljena iz 10 kampad dolzine 12,0 do 14,5
m.

Preko grede smo predvideli izvedbo kamnite pregrade iz lomljenca v betonu (bloki apnenca premera
40.80 cm povezani z betonom C25/30), ki se izvede z naklonom fasadne in zaledne strani 3:1.
Pregrada se izvede z vzdolznim sklonom proti mestu odvodnega kanala. Tako se lahko
odvodnjavajao kanalete, ki se polozijo na zaledni strani grede in so predvidene odvodnjavanju
povrsinskih voda.

Pred pilotno steno se izvede globoki izkop (do 5,0 m) za izvedbo drenaze. V dnu Sirine 1,3m se
izvede podlozni beton, v katerega se vgradi drenazna cev DK-25, vgradi drenazni zasip, kamniti
zasip in na koncu Se zemeljski zasip. Na najglobljem delu (profil B5) se izvede revizijski jaSek
premera 100 cm in globine 5,5 m, kjer se izvede odvod iz drenaze preko PE DN400 v odvodni
jarek.

Za pregrado se vgradi najprej prepusten kamniti material, do projektirane visine, nato pa skoraj ves
izkopni material, tako da ni potrebnega odvazanja izkopnega materiala. Del materiala se razgrne
tudi pred pilotno steno, da se izravna teren.

Za oblikovanje oz. razgrinjanje materiala za pilotno steno bo verjetno potrebno pocakati toliko casa,
da se teren osusi (zdrenira zaradi izvedene drenaze).
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ODVODNI JAREK

Po vzhodni strani smo predvideli izvedbo odvodnega jarka, preko katerega se odvede glavnina
povrsinske in globinske zaledne vode. Z ureditviji jarka po vzhodni strani plazu se zmanjsa koli¢ina
vode po recipientu, ki tangira na naselje Stopce.

Na zgornjem delu (cca 30 m za pregrado) se pri¢ne jarek in nanj se priklju¢i obstojece Ze izvedene
zemeljske jarke. Pri preckanju pregrade se na jarek priklju¢i kanalete, ki se jih izvede v kroni
pregrade. Jarek se zakljuci v grapi obstojeCega recipienta.

Odvodni jarek je globine cca 1,0 m in Sirine pri dnu 1,0 m. BreZine se uredi v naklonu 1:1,5.

Zgornji del odvodnega kanala (nad lokalno cesto) v dolZini 490 m se zatesni s folijo in za$¢iti z
lomljencem

Izkop za jarek se izvede cca 30 cm globlje, se ro¢no izravna, poloZi PEHD tesnilna folija
(obojestransko hrapava) in roliranje z lomljencem premera 20-30 cm. Fuge se zapolni s finejSim
zemeljskim materialom.

Spodnji del jarka (pod lokalno cesto) v dolZini 148m se izvede enake oblike, vendar se ne rolira. Na
vsakih 5 m se izvede pre¢no rebro (skupaj 13 kom) iz lomljenca premera 50- 60 cm. Lomljenec se
vgradi v suho. Izravna se z dnom struge in brezinami.

Odvodni jarek pre¢ka gozdno vlako in lokalno cesto. Preckanje je predvideno s prepustom iz
betonskih cevi premera 120 cm. Predvideli smo Se tri vmesne prepuste na traniSkem delu, tako da se
laZje opravlja kosnja. Vtok in iztok iz prepusta se izvede z lomljencem premera 20-30 cm
povezanim z betonom C 25/30. Stike se fugira s cementno malto 1:2. Utrditev z betonom se izvede
v dolZini cca 4 m na vtoku in na iztoku.

Na jarek se prikljuci tudi odvod iz drenaze, ki se izvede pred spodnjo podporno konstrukeijo.

ODVODNI JAREK, UTRJEN S KANALETAMI

Po zahodnem delu plazu poteka obstojeci potocek. Del tega potocka je plazina stisnila, del pa
povsem unicila. Zacasno odvodnjavanje se je vzpostavilo tudi po tem potoku. Ker je tudi na tej
strani precej izvirov, je potrebno urediti tudi ta odvodnik.

Od zgornjega plazu smo predvideli izvedbo kanalet, ki se v dolzini 470 m speljejo preko skrajnega
zahodnega dela konstrukcije pa do lokacije poskodovanega rezervoarja v obstojeci odvodnik.

Zaradi zagotovitve vecjega profila jarka, utrjenega s kanaletami, smo predvideli, da se le ta poglobi
do te mere, da se izvedejo kanalete na preklop (na pesceni podlagi) in potem nadvi$ajo z
lomljencem levo in desno v viSini cca 20 cm. Vgradi se vsaj dva kamna premera 20 cm. Naklon
nadviSane brezine jarka se izvede 1:1.
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DRENAZA

Drenaze se izvede pred pilotno steno. Predvideli smo da se izvede na kontaktu z laporjem, Kjer je
to le mogoce. Na osrednjem delu pa je podlaga pregloboko in tu gre v bistvu samo za ¢im vecje
znizanje vodostaja. Na najglobljem delu je drenaza na globini cca 5,0 m (lokacija revizijskega
jaska v profilu B5). Izvede se iz DK-25.

Pri dnu se izvede izkop za drenazo v Sirini 130 cm. Na podlozni beton kvalitete C 16/20 se polozi
drenazna cev DK-25, tako da spodnji del drenaze beton objame. Izvede se drenazni zasip do
viSine cca 2,0 m s peskom granulacije 8 do 32 mm. Preko drenaznega zasipa se izvede zasip s
kamnitim materialom v visSini do 3,0 m. Zadnjih 50 do 100 cm pa se vgradi izkopni zemeljski
material.

Odvod iz drenaze se izvede preko revizijskega jaska premera 100 cm v PEHD DN 400, v dolzini
cca 65m, do odvodnega jarka. Vmes se izvede Se en revizijski jaSek globine cca 4,0 m.

KAMNITO DRENAZNO REBRO

Kamniti dernazno rebro smo predvideli v pobo¢ju pred zgornjo pilotno steno. Rebro bo globine
do najve¢ 5 m.

Kamnito rebro se izvaja od najnizje tocke pa navzgor. V rebro se izvede tri revizijske jaSeke
premera 100 cm in sicer na zacetku, koncu in na sredini. Tako imamo moznost prikljucitve
morebitnih dodatnih drenaz.

Na splanirano in ociS¢eno dno se vgradi podlozni beton. Na (v) podlozni beton se vgradi drenazna
cev DK-25, preko nje pa oklep iz drenaznega betona. Kamnito rebro se gradi iz lomljenca, premera
cca 30 do 60 cm, v kombinaciji z drenaznim betonom. Razmerje kamen/beton naj bo 75/25 %.
Kamnito rebro v dnu je Sirine 1,0 m. Naklon izkopa kamnite pete se izvede 2:1. V vrhu pa naj se
izvede v naklonu 1: 1. Levo in desno pa naj se zasuje s kamnitim materialom, tako da se izvede
gradbiScna cesta. Zasip z zemeljskim materialom se izvede Sele po dokon€anju drenaz.

UREDITEV POVRSIN

Kot re¢eno se povrsine uredi v zvezne sklone. Pred zgornjo pilotno steno se izvede naklon, kot je
obstojeci teren.

Pri spodnji podporni konstrukciji se zasip izvede z dolo¢enim naklonom (lahko tudi ve¢jim, kot je
projektirano), tako da se lahko vgradi ves izkopni material. Prav tako se pred spodnjo podporno
konstrukcijo nekaj materiala odrine in nekaj dosuje, tako da je tren zveznejSi. Ob odvodnem jarku je
potrebno revitalizirati zacasne gradbis¢ne posege.

Obstojece zemeljske jarke je potrebno ocistiti in po potrebi popraviti in ¢e se izkaze, urediti tudi
dodatne.

Na delu splaniranih povrsin v gozdu se zasadi avtohtone drevesne vrste, na travniskem delu pa
razprostre plodna zemlja in se zatravi povrsine.
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T.1.1.6 Zascdita in preureditev komunalnih vodov

V zgornji cesti poteka vodovod in TK vod, ki v fazi izvedbe konstrukcije nista v napoto. Pri izvedbi
ustrojev ceste pa jih je potrebo ustrezno zas¢ititi. Pred samo izvedbo se obvesti upravljalce.

T.1.1.7 Poseg na zemljiSCe, prestavitev in rusitev objektov

.....

Rusitve objektov pa niso potrebne (razen poSkodovane enostavne nadstresnice).
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Zéaf' p;gi;':: katastrska ob¢ina |Priimek,ime in naslovlastnika, delez ;r:j:nzsekn;”rlaét?: zztni:lztieétéaa OPOMBA
m2
1| 193717 |1036 Vi nad Laskim |C oo 026 Vi nad Laskm AT, 3270 Casko, 1120 kmetisko zemiisée (btn)[ 30 1180
Tersek vana, Lahomno 15, 3270 Lasko, 2/10 gozdno zemijsde 30 22417
Drobne Damjana, Sp. Gameljne 130, 1211 Ljubljana - Smartno, 7/20
Brecko Villem, Na Pristavi 18, 32/0 Lasko, 2/10
Jelenc Marija, Lahomno 15, 3270 Lasko, 2/10
2 | 199111 [1036 vrh nad Laskim |C 20 @ J028 Vi nad Laskm AT, 270 TasKo, 720 kmetiisko zemjisce (btn)| 12 252
Tersek vana, Lahomno 15, 3270 Lasko, 2/10 gozdno zemijse 12 1850
Drobne Damjana, Sp. Gameljne 130, 1211 Ljubljana - Smartno, 7/20
Brecko Villem, Na Pristavi 18, 3270 Lasko, 2/10
Jelenc Marija, Lahomno 15, 3270 Lasko, 2/10
3 | 193722 |1036 Vi nad Laskim |C oo 026 Vi nad Laskm AT, 3270 Casko, 1120 kmetisko zemiisce (btn)[ 33 927
Tersek vana, Lahomno 15, 3270 Lasko, 2/10 gozdno zemijsde 33 734
Drobne Damjana, Sp. Gameljne 130, 1211 Ljubljana - Smartno, 7/20
Brecko Villem, Na Pristavi 18, 3270 Lasko, 2/10
Jelenc Marya, Lahomno 15, 3270 Lasko, 2/10
4 193/23 |1036 Vrh nad Laskim |Jurgelj JoZef, Vrh nad LaSkim 40, 3270 LaSko, 1/2 gozdno zemiji§ce 30 2423
Jurgelj Anica, Vrh nad Laskim 40, 3270 Lasko, 1/2
5 223/17 |1036 Vrh nad LaSkim |Jurgelj JoZef, Vrh nad Laskim 40, 3270 LaSko, 1/2 gozdno zemijisce 38 138
Jurgelj Anica, Vrh nad Laskim 40, 3270 Lasko, 1/2 nedolo¢ena raba 23
6 223/20 |1036 Vrh nad Laskim |Obgina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko, 1/1 nedolo¢ena raba 309
7 193/32 |1036 Vrh nad Laskim |Obcina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko, 1/1 nedolo¢ena raba 59
8 223/19 1036 Vrh nad Laskim |Obgina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko, 1/1 nedolo¢ena raba 88
9 223/18 |1036 Vrh nad Laskim |Ob¢ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko, 1/1 poselieno zemljisce 27
10 | 193/33 |1036 Vrh nad Laskim |KlenovSek Slavka, Vrh nad Laskim 38, 3270 LaSko, 1/1 nedolo¢ena raba 102
11 193/34 |1036 Vrh nad Laskim |Klenov3ek Slavka, Vrh nad Laskim 38, 3270 Lasko, 1/1 gozdno zemijisce 367
nedolo¢ena raba 1830
12 | 193/31 |1036 Vrh nad Laskim |Obgina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko, 1/1 nedolo¢ena raba 57
13[ 192|100 Lahormo Rrasove Warko, Stopce 4R, 3270 TaSKo, 576 kmetiisko zemijsce (btn)| 30 11763
Kradovc Tadej, Leskovca 9, 3270 Lasko, 1/6 gozdno zemijisce 30 36846
14 191/2  |1030 Lahomno VodiSek Janko, Stopce 3, 3270 Lasko, 1/4 kmetijsko zemiji§ce (btn) 30 2234
VodiSek Matilda, Stopce 3, 3270 Lasko, 3/4 gozdno zemijisce 30 19670
15 191/1 |1030 Lahomno Obgina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko, 1/1 kmetijsko zemijis&e (btn) 30 231
gozdno zemljisce 30 128
16 190 1030 Lahomno Vodiek Janko, Stopce 3, 3270 Lasko, 1/4 kmetijsko zemijisce (btn) 33 3037
Vodisek Matilda, Stopce 3, 3270 Lasko, 3/4 gozdno zemijisce 33 1361
nedolo¢ena raba 296
17[ 193 [1030 Lahormo Rrasove Marko, Stopce 47, 3270 Lasko, 576 kmetiisko zemijsce (btn)| 41 20382
KraSovc Tadej, Leskovca 9, 3270 Lasko, 1/6 nedolo¢ena raba 374
18 189 1030 Lahomno Vodisek Janko, Stopce 3, 3270 Lasko, 1/4 kmetijsko zemijisce (btn) 52 1651
VodiSek Matilda, Stopce 3, 3270 Lasko, 3/4 nedolo¢ena raba 183
19 187 1030 Lahomno VodiSek Janko, Stopce 3, 3270 Lasko, 1/4 kmetijsko zemiji§ce (btn) 52 4496
VodiSek Matilda, Stopce 3, 3270 Lasko, 3/4
20 188 1030 Lahomno VodiSek Janko, Stopce 3, 3270 Lasko, 1/4 kmetijsko zemijigce (btn) 41 682
Vodisek Matilda, Stopce 3, 3270 Lasko, 3/4 nedolo¢ena raba 73
21 186 1030 Lahomno Vodiek Janko, Stopce 3, 3270 Lasko, 1/4 kmetijsko zemijisce (btn) 41 150
Vodisek Matilda, Stopce 3, 3270 Lasko, 3/4 nedolo¢ena raba 37
22| 219 [1030 Lahomo RIBSGVC Marko, Stopce 24, 3270 Lasko, 5/ \metiisko zemijsce (btn)| 41 10340
KraSovc Tadej, Leskovca 9, 3270 Lasko, 1/6
23| 212 [1030 Lahomo Rrasove Marko, Stopce 4R, 3270 Lasko, 576 kmetiisko zemijsce (btn)| 41 9087
KraSovc Tadej, Leskovca 9, 3270 Lasko, 1/6 nedolo¢ena raba 256
24| 217 [1030 Lahormo Rrasove Warko, Stopce A, 3270 TaSKo, 576 kmetisko zemijsce (btn)| 50 2626
Kra3ovc Tadej, Leskovca 9, 3270 Lasko, 1/6
25| 213 |1030 Lahomno CRnSeK ATes, STopee 6, 3270 Tasko, 578 kmetijsko zemijisce (btn) [ 41 360
Dezelak Jakob, Stopce 6, 3270 Lasko, 1/8
Celinsek Nada, Stopce 6, 32/0 Lasko, 1/8
Kriznik Milena, Vodice pri Kalobju 11A, 3233 Kalobje, 1/8
26| 216 1030 Lahomno CeinseK Ales, STopce 6, 3270 Lasko, 578 kmetiisko zemijié&e (btn) 52 4762
Dezelak Jakob, Stopce 6, 3270 Lasko, 1/8
Celinsek Nada, Stopce 6, 3270 Lasko, 1/8
Kriznik Milena, Vodice pri Kalobju 11A, 3233 Kalobje, 1/8
27 215 1030 Lahomno Clinsek Ales, Stopce 6, 3270 Lasko, 518 kmetijsko zemijisce (btn) 44 1906
Dezelak Jakob, Stopce 6, 3270 Lasko, 1/8
Celinsek Nada, Stopce 6, 3270 Lasko, 1/8
Kriznik Milena, Vodice pri Kalobju 11A, 3233 Kalobje, 1/8
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Krasovc Marko, Stopce 4A, 3270 LaskKo, 5/6

28 211 1030 Lahomno kmetijsko zemijis¢e (btn) 52 835
KraSovc Tadej, Leskovca 9, 3270 Lasko, 1/6
20| 214 |1030 Lahomo CRINSeK AlS, SIopGe G, 3270 Lasko, b8 kmetiisko zemijsce (btn)| 41 1108
Dezelak Jakob, Stopce 6, 3270 Lasko, 1/8 nedoloena raba 586
Celinsek Nada, Stopce 6, 3270 Lasko, 1/8
Kriznik Milena, Vodice pri Kalobju 11A, 3233 Kalobje, 1/8
30 1537/1 |1030 Lahomno Obéina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko, 1/1 kmetijsko zemijis¢e (btn) 22 5529
gozdno zemljis¢e 22 1345
nedolo¢ena raba 503
vodno zemlji§¢e 22 433
31 12 1030 Lahomno Hrastnik Martin, Stopce 7, 3270 Lasko, 1/1 kmetijsko zemijisce (btn) 41 17817
Hrastnik Magdalena, Stopce 7, 3270 Lasko, 1/1
32 27/1 1030 Lahomno Vodisek Janko, Stopce 3, 3270 Lasko, 1/4 kmetijsko zemijisée (btn) 41 4071
Vodisek Matilda, Stopce 3, 3270 Lasko, 3/4 gozdno zemljisce 41 452
33 2713 1030 Lahomno Hrastnik Martin, Stopce 7, 3270 Lasko, 1/1 kmetijsko zemijisée (btn) 41 785
Hrastnik Magdalena, Stopce 7, 3270 Lasko, 1/1 vodno zemlji§¢e 41 45

T.1.1.8 Zakljucki in predlogi

Pred samo izvedbo spodnje podporne konstrukcije se mora teren relativno dobro osusiti. 1zvedba bo
mozna le v daljSem suSnem obdobju. V daljSem obdobju, pred pri¢etkom izvedbe, je potrebno
redno kontrolirati zacasne zemeljske odvodne jarke in izvire, da po nepotrebnem ne zamakajo
plazine.

Zgornja podporna konstrukcija se lahko izvaja tudi v malo slabsih pogojih.

Odvodni jarek se lahko neodvisno izvaja od spodaj navzgor, s tem da se izvajajo sprotne
preusmeritve na Ze izvedeni del.

Za vi§jo fazo obdelave se vkljucijo Se ostali podati iz inklinometerskih vrtin in se ponovno
preveri stabilnost spodnje podporne konstrukcije oz. pobocja pod njo.

Matjaz Saviozzi, univ.dipl.inz.gradb.
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T.1.3 STATICNA ANALIZA
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Uvod

Za sanacijo plazu smo predvideli izvedbo dveh podpornih konstrukciji in ureditev odvodnjavanja
(glede stabilnosti plazu je pomembno znizanje podtalnice).

Pri zgornji podporni konstrukciji smo predvideli izvedbo konzolne pilotne stene. Gre za pilote
premera 100 cm na osnem razmaku 2,0 m. Del pilotne stene podpira ze obstojeCo sestavljeno iz
mikropilotov, del pa gre za podaljsanje. Na staticni model to ne vpliva, gre za enako zasnovo.

Spodnja podporna konstrukcija pa je sestavljena iz pilotov premera 1,20 m v dverh vrstah. Piloti so
na osnem razmaku 3,0 m z zamikom v drugi vrsti.. Razmak med prvo in drugo vrsto je 2,5 m.
Povezavo pilotov predstavlja plos¢a debeline 1,0 m in Sirine 4,0 m, na katero se potem izvede
nadvisanje s pozidavo iz lomljenca.

Stabilnostne presojo smo izvedli na naslednje karakteristike zemljin, ki so podane v geoloSkem
poro¢ilu in so so ugotovljene s terenskimi raziskavami oz. so izvrednotene s pomoc¢jo povratnih
stabilnostnih analiz.

- obstojeci nasip, rh-sg y=20 KN/m®, ¢ =20°¢c=2

- glina in grusc¢, sg y=21 KN/m®, ¢ =23° c=3kPa
- glina, sg-tg in grui¢ rh-sg y=20 KN/m®, ¢ =28° c=5kPa
- laporasta glina y =21 KN/m®, ¢ =30° c=3kPa
- preperel lapor, glina pt in grus¢ sg-g y=21 KN/m®, ¢ =31°,c=3kPa
- lapor, trden y =23 KN/m®, ¢ =35°, ¢ =20 kPa

UposStevana je tudi obtezba prometa kot zvezna obtezba 16 kN/m2 pri zgornji podporni konstrukciji.

Stati¢no presojo konstrukcij smo izvedli po metodi kon¢nih elementov z racunalniSkim programom
Plaxis.
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Projektni pristop 1 z analizo po MKE

kombinacija 1; uporaba delnih faktorjev »Al« + »M1l« + »R1«
kombinacija 2; uporaba delnih faktorjev »A2« + »M2« + »R1«

Delni faktorji za vplive (YF) ali ucinke vplivov (YE)

. NIZ
Vpliv Oznaka AL A7
. Neugodni 1,35 1,0
Stalni Ugodni ¥e 1,0 1,0
sorementiivi Neugodni 1,5 1,3
P VU 1 godni 1 0,0 0,0
Delni faktorji za parametre zemljin (ym)
.. NIZ
Parameter zemljine Oznaka M1 M2
Kot strizne trdnosti Yo 1,0 1,25
Efektivna kohezija Ye 1,0 1,25
Prostorninska teza Yy 1,0 1,0

stran:
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Zgornja podporna konstrukcija
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Identification Glina, sg-tg in Grusc, rh-sg | Preperel lapor, glina pt in grus¢ sg-g | Glina tg in Grusé sg | Lapor, trden Zasip.k.m.
Identification number 1 2 B 4 6
Drainage type Drained Drained Drained Drained Drained
Colour

Comments

Yunsat kN/m3 21,00 21,00 20,00 23,00 22,00
Ysat kN/m3 21,00 21,00 20,00 23,00 22,00
Dilatancy cut-off No No No No No

€init 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
€min 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
©max 999,0 999,0 999,0 999,0 999,0
Rayleigh a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Rayleigh B 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E kN/m2 10,00E3 300,0E3 10,00E3 500,0E3 40,00E3
v (nu) 0,3200 0,3000 0,3000 0,000 0,3000
G kN/m2 3788 115,4E3 3846 250,0E3 15,38E3
Eoed kN/m2 14,31E3 403,8E3 13,46E3 500,0E3 53,85E3
Cref kN/m2 3,000 3,000 2,000 20,00 3,000

@ (phi) ° 23,00 31,00 20,00 35,00 34,00

v (psi) ° 3,000 3,000 5,000 5,000 2,000

Vs m/s 42,07 232,2 43,43 326,5 82,83

Vp m/s 81,76 434,3 81,26 461,8 155,0
Set to default values Yes Yes Yes Yes Yes

Einc kN/m2/m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Yret m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cinc kN/m2/m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Yret m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tension cut-off Yes Yes Yes Yes Yes
Tensile strength kN/m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Undrained behaviour Standard Standard Standard Standard Standard
Skempton-B 0,9755 0,9783 0,9783 0,9933 0,9783
Vu 0,4950 0,4950 0,4950 0,4950 0,4950
Kuret / N kN/m2 368,3E3 11,25E6 375,0E3 24,75E6 1,500E6
Stiffness Standard Standard Standard Standard Standard
Strength Manual Rigid Manual Rigid Rigid
Rinter 0,9000 1,000 0,9000 1,000 1,000
Consider gap closure Yes Yes Yes Yes Yes

Ointer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cross permeability Impermeable Impermeable Impermeable Impermeable Impermeable
Drainage conductivity, dk m3/day/m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ko determination Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic
Kox = Koz Yes Yes Yes Yes Yes

Kox 0,6093 0,4850 0,6580 0,4264 0,4408
Ko,z 0,6093 0,4850 0,6580 0,4264 0,4408
OCR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
POP kN/m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Data set Standard Standard Standard Standard Standard
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Linearno elasti¢ni materiali

Identification Greda
Identification number 5
Drainage type Non-porous
Colour

Comments

Yunsat kN/m3 25,00
Ysat kN/m3 25,00
Dilatancy cut-off No

€init 0,5000
€min 0,000
€max 999,0
Rayleigh a 0,000
Rayleigh B 0,000

E kN/m2 25,00E6
v (nu) 0,2000
G kN/m2 10,42E6
Eoed kN/m2 27,78E6
Vs m/s 2022

Vp m/s 3302
Set to default values Yes

Einc kN/m2/m 0,000
Yref m 0,000
Stiffness Standard
Strength Rigid
Rinter 1,000
Consider gap closure Yes
Binter 0,000
Cross permeability Impermeable
Drainage conductivity, dk m3/day/m 0,000

Ko determination Manual
Kox = Ko,z Yes

Kox 1,000
Koz 1,000
OCR 1,000
POP kN/m2 0,000

Ky m/day 0,000

ky m/day 0,000
~Wunsat m 10,00E3
€init 0,5000
Ck 1000E12

1319/20
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Materialne karakteristike pilotov

Identification Pilot 100/2m
Identification number 1
Comments

Colour .
Material type Elastic
Isotropic Yes

EA; kN/m 25,00E6
EA; kN/m 25,00E6
El kN m2/m 1,550E6
d m 0,8626
w kN/m/m 10,00

v (nu) 0,2000
Rayleigh a 0,000
Rayleigh B 0,000
Prevent punching Yes
Identification number 1

stran:
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Deformed mesh |u| (at true scale)
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Deformed mesh |u| (scaled up 50,0 times)
Maximum value = 0,03357 m (Element 854 at Node 7071)
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Deformed mesh |u| (scaled up 50,0 times)
Maximum value = 0,03348 m (Element 863 at Node 7076)
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Maximum value = 0,03155 m (Element 585 at Node 7321)
Minimum value = -0,7393*10% m (Element 44 at Node 883)
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Axial forces N (scaled up 0,0500 times)
Maximum value = -1,217*10°3 kN/m (Element 1 at Node 2976)
Minimum value = -96 29 kN/m (Element 14 at Node 6886)
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. Osna sila - F=1,0 30.7.2020
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Shear forces Q (scaled up 0,200 times)
Maximum value = 13,95 kN/m (Element 14 at Node 6889)
Minimum value = -17 45 kN/m (Element 13 at Node 6886)
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zzlng [Froject féename Siep Uiser name
wwworring sl Plaz Stopce - profil A3 78 OZZING d.o.o.

IDZ: Sanacija plazu nad naseljem Stopce




Ozzing

WWW.0ZZing.si

Ozzing d.o.o0.

Mestni trg 5a

1420 Trbovlje, Slovenija
tel.: 03 56-30-610

fax: 03 56-27-048 St.proj.: 1319/20 stran:
Cutput Version 2019.0.0.0
-32,00 24,00 -16,00 8,00 0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 56,00 kN mim]
| P e i I A il N S I e EFITITS BNV AT A 'l NI e
— 225
000 7 I
4 200
8,00 I 175
: 150
-16,00
125
-24,00 : I 100
- ]
32,00 I
- 50
B x
40,00 25
- I 0
Bending moments M (scaled up 0,200 times)
Maximum value = 7,354 kN m/m (Element 11 at Node 5292)
Minimum value = -24 73 kN m/m (Element 7 at Node 4210)
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Axial forces N (scaled up 0,0200 times)
Maximum value = -9,594*10° kN/m (Element 1 at Node 2976)
Minimum value = -169,1 kN/m (Element 13 at Node 6886)
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Shear forces Q (scaled up 0,0200 times)
Maximum value = 181,7 kN/m (Element 15 at Node 7576)
Minimum value = -60,90 kN/m (Element 12 at Node 5898)
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Bending mc ts M (scaled up 0,0100 times)
Maximum value = 0,02519*10°% kN m/m (Element 2 at Node 2890)
Minimum value = -362 8 kN m/m (Element 13 at Node 6886)
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Kriti¢ne notranje stati¢ne koli¢ine na katere dimenzioniramo prerez pilota so naslednje:

Racunamo na kombinacijo 2, ki da ve¢ji rezultat. Razmak pilot 2,00 m.

Kombinaciial Faktor Nmax Qmax Mmax Nd,max Qd,max Md,max
13 vamosti ve | (KN/m' (KN/m* | (kNm/m' | (kN/pilo | (kN/pilo (kNm/pilo
1 1,35 96 17 25 259 46 67
2 1,0 169 165 362 338 330 724

M? naxu = 724 KNm
Qamaxu =330 kN
N2 axu = -338 kN — na mestu max. momenta

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP]

S500H
3
x
(=3
S
2
T_ﬁ [cm]
M3ed = 724.00 kNm
V3ed = 330.00 kN

Vrd,max,3 = 1227.25 kN
eb/ea = -3.500/7.401 %o

Aal = 50.87 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 4.90 cm?/m (m=2)

Glavna armatura: 20 @ 25 mm (Fagej = 98,20 cm?)

Spirala se izvaja iz GA @8mm/10 cm ; Agej = 0,50 . 2 . 100/10 = 10,0 cm? .
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Mohr — Columbovi materiali

St.proj.: 1319/20

Identification glrill:gaé’sr%-_tggin Lapor, trden ;ﬁﬁgrtaj,ta Zlozba y:ls.;ﬁatoja f;gilsljski Zasip.k.m.
Identification number 1 2 8 5 6 7 8
Drainage type Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained
Colour

Comments

Vet kN/m3 20,50 23,00 21,00 24,00 22,00 21,00 22,00
Ysat kN/m3 21,00 23,50 21,50 24,00 22,00 21,50 22,00
Dilatancy cut-off No No No No No No No

Cinit 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
€min 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
e 999,0 999,0 999,0 999,0 999,0 999,0 999,0
Rayleigh a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Rayleigh B 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

E kN/m2 20,00E3 500,0E3 300,0E3 20,00E6 40,00E3 10,00E3 40,00E3
v (nu) 0,3000 0,3000 0,3000 0,2000 0,3000 0,3000 0,3000
G kN/m2 7692 192,33 115,4E3 8,333E6 15,38E3 3846 15,38E3
Ere kN/m=2 26,92E3 673,1E3 403,8E3 22,22E6 53,85E3 13,46E3 53,85E3
Ere kN/m2 5,000 20,00 3,000 70,00 0,000 0,000 3,000

® (phi) ° 23,00 35,00 30,00 45,00 33,00 23,00 34,00

y (psi) ° 3,000 5,000 3,000 10,00 2,000 3,000 2,000

Vs m/s 60,67 286,4 232,2 1846 82,83 42,39 82,83

Vp m/s 1135 535,8 434,3 3014 155,0 79,30 155,0
Set to default values Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Eis kN/m2/m | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Yref m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@po kN/m2/m | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Yref m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tension cut-off Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tensile strength kN/m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Undrained behaviour Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Skempton-B 0,9783 0,9783 0,9783 0,9866 0,9783 0,9783 0,9783
Vy 0,4950 0,4950 0,4950 0,4950 0,4950 0,4950 0,4950
Kuw,rer / N kN/m=2 750,0E3 18,75E6 11,25E6 819,4E6 1,500E6 375,0E3 1,500E6
Stiffness Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Strength Manual Rigid Rigid Rigid Rigid Manual Rigid
Rz 0,9000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,9000 1,000
Consider gap closure Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

it 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cross permeability Impermeable Impermeable Impermeable Impermeable Impermeable | Impermeable | Impermeable
Drainage conductivity, dk [ m3/day/m | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ko determination Automatic Automatic Automatic Manual Automatic Automatic Automatic
Kox = Ko,z Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
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Linearno elasti¢ni materiali

Identification Greda
Identification number 4
Drainage type Non-porous
Colour

Comments

Yunsat kN/m3 25,00
Yeat kN/m3 25,00
Dilatancy cut-off No

Cinit 0,5000
€min 0,000
€max 999,0
Rayleigh a 0,000
Rayleigh B 0,000

E kN/m=2 25,00E6
v (nu) 0,2000
G kN/m=2 10,42E6
Eoed kN/m2 27,78E6
Vs m/s 2022

Vo m/s 3302
Set to default values Yes

Einc kN/m2/m 0,000
Yref m 0,000
Stiffness Standard
Strength Rigid
Rinter 1,000
Consider gap closure Yes

Binter 0,000
Cross permeability Impermeable
Drainage conductivity, dk m3/day/m 0,000

Ko determination Manual
Kox = Koz Yes

Kox 1,000
Koz 1,000
OCR 1,000
POP kN/m2 0,000

Ky m/day 0,000

ky m/day 0,000
~Wunsat m 10,00E3
Cinit 0,5000
Ck 1000E12

1319/20
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Materialne karakteristike pilotov

St.proj.:

1319/20

Identification Pilot 100/3m Pilot 120cm/3m
Identification number 1 2
Comments

Colour . .
Material type Elastic Elastic
Isotropic Yes Yes

EA; kN/m 8,333E6 11,87E6
EA, kN/m 8,333E6 11,87E6
El kN m2/m 516,7E3 1,070E6
d m 0,8626 1,040
w kN/m/m 10,00 10,00

v (nu) 0,2000 0,2000
Rayleigh a 0,000 0,000
Rayleigh B 0,000 0,000
Prevent punching Yes Yes
Identification number 1 2
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Total displacements u, (scaled up 50,0 times)

Maximum value = 0,3076 m (Element 36 at Node 7386)
Minimum value = -0,4570*10% m (Element 2309 at Node 99)
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Total displacements u, (scaled up 50,0 times)

Maximum value = 0,4169 m (Element 36 at Node 7386)
Minimum value = -0,5222*10 m (Element 2309 at Node 99)
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Total displacements u, (scaled up 50,0 times)

Maximum value = 0,4181 m (Element 36 at Node 7386)
Minimum value = -0,5545*10° m (Element 2309 at Node 99)

Konénc 30.7.2020
: oncno .
0zzing - - 2
wwworring s Plaz Stopce - profil B3 |T28 OZZING d.o.o.
Output Version 2019.0.0.0
40,00 32,00 24,00 16,00 800 0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 -
16;00_ sla ol bwn s b be o bwws o bew v bows o towabosstvealowntonslovstowslvontvveliwstvaaliveiy
. w0
o :
o.oo_E 320
E . -
.um_: 240
_E - 200
1620 o 160
E «
2400
_”‘m E “
= o
Axial forces N (scaled up 0,100 times)
Maximum value = 2,641 kN/m (Element 1 at Node 10978)
Minimum value = -264,5 kN/m (Element 5 at Node 11341)
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Shear forces Q (scaled up 0,0500 times)
Maximum value = 301,5 kN/m (Element 7 at Node 11343)
Minimum value = -231,4 kN/m (Element 5 at Node 10995)
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Bending mc ts M (scaled up 0,0500 times)
Maximum value = 2,291*10"'2 kN m/m (Element 1 at Node 10978)
Minimum value = -759,1 kN m/m (Element 5 at Node 11341)
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Axial forces N (scaled up 0,200 times)
Maximum value = 3,397 kN/m (Element 1 at Node 10978)
Minimum value = -233,0 kN/m (Element 5 at Node 11341)
[Project descrpbon [Dafe
. Osna sila F=1,25 30.7.2020
zzlng [Froject féename Siep Uiser name
wwworring sl Plaz Stopce - profil B3 271 OZZING d.o.o.
Cutput Version 2019.0.0.0
-60,00 -50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 [kMim]
TP FENTE FTTTI FEETE PRI PR TL INUTE FETTL FRRTL ARETI FURT] FRUTE ANET] ETRERNET] FRTRL SUUT] FRTTL SRS IEUTIRRTT] SRTTI AEUTE FEUTE INUT] FERRE FATT]
30,00 1400
20,00_: 1200
10,00 3 1000
0,00 3
3 800
10,00 3
— 600
20,00 ;
: 400
-30,00
; 200
40,00 3
3 0
Shear forces Q (scaled up 0,0500 times)
Maximum value = 318,2 kN/m (Element 7 at Node 11344)
Minimum value = -233,1 kN/m (Element 4 at Node 10943)
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Bending mc ts M (scaled up 0,0500 times)
Maximum value = 0,2136%10°"2 kN m/m (Element 3 at Node 10267)
Minimum value = -816,5 kN m/m (Element 7 at Node 11342)
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Po koncani izvedbi je varnost ustrezna:  yr=1,31>1,25

stran:

Kriti¢ne notranje stati¢ne koli¢ine na katere dimenzioniramo prerez pilota so naslednje:

Racunamo na kombinacijo 2, ki da ve¢ji rezultat. Razmak pilot 3,00 m.

Kombinaciial Faktor Nmax Qmax Mmax Nd,max Qd,max Md,max
13 vamosti ve | (KN/m' (KN/m* | (kNm/m' | (kN/pilo | (kN/pilo (kNm/pilo
1 1,35 264 301 759 1069 1219 3074
2 1,0 233 318 816 699 954 2448

M?naxu = 3074 kKNm
Q%naxu = 1219 kN
N2 axu = -1069 KN — na mestu max. momenta

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP]
S500H

<
—

120

2

T_ﬁ [em]

M3ed = 3074.00 kNm
V3ed = 1219.00 kN

Vrd,max,3 = 1679.36 kN
eb/ea = -3.500/4.995 %o

Aal = 203.74 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 14.69 cm?/m (m=2)

Glavna armatura: 22 @ 36 mm (Fagej = 223,96 cm?)

Spirala se izvaja iz GA @10mm/10 cm ; Age; = 0,79 . 2 . 100/10 = 15,8 cm?.
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T.2 Projektantski popis s predizmerami
In stroskovno oceno
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Porocilo

Projektantska ocena stroSkov je izdelana po Sifrantu za popise del po tehni¢ni specifikacij TSC
09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

V tem nacrtu smo popise delili na naslednja poglavja:

Preddela

Zemeljska dela in temeljenje
Voziscne konstrukcije
Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniSka dela
Oprema cest

Tuje storitve

Predhodne opombe:

1.
2.

Pri razSirjenih postavkah je vedno potrebno upoStevati besedilo prvotne postavke

Vsa v postavkah opisana dela obsegajo izdelavo in dobavo vseh potrebnih materialov,
prevoze, zahtevke in vse druge stranske storitve, v kolikor ni v posameznih postavkah
navedeno drugace

V popisih niso zajete naslednje skupine del:

- pripravljalna dela z dostopnimi potmi

- opazni odri in pomozni mostovi

- dela v reziji

Vse navedene opise iz teh skupin je potrebno vkalkulirati v osnovne pozicije ostalih skupin.
Izvajalec naj uposteva, da bo zahtevnejSa zemeljska dela moral opravljati v ¢asu, ko je manj
prometa.

Odvozi izkopnega materiala naj se upoStevajo na razdaljo do 50 km.
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St.proj.: 1319/20

RISBE

stran:
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