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T.1  TEHNIČNO POROČILO  
 
 
T.1.1  Splošno 
 

Poplave v septembru 2010 so povzročile porušenje brežine ob potoku Rečica pod cesto JP 
701990 Podvoz Vrtnarija, v območju zunanje krivine potoka. Brežina, ki je bila delno zaščitena s 
podporno konstrukcijo,  je poškodovana in izpodjedena v dolžini cca 20 m, na cesti pa so že 
opazne razpoke. Ob nadaljevanju rušenja in izpodjedanja brežine bo ogrožena prevoznost ceste. 
V novembru 2011 smo na podlagi terenskega ogleda izdelali geološko geotehnično poročilo s 
predlogom in grobo oceno stroškov sanacije (Ozzing, št. poročila 902/12-G), v katerem je bila 
predlagana sanacija usada za izvedbo kamnite zložbe ob potoku. V poročilu je bil izdelan tudi 
predlog raziskav s sondažnimi jaški.  
 
Predvideli smo izvedbo nove podporne konstrukcije ob potoku, obnovitev nasipa ceste in po 
potrebi obnovitev ustrojev ceste. 
 
 
T.1.2  Osnove za projekt sanacije 
 

Osnova za izdelavo projekta sanacije je bil geodetski posnetek terena, izveden za potrebe 
geološkega poročila in projekta sanacije plazu. V geodetski posnetek je vklopljeno tudi parcelno 
stanje iz DKN, ki je pridobljena na GU Celje. 
 
Osnova je tudi geološko geotehnično poročilo o ogledu usada s predlogom sanacije, ki smo ga 
priložili v nadaljevanju. 
 
 
 

T.1.3  Geologija in geomehanika (povzetek) 
 

Za sanacijo usada na tem odseku predlagamo izvedbo podporne kamnite zložbe dolžine 24 m in 
svetle višine do 2,3 m. Za temeljenje zložbe je primeren vsaj srednje gost prod, ki je bil 
ugotovljen plitno pod dnom potoka, v sonažnih jaških ob cesto pa na globoni od 2,1 do 2,3 m 
pod površino. Minimalna potrebna globina temeljnja je 1,5 m pod dnom struge potoka, kar 
pomeni, da bodo temelji konstrukcije segli verjetno že v gost prod.    
Izza konstrukcije je potrebno izvesti komprimiran zasip iz dolomitnega drobljenca granulacije φ 
0 do 10 cm, komprimiranega v plasteh po 20 – 30 cm. Na planumu nasipa je potrebno doseči 
Ev2 ≥ 80 MPa. 
 
Geotehnične karakteristike, ki naj se upoštavajo za dimenzioniranje  kamnite zložbe, so 
naslednje: 

• prod, sg:   γ = 21 kN/m3, φ = 30º, c = 0 
• komprimiran zasip:  γ = 21 kN/m3, φ = 34º, c = 0 
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Izza zložbe je potrebno zagotoviti izcenjanje podtalnice. Izkop in izvedba zložbe naj potekata v 
kampadah po 4 m z naklonom gradbene jame do 2 : 1. Med izvedbo bo potrebna polovična 
zapora ceste.  
 
Za podporno konstrukcijo smo izračunali projektno nosilnost tal ob upoštevanju geotehničnih 
karakteristik temeljnih tal in podatkov o dimenzijah in obtežbah konstrukcije. Upoštevali smo 
temeljenje v srednje gostem produ na globini 1,5 m. 
V izračunih so upoštevani naslednji podatki: 
-    potopljena temeljna tla - prod , sg:  γ' = 11 KN/m3,  ϕ = 30°, c = 0 
-    ekscentrično obremenjen pasovni temelj: 

B = 1,5 m�B'= 1,0 m  

L = L' = 4,0 m (dolžina kampade) 

- globina temeljenja: d = 1,5 m 

 
Izračuni projektne nosilnosti tal so podani v prilogi R.3, rezultati pa so v naslednji tabeli: 
 

Konstrukcija Projektna nosilnost 

tal (Rd/A') 

Projekta vrednost odpora tal Rd 

Kamnita zložba 144,38 kN/m2 577,51 kN 
 

 

 

T.1.4  Dimenzioniranje voziščne konstrukcije  
 
Če se pri izvedbi izkopov za kamniti zid poškoduje ustroj ceste, je le tega potrebno obnoviti. 
Za predvideno prometno obremenitev in geomehanske pogoje predlagamo voziščno konstrukcijo 
naslednje sestave: 
 
- 4 cm bitumenski beton BB 11s 
- 5 cm bitumizirani drobljenec BD 22s 
- 20 cm tamponski drobljenec 0/32mm 
- 30 cm posteljica iz kamnitega materiala. 
 

Za obravnavano območje znaša maksimalna globina zmrzovanja cca hm = 90 cm. 
Glede na primerno odpornost materiala pod voziščno konstrukcijo proti učinkom mraza in 
neugodne hidrološke pogoje znaša predvidena minimalna debelina voziščne konstrukcije 

7,0min ⋅=
m
hh  = 63 cm, kar približno ustreza predvideni debelini slojev. 
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T.1.5  Sanacijski ukrepi 
 
Kot je omenjeno zgoraj, smo predvideli izvedbo podporne konstrukcije ob potoku. 
Podporna konstrukcija je kamnita zložba oz. kamniti podporni zid iz lomljenca večjega premera, 
povezanega z betonom. Fasadna stran se izvaja v naklonu 5:1, zaledna pa v naklonu 10:1. 
Dolžina regulacijskega zidu znaša 23,50 m. 
 
Podporna konstrukcija naj se izvaja v kampadah po 4 m, saj se v zaledju nahaja cesta. 
V profilu P4 se nova konstrukcija priključi na obstoječi zid, ki ni bil poškodovan. Gorvodno pa 
je potrebno novo konstrukcijo vklopiti v obstoječe obrežno zavarovanje iz lomljenca. V ta namen 
se zadnji del zidu vitopiri iz naklona 5:1 v naklon 3:2, kolikor znaša obstoječe obrežno 
zavarovanje. 
V zložbo se vgradijo barbakane za odvod zaledne vode oz. za hitrejši upad visokih zalednih 
voda. 
 
PREDDELA  

 

V fazo preddel spada posek grmovja v brežini in izvedba dostopa do potoka. Dostop v potok se 
uredi iz desnega brega. V ta namen se izvede začasna gradbiščna cesta, ki se po dokončanju del 
ostrani, teren pa se rekultivira. 
Na cesti je potrebno postaviti prometno signalizacijo za polovično zaporo vozišča in označitev 
gradbišča. 
 
 
ZEMELJSKA DELA 

 
Izkop za zložbo se izvaja v kampadah po cca 4 m. Izkop zaledja se izvaja v naklonu 10:1, 
temeljno dno pa v naklonu 1:6. Izkop za temelje zložbe se izvaja vsaj 1,5 m pod dnom potoka. 
Temeljenje zložbe se bo izvajalo v produ in grušču. 
Zaledna stran se izvaja kontaktno, na sprednji strani pa se izvaja zasip izkopa gradbene jame z 
lomljencem večjega premera (povprečno 1,0 m). 
 
Za viške materiala mora izvajalec najti primerno deponijo.  
 
 
 
KONSTRUKCIJA 
 
Podporna konstrukcija je kamnita zložba oz. masivni kamniti zid, ki se izvaja strojno iz 
lomljenca premera 40-100 cm (bloki apnenca), povezanega z betonom kvalitete C 25/30. 
Predvideli smo uporabo 30% betona. Čelna stran se fugira s cementno malto v razmerju 1:2. 
Zid se izvaja v naklonu čelne strani 5:1 in zaledne v naklonu 10:1. Višina zidu je 3,25 do 3,92 m. 
V temelju je zid širine 1,40-1,50 m. V kroni pa se zaledje  zidu izvede v naklonu 1:1, tako da bo 
debelina krone 0,60 m. 
Zložba se izvaja v kampadah po 4 m. Na izravnani izkop v naklonu 1:6, proti zaledju, se najprej 
vgradi podložni beton C 12/15 v debelini 10 cm.  
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V zložbo se na dveh nivojih vgradijo barbakane premera 10 cm (PEHD cevi), kot je to razvidno 
iz grafičnih prilog. 
Fasadna stran zložbe se fugira s cementno malto v razmerju 1:2. 
 
Vsi detajli in dodatni opisi so razvidni iz grafičnih prilog in nadaljevanja. 
 
 
ODVODNJAVANJE 

 

Odvodnjavanje zložbe je urejeno preko barbakan.  
Odvodnjavanje vozišča ostane, kot je obstoječe. Preko prečnih sklonov na vozišču se cesta 
odvodnjava kot je obstoječe. Skloni ceste se ne sprteminjajo. Pri izkopu za zid se bo odkrilo 
obstoječi prepust (odvodnjavnje ceste), ki se spelje skozi zid v potok na istem mestu. 
 
 
 
T.1.6  Pogoji in tehnologija gradnje 
 
DEPONIRANJE 

 

Odstranjeni humus naj se deponira na začasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje 
novonastalih brežin vkopov in nasipov. Sicer ga verjetno ne bo zadosti, tako da ga bo potrebno 
pridobiti iz stranskega odvzema. 
Pri izvedbi izkopov in rušenju bodo nastali naslednji odpadki: 

- zemeljski material 
- kamniti material  
- asfalt  
- beton  

 
Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih 
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik. 
Zemeljski material in viške kamnitega materiala je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki 
naj si jo zagotovi izvajalec. 
 
Ustroj obstoječe ceste in kamniti material iz odkopa brežine se po predhodni določitvi 
geomehanskega nadzora lahko vgrajuje v nasipe in zasipe pod pogoji, ki jih predvidevajo 
veljavne tehnične specifikacije . 
 
STRANSKI ODVZEMI 

 

Za izvedbo nasipa in zasipa bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema. 
 
 

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

 

Gradnja zložbe bo potekala z delno omejitvijo prometa, kar se bo ugotovilo med gradnjo. 
Načeloma pa promet v smeri Spodnja Rečica – Debro ne bo oviran. 
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TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 

Dela se pričnejo s pripravo gradbišča. To pomeni odstranitev  prometne opreme, sekanje grmovja 
in drevja, izvedba signalizacije gradbišča in ureditve dostopa.  
 
Z zložbo naj se prične iz podvoza za Šmihel, kjer se naveže na obstoječi zid. Izvaja se v 
kampadah po 4 m.  
Sprotno se izvaja založitev gradbene jame z lomljencem v potoku pred konstrukcijo. 
Na gorvodnem delu se vklopi v obstoječe roliranje. Tu se izvede zaščita vznožja roliranja s 
tirnicami, kot je razvidno iz prečnega profila. 
Po izvedbi zidu v celotni dolžini se izvede nasip iz kamnitega materiala. 
Po izvedbi zidu in zasipa se izvedejo še ustroji ceste. V bankino se zabije jeklena varnostna 
ograja. 
Na koncu zidu je potrebno izvesti zaključni stožec, ki se zaključi z roliranjem na obstoječo 
brežino. Uporabi se lomljenec večjega premera (80-100 cm). 
 

 

 

T.1.7  Zaščita in preureditev komunalnih vodov 
 
Pri izkopu za zid v bližini ceste je postopati previdno, saj se lahko na robu vozišča nahaja kakšen 
od komunalnih vodov. 
 
 
T.1.8  Poseg na zemljišče, prestavitev in rušitev objektov 

 
 
Poseg zaradi gradnje bo na parcelah, ki so razvidne iz priložene tabele. Parcelno stanje pa je 
razvidno iz gradbene situacije. 
 
 
Rušitev objektov za obravnavani poseg ni potrebnih. 
 
  STARO STANJE             

Zap. Priimek,ime in bivališče lastnika,  
katastrsk

a pos. štev. ševilka kultura površina 

št. imetnika pravice uporabe občina list ZKV parcele razred 
 ha   a   
m2 

1 Camloh Franc, Na Pristavi 27A, 3270 Laško Šmihel 396 396 47/4 Travnik 5 18 36 

2 
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 
Ljubljana Šmihel 638 638 1377/4 Vodotok 11 62 

3 Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško Šmihel 682 682 1377/6 Cesta 2 54 

4 Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško Šmihel 629 629 1383 Cesta 8 05 

5 Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško Rečica 709 709 1233/11 Cesta 25 92 

6 
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 
Ljubljana Rečica 683 683 1276/5 Vodotok 8 80 
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T.1.1.9 Zakoličba 
 
Zakoličba konstrukcij je podana s koordinatami, ki so razvidne iz situacije zakoličbe. Prav tako 
so razvidne koordinate zakoličbe prečnih profilov. Koordinate so v G.K. koordinatnem sistemu. 
 
 

T.1.10 Zaključki in predlogi 
 
 
Dostop do gradbišča z desnega brega bo potrebno urediti preko privatnega zemljišča (travnika), 
čigar lastnika je razbrati iz zgornje tabele. Dostop naj se izvede tako, da bo čim manj posega na 
to zemljišče. 
Za deponiranje izkopnega materiala naj si izvajalec najde primerno deponijo. Teren naj si ogleda 
geolog in presodi, ali je območje primerno za deponiranje.  
Pred pričetkom del je potrebno obvestiti ribiče, da določijo potrebne ukrepe pred izvedbo in med 
potekom izvedbe.  
 
 
 
 
 
 
       Matjaž Saviozzi, univ.dipl.inž.gradb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


